



OBRA : **UFCSPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE**
END. : Rua da Conceição, nº 434 Porto Alegre/RS
PROPR. : **UFCSPA**

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA 46,08%

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 83,25%
DATA BASE : MAIO/2024
SINAPI - DESONERADO

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO TOTAL (R\$)			PREÇO TOTAL(R\$)	INCIDÊNCIA ITEM (%)
		MATERIAL	MÃO OBRA	SERVIÇO	C/BDI (25,00%/11,10%)	
1	ELEVADORES (contratação direta)	248.000,00	64.000,00	312.000,00	312.000,00	3,26
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	32.703,09	821.845,73	854.548,84	1.068.186,00	11,17
3	ESTRUTURA	208.415,38	118.753,38	327.168,77	408.960,94	4,28
4	PAREDES E PAINÉIS	505.489,94	109.810,58	615.300,76	769.125,81	8,04
5	COBERTURAS E PROTEÇÕES	251.990,78	150.352,38	402.343,18	502.928,94	5,26
6	REVESTIMENTOS/FORROS/PINTURAS	531.504,99	333.832,73	865.337,74	1.081.672,11	11,31
7	PAVIMENTAÇÕES	358.808,73	47.100,32	405.909,06	507.386,28	5,30
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS	3.180.665,25	789.254,23	3.969.919,57	4.787.990,98	50,06
9	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	3.429,13	98.024,40	101.453,54	126.816,91	1,33
TOTAL GERAL		5.321.007,71	2.532.973,75	7.853.981,46	9.565.067,97	100,00