

Pregão/Concorrência Eletrônica

154032.172022 .9959 .5042 .31244787816



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00017/2022

Às 14:00 horas do dia 17 de novembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 131/2022 Proad de 19/04/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 23103213636202108, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00017/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada em elaboração de projeto executivo de arquitetura, complementares e aprovações para reforma de edificação para a implantação de uma Clínica da Família, com intervenção em uma área estimada de 1.781,00 m² conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada em elaboração de projeto executivo de arquitetura, complementares e aprovações para reforma de edificação para a implantação de uma Clínica da Família, com intervenção em uma área estimada de 1.781,00 m² conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. Os serviços serão executados em etapas, conforme cronograma Anexo D. Cada uma dessas etapas deverá ter a aprovação oficial, por escrito, da fiscalização do contrato, para prosseguimento da seguinte. A descrição dos quantitativos estão discriminados no cronograma físico-financeiro, anexo deste Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 156.845,3000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 115.000,0000 .**Histórico****Item: 1 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.019.058/0001-51	CONSTRUTORA VERTICE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 149.002,4200	R\$ 149.002,4200	17/11/2022 13:27:10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em elaboração de projeto executivo de arquitetura, complementares e aprovações para reforma de edificação para a implantação de uma Clínica da Família, com intervenção em uma área estimada de 1.781,00 m² conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP							
02.461.758/0001-52	ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	16/11/2022 14:19:20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em elaboração de projeto executivo de arquitetura, complementares e aprovações para reforma de edificação para a implantação de uma Clínica da Família, com intervenção em uma área estimada de 1.781,00 m² conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP							
04.660.166/0001-95	UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Sim	Não	1	R\$ 151.772,6500	R\$ 151.772,6500	17/11/2022 13:25:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em elaboração de projeto executivo de arquitetura, complementares e aprovações para reforma de edificação para a implantação de uma Clínica da Família, com intervenção em uma área estimada de 1.781,00 m² conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. Os serviços serão executados em etapas, conforme cronograma Anexo D. Cada uma dessas etapas deverá ter a aprovação oficial, por escrito, da fiscalização do contrato, para prosseguimento da seguinte. A descrição dos quantitativos estão discriminados no cronograma físico-financeiro, anexo deste Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP							
05.062.405/0001-78	TERA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 156.000,0000	R\$ 156.000,0000	16/11/2022 12:09:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em elaboração de projeto executivo de arquitetura, complementares e aprovações para reforma de edificação para a implantação de uma Clínica da Família, com intervenção em uma área estimada de 1.781,00 m² conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. Os serviços serão executados em etapas, conforme cronograma Anexo D. Cada uma							

dessas etapas deverá ter a aprovação oficial, por escrito, da fiscalização do contrato, para prosseguimento da seguinte. A descrição dos quantitativos estão discriminados no cronograma físico-financeiro, anexo deste Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

24.477.500/0001-87	TEIXEIRA RIBEIRO ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 156.000,3000	R\$ 156.000,3000	17/11/2022 09:56:24
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de projeto executivo de arquitetura, complementares e aprovações para reforma de edificação para a implantação de uma Clínica da Família, com intervenção em uma área estimada de 1.781,00 m² conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Porte da empresa: ME/EPP

11.921.270/0001-51	JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 156.791,2200	R\$ 156.791,2200	17/11/2022 09:00:59
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em elaboração de projeto executivo de arquitetura, complementares e aprovações para reforma de edificação para a implantação de uma Clínica da Família, com intervenção em uma área estimada de 1.781,00 m² conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Porte da empresa: ME/EPP

47.015.216/0001-94	THIAGO FERREIRA DE MOURA 12783917629	Sim	Sim	1	R\$ 156.844,6500	R\$ 156.844,6500	17/11/2022 12:05:59
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em elaboração de projeto executivo de arquitetura, complementares e aprovações para reforma de edificação para a implantação de uma Clínica da Família, com intervenção em uma área estimada de 1.781,00 m² conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. Os serviços serão executados em etapas, conforme cronograma Anexo D. Cada uma dessas etapas deverá ter a aprovação oficial, por escrito, da fiscalização do contrato, para prosseguimento da seguinte. A descrição dos quantitativos estão discriminados no cronograma físico-financeiro, anexo deste Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

22.025.889/0001-02	BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 156.845,0000	R\$ 156.845,0000	17/11/2022 08:04:25
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em elaboração de projeto executivo de arquitetura, complementares e aprovações para reforma de edificação para a implantação de uma Clínica da Família, com intervenção em uma área estimada de 1.781,00 m² conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. Os serviços serão executados em etapas, conforme cronograma Anexo D. Cada uma dessas etapas deverá ter a aprovação oficial, por escrito, da fiscalização do contrato, para prosseguimento da seguinte. A descrição dos quantitativos estão discriminados no cronograma físico-financeiro, anexo deste Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

16.783.363/0001-80	MAESTRIA EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 156.845,0000	R\$ 156.845,0000	17/11/2022 08:12:20
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em elaboração de projeto executivo de arquitetura, complementares e aprovações para reforma de edificação para a implantação de uma Clínica da Família.

Porte da empresa: ME/EPP

27.245.537/0001-78	CASSIA LEPRE LOPES	Sim	Sim	1	R\$ 156.845,3000	R\$ 156.845,3000	17/11/2022 08:59:43
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em elaboração de projeto executivo de arquitetura, complementares e aprovações para reforma de edificação para a implantação de uma Clínica da Família, com intervenção em uma área estimada de 1.781,00 m² conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. Os serviços serão executados em etapas, conforme cronograma Anexo D. Cada uma dessas etapas deverá ter a aprovação oficial, por escrito, da fiscalização do contrato, para prosseguimento da seguinte. A descrição dos quantitativos estão discriminados no cronograma físico-financeiro, anexo deste Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

20.008.729/0001-11	O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 156.845,3000	R\$ 156.845,3000	17/11/2022 09:37:32
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em elaboração de projeto executivo de arquitetura, complementares e aprovações para reforma de edificação para a implantação de uma Clínica da Família, com intervenção em uma área estimada de 1.781,00 m² conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. Os serviços serão executados em etapas, conforme cronograma Anexo D. Cada uma dessas etapas deverá ter a aprovação oficial, por escrito, da fiscalização do contrato, para prosseguimento da seguinte. A descrição dos quantitativos estão discriminados no cronograma físico-financeiro, anexo deste Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 156.845,3000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:00:00:930
R\$ 156.845,3000	20.008.729/0001-11	17/11/2022 14:00:00:930
R\$ 156.845,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:00:00:930
R\$ 156.845,0000	16.783.363/0001-80	17/11/2022 14:00:00:930
R\$ 156.844,6500	47.015.216/0001-94	17/11/2022 14:00:00:930
R\$ 156.791,2200	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:00:00:930
R\$ 156.000,3000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:00:00:930
R\$ 156.000,0000	05.062.405/0001-78	17/11/2022 14:00:00:930
R\$ 151.772,6500	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:00:00:930
R\$ 150.000,0000	02.461.758/0001-52	17/11/2022 14:00:00:930
R\$ 149.002,4200	09.019.058/0001-51	17/11/2022 14:00:00:930
R\$ 148.000,0000	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:10:45:483
R\$ 147.900,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:10:55:840
R\$ 147.999,0000	47.015.216/0001-94	17/11/2022 14:11:14:263

R\$ 147.800,0000	09.019.058/0001-51	17/11/2022 14:11:19:287
R\$ 147.899,0000	47.015.216/0001-94	17/11/2022 14:11:26:673
R\$ 146.700,0000	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:11:30:050
R\$ 147.799,0000	47.015.216/0001-94	17/11/2022 14:11:41:377
R\$ 146.500,0000	09.019.058/0001-51	17/11/2022 14:11:53:837
R\$ 146.200,0000	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:12:15:653
R\$ 146.100,0000	09.019.058/0001-51	17/11/2022 14:12:26:920
R\$ 145.500,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:12:29:763
R\$ 146.000,0000	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:12:40:193
R\$ 146.099,0000	47.015.216/0001-94	17/11/2022 14:12:44:933
R\$ 145.400,0000	09.019.058/0001-51	17/11/2022 14:12:47:677
R\$ 145.200,0000	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:12:59:623
R\$ 145.100,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:13:01:967
R\$ 145.199,0000	47.015.216/0001-94	17/11/2022 14:13:08:240
R\$ 145.000,0000	09.019.058/0001-51	17/11/2022 14:13:12:967
R\$ 144.900,0000	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:13:28:293
R\$ 144.500,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:13:31:887
R\$ 144.899,0000	47.015.216/0001-94	17/11/2022 14:13:37:427
R\$ 144.100,0000	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:13:43:430
R\$ 144.000,0000	09.019.058/0001-51	17/11/2022 14:13:51:710
R\$ 143.900,0000	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:13:58:577
R\$ 143.789,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:14:05:060
R\$ 143.800,0000	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:14:05:750
R\$ 143.600,0000	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:14:14:533
R\$ 143.200,0000	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:14:25:577
R\$ 143.400,0000	09.019.058/0001-51	17/11/2022 14:14:26:403
R\$ 143.021,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:14:33:800
R\$ 143.399,0000	47.015.216/0001-94	17/11/2022 14:14:50:967
R\$ 142.900,0000	09.019.058/0001-51	17/11/2022 14:15:02:317
R\$ 142.578,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:15:14:100
R\$ 143.199,0000	47.015.216/0001-94	17/11/2022 14:15:18:903
R\$ 142.000,0000	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:15:36:827
R\$ 142.300,0000	09.019.058/0001-51	17/11/2022 14:15:37:110
R\$ 141.900,0000	09.019.058/0001-51	17/11/2022 14:15:55:810
R\$ 141.000,0000	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:15:57:553
R\$ 142.577,0000	47.015.216/0001-94	17/11/2022 14:16:12:973
R\$ 140.900,0000	09.019.058/0001-51	17/11/2022 14:16:14:990
R\$ 139.500,0000	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:16:21:730
R\$ 139.000,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:16:25:170
R\$ 139.200,0000	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:16:37:820
R\$ 138.900,0000	09.019.058/0001-51	17/11/2022 14:16:40:123
R\$ 140.899,0000	47.015.216/0001-94	17/11/2022 14:16:40:820
R\$ 138.564,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:16:44:147
R\$ 137.000,0000	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:16:52:443
R\$ 136.658,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:17:01:340
R\$ 136.000,0000	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:17:05:540
R\$ 135.878,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:17:12:780
R\$ 135.900,0000	09.019.058/0001-51	17/11/2022 14:17:13:113
R\$ 135.778,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:17:19:407
R\$ 135.000,0000	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:17:26:543
R\$ 134.565,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:17:36:003
R\$ 134.100,0000	09.019.058/0001-51	17/11/2022 14:17:43:947
R\$ 133.658,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:17:55:093
R\$ 134.000,0000	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:17:56:627
R\$ 130.000,0000	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:18:09:097
R\$ 133.400,0000	09.019.058/0001-51	17/11/2022 14:18:14:740
R\$ 129.900,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:18:18:320
R\$ 140.800,0000	20.008.729/0001-11	17/11/2022 14:18:29:083
R\$ 129.500,0000	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:18:31:443
R\$ 130.000,0000	09.019.058/0001-51	17/11/2022 14:18:33:283
R\$ 129.400,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:18:37:723
R\$ 129.100,0000	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:18:51:500

R\$ 149.000,0000	16.783.363/0001-80	17/11/2022 14:18:55:997
R\$ 129.000,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:18:57:287
R\$ 128.900,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:19:07:250
R\$ 128.500,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:19:12:510
R\$ 128.400,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:19:17:343
R\$ 128.300,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:19:20:660
R\$ 135.700,0000	20.008.729/0001-11	17/11/2022 14:19:21:240
R\$ 128.200,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:19:24:690
R\$ 128.100,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:19:25:643
R\$ 140.799,0000	47.015.216/0001-94	17/11/2022 14:19:25:823
R\$ 128.000,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:19:32:130
R\$ 127.500,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:19:33:940
R\$ 127.400,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:19:38:043
R\$ 127.000,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:19:40:033
R\$ 126.900,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:19:44:967
R\$ 135.699,0000	47.015.216/0001-94	17/11/2022 14:19:45:700
R\$ 126.500,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:19:47:063
R\$ 126.400,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:19:56:517
R\$ 126.000,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:19:58:177
R\$ 125.900,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:20:04:120
R\$ 125.400,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:20:10:000
R\$ 125.300,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:20:14:303
R\$ 125.000,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:20:16:347
R\$ 124.000,0000	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:20:16:723
R\$ 123.900,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:20:20:400
R\$ 123.000,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:20:22:823
R\$ 122.900,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:20:26:520
R\$ 122.000,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:20:30:697
R\$ 121.900,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:20:35:743
R\$ 121.000,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:20:38:617
R\$ 120.900,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:20:43:400
R\$ 120.000,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:20:45:620
R\$ 119.900,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:20:51:083
R\$ 119.500,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:20:53:013
R\$ 119.400,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:20:58:140
R\$ 119.100,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:21:00:637
R\$ 119.000,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:21:04:890
R\$ 118.568,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:21:09:460
R\$ 118.468,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:21:15:803
R\$ 118.050,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:21:19:177
R\$ 117.950,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:21:36:373
R\$ 115.000,0000	04.660.166/0001-95	17/11/2022 14:21:38:207
R\$ 114.900,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:21:42:433
R\$ 114.000,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:21:47:783
R\$ 113.900,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:21:52:677
R\$ 113.456,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:21:55:767
R\$ 113.356,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:22:12:760
R\$ 112.956,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:22:15:437
R\$ 112.856,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:22:32:810
R\$ 112.458,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:22:35:303
R\$ 112.358,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:22:46:760
R\$ 112.050,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:22:48:397
R\$ 111.950,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:22:55:963
R\$ 111.783,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:22:59:403
R\$ 111.683,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:23:17:020
R\$ 111.254,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:23:19:207
R\$ 111.154,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:23:35:083
R\$ 110.847,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:23:37:413
R\$ 110.747,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:23:53:190
R\$ 110.523,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:23:55:283
R\$ 135.600,0000	20.008.729/0001-11	17/11/2022 14:23:59:130
R\$ 110.423,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:24:13:290

R\$ 129.999,0000	47.015.216/0001-94	17/11/2022 14:24:13:977
R\$ 110.063,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:24:15:880
R\$ 109.963,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:24:33:453
R\$ 109.745,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:24:39:360
R\$ 109.645,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:24:55:553
R\$ 109.450,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:25:06:117
R\$ 109.350,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:25:23:960
R\$ 109.150,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:25:25:547
R\$ 109.050,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:25:41:903
R\$ 108.850,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:25:51:190
R\$ 108.750,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:26:08:027
R\$ 108.650,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:26:10:533
R\$ 108.550,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:26:28:143
R\$ 108.450,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:26:29:957
R\$ 108.350,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:26:48:207
R\$ 108.250,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:26:51:510
R\$ 108.150,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:27:08:263
R\$ 108.000,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:27:18:347
R\$ 107.900,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:27:34:370
R\$ 107.800,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:27:38:213
R\$ 107.700,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:27:56:490
R\$ 107.600,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:27:58:160
R\$ 107.500,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:28:14:560
R\$ 107.400,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:28:16:370
R\$ 107.300,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:28:32:640
R\$ 107.200,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:28:36:833
R\$ 107.100,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:28:52:740
R\$ 107.000,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:28:56:367
R\$ 106.900,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:29:12:953
R\$ 106.800,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:29:17:150
R\$ 106.700,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:29:32:953
R\$ 106.600,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:29:42:317
R\$ 106.500,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:29:49:147
R\$ 106.400,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:29:56:893
R\$ 106.300,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:29:59:827
R\$ 106.200,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:30:06:660
R\$ 106.100,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:30:09:440
R\$ 106.000,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:30:18:923
R\$ 105.900,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:30:22:247
R\$ 105.800,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:30:28:980
R\$ 105.700,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:30:33:233
R\$ 105.600,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:30:36:793
R\$ 105.500,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:30:43:003
R\$ 105.400,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:30:46:973
R\$ 105.300,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:30:53:267
R\$ 105.200,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:30:56:460
R\$ 105.100,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:31:03:230
R\$ 105.000,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:31:08:253
R\$ 104.900,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:31:14:087
R\$ 104.800,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:31:21:437
R\$ 104.700,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:31:37:677
R\$ 104.456,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:31:55:980
R\$ 104.356,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:32:11:800
R\$ 104.200,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:33:28:180
R\$ 129.998,0000	02.461.758/0001-52	17/11/2022 14:33:29:783
R\$ 104.100,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:33:32:880
R\$ 104.000,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:33:50:260
R\$ 103.900,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:33:52:713
R\$ 103.800,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:34:10:333
R\$ 103.100,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:34:15:343
R\$ 103.000,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:34:25:283
R\$ 100.000,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:34:30:413

R\$ 99.900,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:34:46:607
R\$ 99.500,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:34:48:510
R\$ 99.400,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:35:04:683
R\$ 99.100,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:35:06:157
R\$ 99.000,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:35:22:790
R\$ 98.500,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:35:24:717
R\$ 98.400,0000	22.025.889/0001-02	17/11/2022 14:35:40:910
R\$ 98.000,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:35:42:760
R\$ 97.900,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:36:16:777
R\$ 97.458,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:36:18:577
R\$ 97.358,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:36:55:567
R\$ 97.000,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:36:57:633
R\$ 96.900,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:37:22:880
R\$ 96.543,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:37:25:067
R\$ 96.443,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:37:30:630
R\$ 96.012,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:37:34:783
R\$ 95.912,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:37:49:550
R\$ 95.721,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:37:51:327
R\$ 95.600,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:38:30:027
R\$ 95.401,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:38:31:597
R\$ 95.301,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:39:07:873
R\$ 95.125,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:39:09:503
R\$ 95.000,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:39:48:687
R\$ 94.900,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:39:58:330
R\$ 94.800,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:40:32:160
R\$ 94.700,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:40:40:250
R\$ 128.997,0000	47.015.216/0001-94	17/11/2022 14:40:50:187
R\$ 94.600,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:40:53:650
R\$ 94.500,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:41:53:863
R\$ 94.400,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:41:55:860
R\$ 93.852,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:42:16:137
R\$ 93.212,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:42:52:243
R\$ 92.000,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:42:58:220
R\$ 92.525,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:43:08:223
R\$ 91.858,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:43:13:463
R\$ 91.758,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:43:22:553
R\$ 91.214,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:43:24:023
R\$ 91.114,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:44:34:103
R\$ 90.858,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:44:36:590
R\$ 90.700,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:44:51:857
R\$ 90.425,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:44:53:660
R\$ 90.300,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:45:42:623
R\$ 90.200,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:45:46:747
R\$ 90.100,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:45:50:967
R\$ 90.000,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:45:56:840
R\$ 89.900,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:46:22:683
R\$ 89.800,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:46:42:743
R\$ 89.700,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:46:56:213
R\$ 89.600,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:47:01:297
R\$ 89.500,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:47:28:060
R\$ 89.400,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:47:39:753
R\$ 89.300,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:48:11:227
R\$ 89.200,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:48:32:910
R\$ 89.100,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:49:24:050
R\$ 89.000,0000	24.477.500/0001-87	17/11/2022 14:51:05:203
R\$ 88.900,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:51:34:077
R\$ 88.800,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:52:30:573
R\$ 88.700,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:52:47:910
R\$ 88.600,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:53:28:603
R\$ 88.500,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:53:59:803
R\$ 88.400,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:54:54:133
R\$ 88.300,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:55:25:240

R\$ 88.200,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:56:14:347
R\$ 88.100,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:56:37:833
R\$ 88.000,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:57:24:693
R\$ 87.900,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:58:00:413
R\$ 87.800,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:58:22:340
R\$ 87.700,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:58:54:057
R\$ 87.600,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 14:59:34:237
R\$ 87.500,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 14:59:42:010
R\$ 87.400,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:00:26:687
R\$ 87.300,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 15:01:00:643
R\$ 87.200,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:01:09:200
R\$ 87.100,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 15:03:05:233
R\$ 87.000,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:03:18:507
R\$ 86.900,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 15:04:13:063
R\$ 86.800,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:05:03:100
R\$ 86.700,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 15:05:20:627
R\$ 86.500,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:05:45:407
R\$ 86.400,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 15:06:17:313
R\$ 86.258,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:06:31:903
R\$ 86.158,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 15:07:30:133
R\$ 86.003,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:07:58:223
R\$ 85.900,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 15:09:01:497
R\$ 85.700,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:09:23:473
R\$ 85.600,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 15:10:40:857
R\$ 85.400,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:11:02:403
R\$ 85.300,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 15:11:39:357
R\$ 84.900,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:12:25:007
R\$ 84.000,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 15:13:19:957
R\$ 83.800,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:13:45:213
R\$ 83.700,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 15:14:11:473
R\$ 83.500,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:14:30:180
R\$ 83.400,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 15:15:07:543
R\$ 83.200,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:15:42:740
R\$ 83.100,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 15:15:53:643
R\$ 83.000,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:16:26:043
R\$ 82.900,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 15:17:17:690
R\$ 82.700,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:17:33:917
R\$ 82.600,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 15:18:36:673
R\$ 82.400,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:19:03:927
R\$ 82.300,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 15:19:48:253
R\$ 82.100,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:20:07:223
R\$ 82.000,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 15:21:56:750
R\$ 81.800,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:22:19:083
R\$ 81.700,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 15:23:27:323
R\$ 81.400,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:23:53:203
R\$ 81.300,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 15:24:33:073
R\$ 81.099,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:25:23:110
R\$ 80.999,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 15:26:12:497
R\$ 80.700,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:26:49:863
R\$ 80.600,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 15:27:46:157
R\$ 80.400,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:28:33:813
R\$ 80.300,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 15:29:13:163
R\$ 80.100,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:30:08:317
R\$ 80.000,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 15:30:58:260
R\$ 79.900,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:31:37:863
R\$ 79.800,0000	27.245.537/0001-78	17/11/2022 15:32:26:250
R\$ 79.600,0000	11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:33:04:780

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de	17/11/2022 14:02:18	Item com análise de propostas finalizada.

propostas

Abertura	17/11/2022 14:10:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	17/11/2022 15:35:05	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	17/11/2022 15:35:05	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/11/2022 16:07:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/11/2022 16:56:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51.
Recusa de proposta	18/11/2022 14:23:57	Recusa da proposta. Fornecedor: JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 79.600,0000. Motivo: A proposta foi considerada exequível, porém há descontos superiores a 50% registrados em determinados itens da planilha e como a empresa está inabilitada por não ter apresentado o Atestado de vistoria técnica no local conforme determina o item 6 e 21.1.7 do Anexo I TR a proposta será recusada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/11/2022 14:25:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASSIA LEPRE LOPES, CNPJ/CPF: 27.245.537/0001-78.
Recusa de proposta	21/11/2022 09:56:03	Recusa da proposta. Fornecedor: CASSIA LEPRE LOPES, CNPJ/CPF: 27.245.537/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 79.800,0000. Motivo: Fornecedor não encaminhou proposta no prazo estipulado no chat.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 09:56:03	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CASSIA LEPRE LOPES, CNPJ/CPF: 27.245.537/0001-78.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 16:03:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEIXEIRA RIBEIRO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.477.500/0001-87.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/11/2022 09:45:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TEIXEIRA RIBEIRO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.477.500/0001-87.
Recusa de proposta	22/11/2022 15:56:10	Recusa da proposta. Fornecedor: TEIXEIRA RIBEIRO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.477.500/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 89.000,0000. Motivo: A proposta foi considerada exequível, porém a empresa está inabilitada por não apresentar capacidade técnico operacional de projeto executivo de impermeabilização, atendendo somente a capacidade técnico profissional com o atestado Ybemac, pois é de outro CNPJ.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/11/2022 16:03:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.025.889/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 08:47:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.025.889/0001-02.
Recusa de proposta	23/11/2022 16:33:33	Recusa da proposta. Fornecedor: BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.025.889/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 98.400,0000. Motivo: A proposta foi considerada exequível, porém a empresa está inabilitada por não ter apresentado o Atestado de vistoria técnica no local conforme determina o item 6 e 21.1.7 do Anexo I Termo de Referencia, a proposta será recusada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 16:33:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, CNPJ/CPF: 04.660.166/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/11/2022 10:05:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, CNPJ/CPF: 04.660.166/0001-95.
Aceite de proposta	25/11/2022 14:11:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, CNPJ/CPF: 04.660.166/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 115.000,0000.
Habilitação de fornecedor	25/11/2022 14:12:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - CNPJ/CPF: 04.660.166/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	17/11/2022 14:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até

10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 14:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Prezados boa tarde daremos inicio ao Pregão 17/2022.

Pregoeiro	17/11/2022 14:04:18	
Pregoeiro	17/11/2022 14:04:47	O sistema está aberto para lances às 14:10
Sistema	17/11/2022 14:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/11/2022 14:10:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/11/2022 15:35:05	O item 1 está encerrado.
Sistema	17/11/2022 15:35:07	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	17/11/2022 15:43:29	Para JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Prezados Fornecedor está conectado?
11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:44:51	Boa tarde. Sim estamos conectados.
Pregoeiro	17/11/2022 15:48:00	Para JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Conforme item 6.1 do Anexo I Termo de Referência esta licitação era obrigatória a visita técnica e não encontramos o atestado de vistoria nos documentos apresentados na habilitação. Questiono se foi realizada a visita técnica?
11.921.270/0001-51	17/11/2022 15:52:55	Sr. Pregoeiro, o documento correspondente esta na pagina 94 da habilitação
Pregoeiro	17/11/2022 15:58:09	Para JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - O documento da pagina 94 é DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES. Todavia o edital solicita visita tecnica obrigatória conforme item 6.1.
Pregoeiro	17/11/2022 16:01:00	Para JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - e 6.9. A solicitação da vistoria obrigatória se justifica pela dificuldade histórica relacionada à execução do presente objeto, quer seja pela falta de capacidade da contratada ou por serem subestimadas as peculiaridades do objeto.
Pregoeiro	17/11/2022 16:05:12	Para JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Prezados convocamos para apresentação de proposta e planilhas orçamentárias, cronograma físico financeiro, IMR e demais documentos solicitados no edital e Anexos.
Pregoeiro	17/11/2022 16:06:29	Para JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Prazo para envio até às 11 hs de amanhã dia 18/11.
Sistema	17/11/2022 16:07:37	Senhor fornecedor JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	17/11/2022 16:09:20	O pregão será suspenso e reaberto amanhã dia 18/11 às 14hs.
Sistema	17/11/2022 16:56:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	18/11/2022 14:01:02	Prezados boa tarde daremos continuidade ao Pregão 17/2022.
Pregoeiro	18/11/2022 14:22:14	A proposta foi considerada exequível, porém há descontos muito superiores a 50% registrados em determinados itens da planilha de disciplinas e como a empresa está inabilitada por não ter apresentado o Atestado de vistoria técnica no local conforme determina o item 6 e 21.1.7 do Anexo I Termo de Referência a proposta será recusada.
Sistema	18/11/2022 14:25:11	Senhor fornecedor CASSIA LEPRE LOPES, CNPJ/CPF: 27.245.537/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	18/11/2022 14:26:14	Para CASSIA LEPRE LOPES - Prezados convocamos para apresentação de proposta e planilhas orçamentárias, cronograma físico financeiro, IMR e demais documentos solicitados no edital e Anexos.
Pregoeiro	18/11/2022 14:27:30	Para CASSIA LEPRE LOPES - Prazo para envio até às 9 hs de segunda dia 21/11.
27.245.537/0001-78	18/11/2022 14:28:00	Boa tarde, iremos providenciar.
Pregoeiro	18/11/2022 14:29:58	O Pregão será suspenso e reaberto na segunda dia 21/11 às 16 hs.
Sistema	21/11/2022 09:56:03	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	21/11/2022 16:02:32	Boa tarde daremos continuidade ao Pregão 17/2022
Sistema	21/11/2022 16:03:08	Senhor fornecedor TEIXEIRA RIBEIRO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.477.500/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	21/11/2022 16:04:11	Para TEIXEIRA RIBEIRO ENGENHARIA EIRELI - Prezados Fornecedor está conectado?
Pregoeiro	21/11/2022 16:04:57	Para TEIXEIRA RIBEIRO ENGENHARIA EIRELI - Prezados convocamos para apresentação de proposta e planilhas orçamentárias, cronograma físico financeiro, IMR e demais documentos solicitados no edital e Anexos.
Pregoeiro	21/11/2022 16:06:35	Para TEIXEIRA RIBEIRO ENGENHARIA EIRELI - Prazo para envio até às 11 hs de amanhã dia 22/11.
24.477.500/0001-87	21/11/2022 16:07:00	Sim. Enviaremos a planilha.
Pregoeiro	21/11/2022	O Pregão será suspenso e reaberto amanhã dia 22/11 às 16hs.

	16:08:48	
Sistema	22/11/2022 09:45:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TEIXEIRA RIBEIRO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.477.500/0001-87, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	22/11/2022 16:01:07	Prezados boa tarde daremos continuidade ao Pregão 17/2022.
Pregoeiro	22/11/2022 16:02:39	A proposta foi considerada exequível, porém a empresa está inabilitada por não apresentar capacidade técnico operacional de projeto executivo de impermeabilização, atendendo somente a capacidade técnico profissional com o atestado Ybemar, pois é de outro CNPJ, não podendo comprovar capacidade técnico operacional.
Sistema	22/11/2022 16:03:37	Senhor fornecedor BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.025.889/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	22/11/2022 16:04:56	Para BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA - Prezados convocamos para apresentação de proposta e planilhas orçamentárias, cronograma físico financeiro, IMR e demais documentos solicitados no edital e Anexos.
Pregoeiro	22/11/2022 16:05:48	Para BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA - Prazo para envio até às 11 hs de amanhã dia 23/11.
Pregoeiro	22/11/2022 16:07:16	O Pregão será suspenso e reaberto amanhã dia 23/11 às 16:30.
Sistema	23/11/2022 08:47:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.025.889/0001-02, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	23/11/2022 16:31:09	Prezados boa tarde daremos continuidade ao Pregão 17/2022.
Sistema	23/11/2022 16:33:58	Senhor fornecedor UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, CNPJ/CPF: 04.660.166/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	23/11/2022 16:35:01	Prezados convocamos para apresentação de proposta e planilhas orçamentárias, cronograma físico financeiro, IMR e demais documentos solicitados no edital e Anexos.
Pregoeiro	23/11/2022 16:36:04	Prazo para envio até às 11:30 de amanhã dia 24/11.
Pregoeiro	23/11/2022 16:38:59	Pregão será suspenso e reaberto na sexta dia 25/11 às 14hs.
Sistema	24/11/2022 10:05:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, CNPJ/CPF: 04.660.166/0001-95, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	25/11/2022 14:00:05	Prezados boa tarde daremos continuidade ao Pregão 17/2022.
Pregoeiro	25/11/2022 14:02:46	Para UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - Prezados nos termos do artigo 38 do decreto 10.024/2019 questionamos se há a possibilidade de desconto no valor proposto?
Pregoeiro	25/11/2022 14:03:20	Para UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - Está conectado?
04.660.166/0001-95	25/11/2022 14:09:59	Sr. pregoeiro, não podemos dar mais desconto além daquele já ofertado.
Pregoeiro	25/11/2022 14:10:55	Para UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - Ok obrigada.
Pregoeiro	25/11/2022 14:11:39	Daremos continuidade a fase de aceitação e habilitação da proposta, pois foi considerada exequível.
Sistema	25/11/2022 14:12:18	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	25/11/2022 14:12:38	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/11/2022 às 14:43:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	09/11/2022 11:54:51	
Abertura da sessão pública	17/11/2022 14:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	17/11/2022 14:10:01	Etapas de análise de propostas encerradas.
Julgamento de propostas	17/11/2022 15:35:07	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	25/11/2022 14:12:18	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	25/11/2022 14:12:38	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/11/2022 às 14:43:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:49 horas do dia 25 de novembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ADRIANA CRISTINA LUDWIG
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

