MODELO DE TERMO DE REFERENCIA
Lei n°®14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COM E SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, EXCETO TIC
[TAMBEM APLICAVEL PARA CONTRATACAO INTEGRADA E SEMI-INTEGRADA]
LICITACAO E CONTRATACAO DIRETA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE
(Processo Administrativo n® 23103.001397/2026-41)
Projeto Béasico

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Contratacdo dos servicos de engenharia para fornecimento e instalagcdo de elevadores

de

passageiros, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.
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Fornecimento e instalac@o de elevador de passageiros

Informacdes Gerais

Tipo: Elevador social

Localizagéo: Parte central do prédio, ocupando poco ja existente

Normas: Fabricado segundo a norma NM 207, com padrao ISO 9001
Desempenho e Capacidade

Capacidade de carga: 750 kg (10 passageiros)

Velocidade: 1,00 m/segundo

Deteccao de capacidade maxima: Sistema que impede o funcionamento do
elevador, ap6s atingir 110% da capacidade da cabina

Percurso e Paradas

Paradas: 4 / Pavimentos: Térreo, 2°, 3° e 4° pavimento

Entradas/Saidas: Unilaterais

Desnivel vertical: 56,50m

Dimensdes da Caixa Corrida (Poco)

Largura: 1,70m / Profundidade: 2,20m / Altura: 3,75m / Profundidade do poco:
1,30m

Apoio de botoeira: Em concreto sem avango na caixa

Caracteristicas da Cabina

Largura: 1,05m / Profundidade: 1,80m / Altura util: 2,40m

Painéis: Acabamento em ago inoxidavel escovado

Teto da cabina: Em ago inoxidavel escovado

Espelho da cabina: Na metade superior do painel de fundo

Piso: Rebaixado em 30mm para colocagdo de pedra

Guarda-corpo: Instalado ao fundo e nas laterais da cabina, com acabamento inox
polido

Ventilador: Sistema de ventilagéo inteligente com vazao autoajustavel de acordo
com a temperatura ambiente

Portas de Pavimento e Cabina

Tipo de abertura: Abertura lateral esquerdo

Porta de pavimento (Largura util): 0,90m

Porta de pavimento (Altura): 2,20m

Acabamento da porta: Inox marco largo

Casa de Maquinas e Comando

Casa de Maquinas: Elevador sem casa de maquina

Tipo de Maquina: Pode ser com engrenagem (geared) ou sem engrenagem
(gearless)

Comando: Sistema de controle I6gico

Tipo de comando: Controlador para gerenciamento em grupo

Comando de acionamento: Independente para cada elevador

Interface e Botoeiras

Botoeira de Cabina: High Protection Inox (antivandalica)

Botoeira de Pavimento: High Protection Inox (antivandalica)

Botoeira na parede do Hall: Localizada nos pavimentos 1, 2, 3 e 4, de acordo com a
guantidade de colunas

Eliminador de chamadas falsas: Evita que o elevador se desloque sem necessidade
Sinalizages e Indicadores

SinalizagGes gerais: Botoeira tipo: New soft Press, Indicador tipo: Plus, Comando:
ACSD

Cores das sinalizacdes: Botdes de chamada de cabina, botdes de chamada de
pavimento, indicadores de posi¢éo e dire¢cdo do elevador na cabina e indicadores de
posicéo e direcdo do elevador nos pavimentos todos na cor vermelha

Indicador Sonoro: Indicador digital matricial, com moldura preta, utilizado sobre a
porta do pavimento, atendendo a NBR 313

Sistema Voice: O elevador devera informar sonoramente o pavimento
Indicadores acoplados no Marco: 1, 2, 3, 4

Indicador de cabina: Indicador matricial alfanumeérico sob a porta do pavimento
Seguranca e Comunicacéo

Seguranca: Régua de seguranca eletrénica

Central Telefonica: Sistema de comunicacéo interligando cabina e portaria — viva
voz

Dispositivo de alarme: Sistema sinalizador de alarme de elevadores, localizado na
portaria/recepgao

Servico de Bombeiro: Sistema de operagédo em emergéncia, no caso de panico e
incéndio

Gestéo de elevadores: Sistema de monitoramento e controle disponibilizado em
terminal Unico (PC)

Sistema Elétrico e Alimentacao

Alimentacéo: Trifasica, 220 volts, frequéncia 60 Hz

Poténcia do motor: 11 kW

Tens&o de luz: 110 volts

Sistema DAFFE: Possui o Dispositivo Automatico para funcionamento com Forga de
Emergéncia, para devido funcionamento temporario quando for alimentado pelo
gerador de energia elétrica

unitari
o}
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Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sé@o caracterizados como servicos comuns de engenharia,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execuc¢ao

1.3. Os servigos objeto desta contratacdo s&o caracterizados como servicos comuns de engenharia,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do contrato,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que
serdo aplicadas em relacao a vigéncia da contratagéo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagédo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico

2.2. O objeto da contratagao esté previsto no Plano de ContratagGes Anual 2026, conforme detalhamento
a seguir:

1) Id do item no PCA:125

1)) Classe/Grupo: 546 - SERVICOS DE INSTALACAO
1)} Identificador da Futura Contratacéo: 154032-77/2026
V) Id pca PNCP: 92967595000177-0-000001/2026

V) Data de publicacédo no PNCP: 12/06/2026

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢gbes Sustentaveis:

4.1.1 Os elevadores deverao atender aos requisitos de eficiéncia energética conforme a ABNT NBR
ISO 25745-1:2024 — Eficiéncia energética e medicdo de consumo em elevadores, escadas e esteiras
rolantes.;

4.1.2 A contratada devera apresentar relatorio de avaliagdo do ciclo de vida (ACV) do elevador,
demonstrando a reducéo de emissdes de gases de efeito estufa durante toda a vida util do equipamento;

4.1.3 Os elevadores deverdo ser equipados com sistemas de avisos audiovisuais e em braile,
conforme descrito no ETP, garantindo acessibilidade universal,

414 Os elevadores deverao ter vida util minima de 20 (vinte) anos com manutencao adequada; e

415 Preferéncia por solu¢cdes inovadoras que tragam melhorias de desempenho e
sustentabilidade com utilizagdo de controles inteligentes para otimizacdo de rotas, tecnologias de
regeneracdo de energia, monitoramento remoto e manutencgéo preditiva, possibilidade de integracdo com
sistemas de automacéo predial.
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4.1.6 A contratada devera proceder a remocao completa de todos os componentes dos
equipamentos existentes e providenciar e o descarte correto dos dispositivos e residuos resultantes dos
servicos em local devidamente licenciado, ja incluso na proposta, sem custo adicional.

Indicacdo de marcas ou modelos

4.2. Na presente contratacdo ndo sera exigida marca ou modelo especifico.
Da vedacéo de utilizagcdo de marca/produto na execuc¢ao do servigo

4.3. Na presente contratacdo n&o ha vedacdo a marcas.

Da exigéncia de carta de solidariedade

4.4, Em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor, serd exigida do licitante/interessado
provisoriamente classificado em primeiro lugar, nos termos do edital ou do aviso de contratacao direta, carta
de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execuc¢éo do contrato.

Subcontratacgéo
4.5, Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
Garantia da contratacéo

4.6. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam o0s arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021, com validade durante a execuc¢do do contrato e 90 (noventa) dias apés término da vigéncia contratual,
podendo o Contratado optar pela caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca
bancéria ou titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da
contratagao.

4.6.1 Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragcéo, equivalente
a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta.

4.7, Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

4.7.1 A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o
prémio nas datas convencionadas.

4.7.2 Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.7.3 A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modifica¢des referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emiss&o do respectivo endosso pela seguradora.

4.7.4 Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢Ges e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvados os periodos de suspenséao contratual.

4.7.5 Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de seguro de
garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia nas modalidades de cauc¢do em dinheiro ou titulos da divida puablica, fianca
bancaria ou titulos de capitalizacéo.

4.8. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser
efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢cdo monetéria.
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4.9, Caso a opcéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

4.11. Na hipétese de opcao pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por pagamento
Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de
capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

411.1 O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢des
gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacéo foi aprovado pela Susep
(art. 8°, lll, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

4.12. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nédo aceitagcéo, o
pagamento de:

412.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

412.2 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

4.13. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorroga¢cdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogéveis por igual periodo, contado da
data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratacéo.

4.14. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragcao, o Contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execugao ou o adimplemento pela Administragao.

4.15. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.16. O Contratante executara a garantia ha forma prevista na legislacéo que rege a matéria.

4.16.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

4.16.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
gue justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.17. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacéo,
acompanhada de declara¢do do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato.

417.1 A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacéo da Susep.

4.17.2 A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da
vigéncia da apdlice.

4.18. Agarantia somente serd liberada ou restituida apés a fiel execucao do contrato ou apos a sua extingdo
por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
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4.19. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Projeto Basico.

4.20. O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.

4.21. A garantia de execucédo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste
Projeto Basico.

Vistoria

4.22. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 10 horas as 16 horas.

4.23. Serdo disponibilizados data e horéario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.24. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

4.25. 0O agendamento devera ser realizado junto a Diretoria de Obras e Manuten¢&o, com, no minimo, 02
(dois) dias Uteis de antecedéncia, através do endereco eletrdbnico dom@ufcspa.edu.br.

4.26. Todos os interessados que realizarem a vistoria receberéo atestado de vistoria, atestada por servidor
publico designado e anexada imediatamente ao processo.

4.27. Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracao formal assinada pelo
seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigfes e peculiaridades da contratacao.

4.28. A nao realizacédo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servicos, devendo
o Contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

Instalagcdo de escritdrio

4.29. N&o é necessério.

Margem de Preferéncia

4.30. N&o ha.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicdes de execucao

5.1. A execucao do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.2. Inicio da execucao do objeto: Em até 30 (trinta) dias a contar da emissédo da ordem de servico.
5.3. Inicio dos servigos:
5.3.1 Sera emitida a Ordem de Execugdo para inicio dos servicos na data pactuada entre a

contratante e a contratada em reuniao inicial.

5.3.2 No dia do inicio das atividades sera realizado pela DESEG, um Diadlogo de Seguranca sobre
0s riscos e cuidados para evitar acidentes e incidentes na prestacdo dos servigos, que deve ter a
participacdo dos funcionarios, dos responsaveis técnicos pela obra e da fiscalizacao do contrato.

5.3.3 Os documentos solicitados a contratada, conforme Anexo |, deverdo ser inseridos no
processo eletrénico (via SEI) em até 15 (dez) dias Uteis antes da data constante na Ordem de Servico.
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5.3.4 A fiscalizacdo analisara os documentos em até 5 (cinco) dias Uteis e informara a empresa o
resultado.

5.35 Somente apos a analise da documentacao inicial e autorizacéo da fiscalizacéo, podera iniciar
a execucdao dos servicos, sob pena de aplicacdo das sanc8es cabiveis.

5.3.6 A cada substitui¢éo e/ou ingresso de novo de funcionério ou subcontratado, a contratada deve
encaminhar previamente a documentacdo e comunicar a fiscalizacdo sobre a disponibilizacdo dos
documentos para analise e aprovagao.

5.3.7 N&o sera autorizado o inicio dos servigos, caso ndo tenha sido entregue ou tenha sido
constatada irregularidade na documentacéo.

5.3.8 Caso a autorizacao do inicio dos servicos pela fiscalizacdo seja posterior a data constante na
Ordem de Servico, os dias excedidos ndo serdo devolvidos a contratada, salvo se for motivado pela
contratante.

5.3.9 InstalacGes provisorias: A contratada podera providenciar, dentro da edificacdo, com
anuéncia e aceite de fiscalizacdo, local para acomodacdo temporaria de materiais e ferramentas,
respeitando o avanc¢o da execucao de cada etapa do servigo, conforme cronograma.

5.3.10 Etapas de execucéo:

5.3.11 Montagem da estrutura de sustentacdo na caixa corrida;

5.3.12 Montagem das cabines;

5.3.13 Instalacdo de motores, cabos, guias, dispositivos de seguranca;

5.3.14 Instalacdo dos revestimentos, elétrica, dispositivos de comunicacao e controle;

5.3.15 Configuracdes, regulagens e testes de operacdo com a presenca da fiscalizagéo.

5.3.16 Cronograma de realizag&o dos servicos:

5.3.17 A execugdo dos servicos devera ser desenvolvida conforme avancgo previsto no cronograma
fisico abaixo:

Quadro 01 - Resumo Cronograma Fisico-Financeiro

Descricio Més 01 | M&s 02 | M&s 03 | Més 04

Montagem da estrutura; Montagem das cabines; Instalac3o motores, cabos, | X X
guias, dispositivos de seguranca - Elevador 01 e 02

Instalacdo dos revestimentos, elétrica, dispositivos de comunicacdo/controle X
- Elevador 01 e 02

Configuracies, regulagens, testes de operacdo, entrega técnica — Elevador X
01e02
5.3.18 A contratada, podera requerer a alteracao do cronograma fisico-financeiro, Anexo M deste

Projeto Basico, e para isso devera apresentar fundamentagdo e comprovagfes acerca dos argumentos
para a alteragdo, somente sendo permitida a modificagdo apds manifestacéo favoravel da fiscalizacéo.
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5.3.19 A alteracdo do cronograma fisico-financeiro nao alude direito a alteracdo do valor total do
contrato, sendo isso possivel somente através de termo aditivo do contrato.

5.3.20 A contratada devera realizar o planejamento de compras de materiais, aluguel de
equipamentos e contratacdo de mao de obra de modo a garantir o cumprimento dos prazos previstos no
Cronograma fisico-financeiro.

5.3.21 A fiscalizagcdo néo aceitara a alegacao de atraso dos servigos devido ao ndo fornecimento
tempestivo dos materiais pelos fornecedores, auséncia de funcionarios ou quaisquer outros que sejam
resultado da falta de planejamento da contratada.

5.3.22 Programag&o mensal:

5.3.23 A contratada devera encaminhar a cada 30 (quinze) dias a programacéo dos servicos a serem
executados no préximo més a fiscalizacao do contrato, conforme o Anexo K deste Projeto Basico.

5.3.24 O envio da programacao quinzenal € obrigatério para o acompanhamento da natureza e
riscos dos servigcos em execuc¢éo, de modo que sua ndo observancia de forma reincidente podera ensejar
a aplicacao de sancdes a contratada.

5.3.25 Os servigos previstos na programacao poderdo ser alterados no todo ou em parte desde que
acordados entre a fiscalizacdo e a contratada.

5.3.26 A programacéo dos servicos deve considerar a criticidade dos mesmos e 0s prazos para
atendimento aos requisitos de documentacdo e para implementacdo das medidas de seguranca
necessarias para evitar acidentes, de forma a evitar atrasos no inicio das atividades.

5.3.27 Aprovacgéo de materiais e equipamentos:

5.3.28 Previamente a instalacdo de equipamentos, revestimentos, botoeiras e demais componentes
dos sistemas, as especificacdes deverdo ser submetidas para conhecimento e aceite da fiscalizacéo,
comprovando, desta forma, estarem de acordo com as especificacdes contratadas.

5.3.29 A fiscalizacd@o podera rejeitar os materiais/equipamentos que nédo estejam em conformidade
com a especificacdo do Projeto Basico e seus anexos ou que ndo atendam a qualidade e durabilidade
necessarias para obra, podendo solicitar a substituicdo dos itens j& instalados, sem nenhum 6énus adicional
a contratante.

5.3.30 Acompanhamento e vistorias:
5.3.31 Pela Divisdo de Engenharia de Seguranca — DESEG:
5.3.32 Serao realizadas inspec¢des de seguranga periédicas, no local de execucao dos servicos, a

fim de garantir o atendimento aos requisitos de seguranca estabelecidos pela contratante e pela legislagéo
pertinente a Saude e Seguranca dos Trabalhadores.

5.3.33 Constatadas irregularidades, sera emitida Notificagdo de Inspec¢do de Segurangca — NIS
(Anexo Il do Manual de Seguranca, Anexo E deste Projeto Basico), com recomendagfes para a corre¢ao
ou complementacdo das medidas de seguranca. Dependendo da gravidade, as irregularidades poderdo
ser corrigidas localmente ou entdo sera fornecido prazo para adequacédo. Poderédo ser aplicadas sancfes
em caso de reincidéncia na(s) irregularidade(s) observada(s) e, caso as recomendacfes ndo sejam
atendidas ou devidamente justificadas dentro de prazo pré-estabelecido.

5.3.34 Ainda, conforme avaliagdo da DESEG e se constatada situacéo de risco grave e iminente, 0s
servicos poderdo ser paralisados e os funcionarios afastados até que as medidas de seguranga sejam
implementadas e/ou aprimoradas.

5.3.35 O tempo em que os servicos ficarem paralisados ndo sera devolvido a contratada, sendo a
mesma responsabilizada caso incorra em atraso no cronograma.
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5.3.36 A NIS sera entregue ao responsavel pela obra ou frente de servico, para ciéncia e assinatura,
e uma copia sera enviada por e-mail a fiscalizacao do contrato.

5.3.37 Caso o responsavel ndo se encontre no canteiro de obras, sera coletada assinatura de uma
testemunha para posterior entrega do registro ao responsavel.

5.3.38 Pela Equipe de Fiscaliza¢do Técnica:

5.3.39 Serdo realizadas visitas periodicas no local de prestagdo de servicos a fim de verificar o
andamento das atividades, a especificacfes de projeto e o atendimento a possiveis duvidas.

5.3.40 Sera elaborado um relatorio quinzenal no qual constard a quantidade de funcionarios
presentes, o status dos servigos, bem como o registro fotografico do seu andamento.

Local e horario da prestacéo dos servigcos

5.4. Os servigcos serdo prestados no seguinte endereco: Os servicos serdo executados na Rua da
Conceicédo n° 434, Centro Historico, Porto Alegre/RS.

5.5. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: Segunda a sexta-feira, as 8h as 18h.

55.1 Poderao ser liberados servicos fora do periodo informado acima, desde que com prévia
comunicacéo a fiscalizacéo.

Rotinas a serem cumpridas

5.6. A execucao contratual observara as rotinas abaixo:
5.6.1 Envio mensal da programacao de trabalho;
5.6.2 Submisséo prévia dos materiais, dispositivos e acabamentos necessarios de aprovacao para
validag&o da fiscalizacao;

5.6.3 Envio de relatério mensal com os servi¢os executados para dimensionamento da medicao.

Materiais a serem disponibilizados

5.7. Para a perfeita execuc¢do dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario:

5.8. Os materiais disponibilizados serdo condizentes com aqueles descritos na especificacdo do objeto
para a perfeita e completa execucao de todos 0s servigos escopo da contratacdo.

5.9. Devera a contratada dispor de ferramentas e equipamentos necessarios para a execucao do objeto.

5.10. Deverdo ser fornecidos os equipamentos de protecao individual e coletiva, compativeis com as
atividades e riscos aos quais os trabalhadores estardo expostos, dimensionados de acordo com o nimero
efetivo de colaboradores lotados na obra.

5.11. Como equipamentos de protecdo individual - EPIs, dever&o ser fornecidos, minimamente, capacete,
Oculos, luva, protetor auricular, botina. Outros EPIs poderdo ser exigidos conforme escopo e riscos dos
Servigos.

Informac@es relevantes para o dimensionamento da proposta
5.12. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.12.1 Contratacdo de empresa especializada para fornecimento de todos os materiais, pecas,
dispositivos e equipamentos necessarios para a instalacdo e operacdo de dois elevadores de passageiros
com capacidade minima de 750kg e 4 paradas.
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5.12.2 Fornecimento de EPIs e EPCs para todos os funcionarios.

5.12.3 A contratada devera fornecer uniforme e cracha de identificacao para todos os colaboradores
lotados na obra.

5.12.4 Fornecimento de manuais, resultados de testes e configuragdes dos equipamentos para a
fiscalizac&o do contrato.

5.12.5 A contratada devera fornecer a documentag@o de seguranga para liberacdo de trabalhos
conforme risco associado e aguardar a liberacdo da fiscalizagdo para que os funcionérios iniciem suas
atividades, atentando-se aos prazos estabelecidos no Manual de Seguranga anexo a este instrumento;

5.12.6 A contratada devera responsabilizar-se pela guarda de ferramentas e materiais, devendo os
mesmos serem alocados diretamente na area de execucdo dos servigos, conforme organizagdo propria
do canteiro

5.12.7 A contratada devera prover e alocar instalacdes provisorias para uso dos seus colaboradores.

5.12.8 A contratada devera estar ciente de que havera uma reforma em fase final de execucédo na
mesma edificacao.

5.12.9 Todos os funcionarios deverdo possuir os certificados de treinamento de seguranca do
trabalho que forem exigiveis para a atividade a ser executada e respeitar todas as normas
regulamentadoras aplicaveis.

Especificacdo da garantia do servigo

5.13. O prazo de garantia contratual dos servi¢os, complementar a garantia legal da Lei n°® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), sera de, no minimo 12 (doze) meses, contado a partir
do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transicéo e finalizacdo do contrato

5.14. Os procedimentos de transicéo e finalizacdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.14.1 Comunicacao formal a fiscalizacdo da conclusao total do escopo da contratacao;

5.14.2 Vistoria a ser realizada pela fiscaliza¢@o juntamente com a contratada;

5.14.3 Realizacdo de testes dos sistemas e equipamentos instalados, bem como entrega de manuais
e outros documentos relevantes;

5.14.4 Envio da documentacao para pagamento;

5.14.5 Emissao do recebimento provisorio e definitivo.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicag¢@es entre 0 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrbnica para esse fim.

6.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adocdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.
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6.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizacédo, que
conterd informacBes acerca das obrigacBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias
para execucédo do objeto, do plano complementar de execucédo do Contratado, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugédo do objeto Contratado.

6.7. O Contratado ndo necessitard manter preposto da empresa no local da execucéo do objeto durante
o periodo de execucdo. Porém este deve permanecer a disposicdo para o atendimento de solicitacdo da
fiscalizacéo.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagado ou a manutencao do preposto
da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacdo

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanharé a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas & execuc¢édo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizacao das faltas
ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para
a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corre¢ao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢ao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagao contratual.

6.16. Afiscalizacdo da execucéo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
6.16.1 Verificacdo do escopo, especificacdo, quantidades, cronograma.
6.16.2 Inspecdes de seguranca do trabalho.

6.17. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18. As disposi¢Bes previstas neste Projeto Basico ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacéo, por forca da Instrucéo
Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa
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6.19. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato
6.21. Cabe ao gestor do contrato:

6.21.1 coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucéo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracéo.

6.21.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.21.3 acompanhar a manutencédo das condi¢Bes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho
de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.21.4 emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu
desempenho na execucédo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.21.5 tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacao para
fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de
2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.21.6 elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracéo.

6.21.7 enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, com a indicagéo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida
pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestdo no recebimento definitivo do
servico.

6.21.8 receber e dar encaminhamento imediato:

6.21.8.1. as denuncias de discriminacao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art.
2°, inciso Ill, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.21.8.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada estad descumprindo suas obrigacdes
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria
Pdblica ou por qualquer outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medigéo de Resultado (IMR), conforme
previsto no Anexo G para afericdo da qualidade da prestacéo dos servicos.
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7.2. Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1 nao produziu os resultados acordados,

7.2.2 deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.2.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servi¢co, ou 0s
utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A utilizacéo do IMR néo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da
prestacdo dos servicos.

7.4. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.4.1 Levantamento e quantificagédo “in loco” dos servigos realizados;

7.4.2 Entrega de diario de obras, manifestos de transporte de residuos, bem como as
documentac¢des administrativas exigidas, conforme Anexo H.

Recebimento

7.5. Os servigos seréo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de caréater
técnico e administrativo.

7.6. O prazo para recebimento provisério serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranca
oriunda do Contratado com a comprovagao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.10. Para efeito de recebimento provisorio, sera considerado para fins de faturamento o periodo das
etapas concluidas, observado o cronograma de atividades do item 5.6.1.

7.11. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.11.1 o fiscal técnico do contrato deverd apurar o resultado das avaliacées da execucao do objeto
e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucao
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢cdo de servigcos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento
provisario.

7.14. Afiscalizacdo ndo efetuara o ateste da (ltima e/ou Unica medicéo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.
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7.15. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.16. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.17. Quando a fiscalizac¢ao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro,
a analise e a concluséo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagéo a fiscalizacéo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

7.18. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade
e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.18.1 Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo Contratado, com mencéo ao
seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacgdes,
conforme regulamento.

7.18.2 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correc¢des;

7.18.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatdrios e documentacdes apresentadas; e

7.18.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

7.18.5 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestéo.

7.19. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto & dimenséo, qualidade e quantidade,
deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucédo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.21. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

Liquidacéo

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.23. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacédo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
gue trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.24. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

) o prazo de validade;
II) adata da emisséo;
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llI) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

IV) o periodo respectivo de execugéo do contrato;

V) o valor a pagar; e

V1) eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.
7.25. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovacao da regularizacédo da situacao, sem dnus ao Contratante.

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei
n° 14.133/2021.

7.27. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para:
7.27.1 verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas;

7.27.2 identificar possivel razdo que impec¢a a participacdo em licitagdo/contratacdo no ambito do
orgéo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.28. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢cdo ou, N0 mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
Contratante.

7.29. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios

pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.30. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.31. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado néo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.32. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de
2022.

7.33. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicac&o do indice Nacional de Custo da Construgéo - INCC de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.34. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Contratado.

7.35. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.36. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.36.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.
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7.37. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficar4 condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacdo de pagamento

7.38. Conforme disposi¢éo do artigo 145 da Lei n® 14.133/2021, n&o seré permitido pagamento antecipado,
parcial ou total, relativo as parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento e instalacéo dos elevadores

Reajuste

7.39. Apobs ointerregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais seréo
reajustados, mediante a aplicacéo, pelo Contratante, do INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas
e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.40. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.41. No caso de atraso ou ndo divulgacédo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.42. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.43. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.44. Naauséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.45. O reajuste sera realizado por apostilamento.
Cessdo de Crédito
7.46. As cessdes de crédito dependerdo de prévia aprovacédo do Contratante.

7.46.1 A eficicia da cesséo de crédito, em relagdo a Administracdo, estd condicionada a celebracdo
de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.46.2 Sem prejuizo do regular atendimento da obriga¢do contratual de cumprimento de todas as
condi¢Bes de habilitagdo por parte do Contratado (cedente), a celebracéo do aditamento de cesséo de
crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos
termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.46.3 O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(Contratado) pela execucédo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e
excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime
juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de
pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacéo do fato gerador, quando for o
caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracéao.

7.46.4 A cessdo de crédito ndo afetara a execucao do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do Contratado.
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7.47. O disposto nesta secdo ndo afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrucdo Normativa
SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugcdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugéo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucgéo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2. Seréo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragfes acima descritas as seguintes sancdes:

8.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

8.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposi¢gao de penalidade mais grave;

8.2.3 Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave.

8.2.4 Multa:

8.2.4.1. Moratéria, para as infracbes descritas no item “d”, de 0,5% (zero cinco por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

8.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementa¢éo ou reposicdo da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagdo, suplementacdo ou
reposicdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art. 137
da Lein. 14.133, de 2021.

“ 0

8.2.4.3. Compensatoria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 10% (dez por cento) a
25% (vinte e cinco por cento) do valor da contratacéo.

“ 0

8.2.4.4. Compensatoria, para a inexecucédo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 25%
(vinte e cinco por cento) a 50% (cinquenta por cento) do valor da contratagéo.

8.2.4.5. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 20% (vinte por cento) a 30%
(trinta por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.6. Compensatoéria, em substituicdo & multa moratéria para a infragdo descrita acima na alinea
“d”, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratagao.
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8.2.4.7. Compensatodria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 15% (quinze por cento) a
20% (vinte por cento) do valor da contratagéo.

8.3. Para efeito de aplicacéo das sanc¢des, considera-se:

8.3.1 Inexecucao Total do Contrato quando, apés a formalizacdo do contrato, ndo se der inicio a
execucao do objeto pela contratada, sem motivo superveniente ou de for¢ca maior;

8.3.2 Inexecucdo Parcial do Contrato quando néo for entregue o objeto total da contratagéo pela
contratada, eximidas as situacdes de alterac@o contratual ou de alterag&o de interesse do escopo pela
contratante.

8.3.3 Poderé&o ser consideradas como inexecucgdo parcial as situagdes de abandono do contrato,
de incapacidade de concluséo da obra pela contratada, de rescisdo do contrato por vontade da contratada,
de ndo atendimento das correcdes apontadas apds a 42 vistoria de entrega da obra, entre outras situacdes
gque se assemelham a essas.

8.4. Além das penalidades acima, poderédo ser aplicadas as indicadas na tabela de infracdes abaixo:

TABELA1 - INFRA‘;EJES

ITEM IHFRAgiO GRAU
1 TECHICAS
1.1 Paralisar a execucdo dos servicos sem anuéncia da fiscalizacdo 3
1.3 Executar servicos ndo autorizados pela fiscalizagdo 3
14 Utilizar material diferente do especificado no memarial ou no orcamento, quando ndo 3
) autorizade pela fiscalizagdo (gue cause danos na execucdo do projeto)
1.5 Colapso de estrutura 5
1.6 Perda de recursos materiais e de pesquisa 4
1.8 Manter funcionarios na obra sem a devida identificacdo (uniforme) 1
19 Executar servico subcontratado sem a prévia autorizacdo da fiscalizagdo 3
1.10 Cometer atos protelatorios durante a execugdo visando adiamento dos prazos coniratados 3
112 Executar servicos em desconformidade com o projeto considerado grave (que prejudiquem a 3
) execucdo do projeta)
1.13 Descariar residuos sem autorizacdo da fiscalizagdo 3
1.14 Deixar de comprovar a destinacdo de residuos 3
1.15 Segregacio inadequada dos residuos 2
1.16 Destinar residuos para local ndo licenciado ou ndo adequado 4
2 ADMINISTRATIVAS
21 Permitir enfrada ou manter funcionarios na obra sem a prévia auterizacdo da contratants 3
23 N&o enviar demais documentos ndo especificados no Projeto Basico e seus anexos, bem 1
’ como os solicitados pela fiscalizagdo dentro do prazo
25 M3o entregar documentacdo simples, solicitada pela contratante, no prazo concedido 1
26 Nao entregar documentacdo importante solicitada pela confratante 3
27 Mo manter as condictes de habilitagdo e de licitar e contratar com a Administracdo Pablica 3
’ durante a vigéncia contratual
28 Cometer fraude fiscal, durante a execucio do objeto 4
3 DE SEGURANCA DO TRABALHO
M3o atender acs prazos para realizacdo de ajustes na documentacdo de seguranca em
31 desacordo com as normas vigentes, referentes a freinamentos, atestado de saide 1
ocupacional, ficha de EPI, e demais documentos
Mo atender no prazo, as determinacdes para comrecdo/adequacio das imegularidades
32 ; L ¥ : w " 2
observadas e regisiradas pela DESEG em campo e Seguir com a execucdo do senvico
Executar servicos sem regularizacdo quanto aos procedimentos e exigéncias documentais
33 de seguranga do trabalho, acrescendo em 1 grau quando se tratar de execucdo de servico 3
critico
Deixar de implementar & ou manter durante a execucdo, as recomendacdes de seguranca e
34 as medidas de prevencdo e protecdo na execucdo das atividades ou servicos, acrescendo 3
em 1 grau quando se fratar de execucdo de servigo crilico
35 Fomecer equipamentos de protecdo individual inadequados ou insuficientes aos riscos, 5
) acrescendo um (01) grau se a DESEG identificar risco potencial
Deicar de comunicar e regisirar e ndo prestar atendimento em caso de acidentes ou
36 incidentes com seus funcionarios, subcontratados ou fornecedores nas dependéncias da 3
UFCSPA acrescendo em 1 grau se constatado acidente grave ou fatalidade
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Causar ou permifir gue seus funcionarios ou fornecedores causem acidentes a terceiros,
37 incidentes ou danos reversiveis as instalacfes & equipamentos da UFCSPA, por ato ou
comportamento inseguro
Causar ou permifir gue seus funcionarios ou fornecedores causem acidentes a terceiros,
3.8 com danos irreversiveis, agravos a salde ou perda de vidas humanas, por ato ou
comportamento inseguro
Fazer uso de equipamentos, maguinas, ferramentas inseguros ou inadequados, acrescendo
39 um {01} grau se a DESEG identificar risco potencial acs frabalhadores, a terceiros ou ao
patrimdnio
Fazer improvizagdo na execucdo do servico e no uso de magquinas e equipamentos,
310 acrescendo um (01) grau se a DESEG identificar risco potencial acs trabalhadores, a
terceiros ou ao patriménio da UFCSPA
Deixar de sinalizar ou isolar quanto aos riscos, 0s espacos em obras ou servigos,
3N acrescendo um (01) grau s& a DESEG identificar risco potencial de causar acidentes ou
incidenies
3192 Manter espaco de obra desorganizado e com acimule de enfulhes, acrescendo um (01) grau
) se a DESEG identificar risco potencial de causar acidentes ou incidentes
313 Amazepal ou movimentar ;_irodu_los qu_l'micus Iinﬂ;ma’\reis sem au_turizal_:éu. ajcrgscendo um
(01) grau se a DESEG idenfificar risco potencial de causar acidentes ou incidentes
Obstruir rotas de fuga. saidas de emergéncias & equipamentos de prevencio e combate a
314 incéndio da UFCSPA, acrescendo um (01) grau se a DESEG idenfificar risco potencial de
causar acidenies ou incidentes
315 Executar servigo critice sem acompanhamento de responsavel técnico ou profissional de
) seguranca do frabalho
4 GERAIS
4.1 Descumprir normativas da universidade ou destratar qualguer pezsoa dentro do campus
a3 Descumprir quaisquer outras obrigacdes confratuais, ndo explicitadas nos demais iteng, que
: sejam consideradas leves
43 Descumprir quaisquer outras obrigacdes confratuais, ndo explicitadas nos demais iteng, que
. sejam consideradas graves
4.4 Mao cumprir determinacdo formal ou instrucde da equipe de fiscalizacde ou da seguranca do
: frabalho
a5 Descumprir legislacdo (legais e infralegais) gue afetam a execucdo do objeto (direta ou
: indireta)
8.5. A aplicacéo das infragdes relacionadas acima seguird a seguinte dosimetria:

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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TABELA 2 - DOSIMETRIA

GRAU NOTIFICAGAO | ADVERTENCIA MULTA
17 OCORREMNCIA
Muito Leve zim nio nio
Leve im nao nao
Médio - sim nio
Grave - - 0,30%
Muito Grave - - 2,00%
2* OCORRENCIA
Muito Leve zim nio nio
Leve - sim nio
Medio - - 0,19%
Grave - - 0,39%
Muito Grave - - 2,09%
3 OCORRENCIA
Muite Leve - sim nao
Leve - - 0,16%
Médio - - 0,29%
Grave - - 0,49%
Muito Grave - - 219%
A PARTIR DA 4° DCORRENCIA
Muitc Leve - - 012%
Leve - - 0,24%
Médio - - 0,37%
Grave - - 0,57%
Muito Grave - - 22T%
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TABELA 3 - INFRACOES ESPECIAIS

Suspensio
Dias temparariz de | Declaracio
Proporcionalidade| Adverténcia Multa (%) de Multa [RS) licitar de 1 de Observacio
atrazo anoe & meses a | inidoneidade
2 anos

A multa sera calculada pela faixa em que se enguadrar no momento da aplicacdo e pelo seu total.

1 ESPECIAIS
11 Atraso para inicio da execucao do objeto contado a partir da data constante na Ordem de execucao de Servico
em até 15 diaz sim ndo n3o 5 nda ndo ndo -
. X . por dis de w .
de 16 3 30 dias sim 0,05% 29 RS 7.250,00 nao ngo -
atraso
d lor total =zzibilidade de rescisd
acima de 30 dias sim 10,005 | “2 ¥R 3y |Rs s0.000,00 sim sim possibilicade de rescisda
do contrato contratual
12 Diferenca entre o percentual executado e o previsto no cronograma fisico-financeiro
de 0% a 24 95% sim nao - - - n&Eo n&o -
. e par - = =
de 25% 3 34 95% =im 0,15% L RS 750,00 ndo ndo -
oComencia
. - par = =
de 35% 3 59,99% sim 0,40% o RS 2.000,00 nao ngo -
ocomencia
=zzibilidade de rescisd
acima de 60% sim 1,50% per - | R 750000 sim sim possiilicade de rescisaa
ocomencia contratual
13 Atrazo na entrega da obra, 3 contar do prazo final da execucdo (sangdes ndo s30 acumulativas)

12 comunicagdo de término da execuc3o da obrafreforma

até 15 dias sim nao - - - ndo ndo -
i X X _ por dia de - -
de 16 ate 30 dias sim 00255 30 RS 3.750,00 nao nao -
atraso
- . . por dia de -
de 31 at2 59 sim 0,050% 35 RS 8.750,00
Ftraso
possibilidade de rescisdo
cantratual. Czso ndo s=jz
rescindido, deve se
or
acima de 60 dizs =im 4,00% p L RS 20.000,00 sim sim aumentar em 1%
OCOIencia v
guanda ndo for entregues
a obra no novo prazo
concedido
Apos 12 vistoria (este item sera contade por ocorréncia)
12 prazo
concedido pela nao nao - - - ndo ndo -
fizcalizacio
2% prazo
concedido pela sim 0,75% por RS 3.750,00 ndo ndo B
. oCoTTENCia
fiscalizag3o
32 prazo
or = =
concedido pels sim 1,505 L . RS 7.500,00 nao ndo -
. ocorrencia
fiscalizacdo
42 prazo I w o
or nexecugdo parcial do
concedido pela sim 10,00% por - |rss0.000,00 sim sim 20 p
. oCoTTENCia comtrato.
fiscalizag3o
14 mexecuczo parcial do contrato
sobre o valor as
nao 20,00% | atualizado do - sim sim -
100.000,00
contrato
15 Inexecucio total do contrato (nEo houwve inicio dos trabalhos)
sobre o valor as
nao 30,00% | atualizado do - _ sim sim -
150.000,00
contrato
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8.6. Em relagéo as multas previstas na Tabela 3, item 8.4, caso a soma das mesmas ultrapasse 10% (dez
por cento) do valor do contrato atualizado, sera avaliada a possibilidade de rescisdo contratual.

8.7. A aplicacdo das sancdes previstas neste Projeto Basico ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo
de reparacdao integral do dano causado ao Contratante.

8.8. Todas as sancgfes previstas neste Projeto Basico poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

8.9. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagéo.

8.10. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.11. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (irinta) dias,, a contar da
data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

8.12. A aplicacé@o das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

8.12.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

8.12.2 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

8.13. Na aplicagdo das sanc¢des serdo considerados:

8.13.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

8.13.2 as peculiaridades do caso concreto;

8.13.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.13.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.13.5 a implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgdos de controle.

8.14. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.15. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Projeto Basico ou para
provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica seréo
estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.16. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias (teis, contado da data de aplicagdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangfes por ela aplicadas, para fins de
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publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.16.1 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.17. Assancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
séo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.18. Os débitos do Contratado para com a Administragcdo Contratante, resultantes de multa administrativa
el/ou indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
gue o Contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora Contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO.

Regime de Execucgéo
9.2. O regime de execucao do contrato serd o de empreitada por preco global.
Critérios de aceitabilidade de pregos

9.3. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime
de empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a
contratacao.

9.3.1 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao,
por meio eletrdnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade;

9.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério de
aceitabilidade de precos sera:

94.1 valor global: R$ 503.764,44 (quinhentos e trés mil e setecentos e sessenta e quatro reais e
quarenta e quatro centavos),;

9.4.2 custos unitarios relevantes: Item 01, conforme planilha de composicdo de precos anexa ao
edital.

Exigéncias de habilitacéo
9.5. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitagcao juridica

9.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territrio nacional;

9.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no  sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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9.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.10. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizagéo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.11. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem
sede a matriz;

9.13. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.14. Consércio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de
1976) ou compromisso publico ou particular de constituigdo, subscrito pelos consorciados, com a indicacéo
da empresa lider, responsével por sua representacao perante a Administracéo (art. 15, caput, | e ll, da Lei n°
14.133, de 2021).

9.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.16. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

9.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

9.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.20. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.21. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
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9.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econ6mico-Financeira

9.24. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagcdo/contratacdo, ou de
sociedade simples;

9.25. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.26. balango patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstrag8es contabeis do
ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das
seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

9.26.1 Patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao para o periodo

de doze meses, por meio da apresenta¢cédo do balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo
exercicio social;

9.27. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.28. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.29. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste Projeto Basico devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificacdo Técnica

9.31. Declaragéo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacg@es e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigac8es objeto da contratacao.

9.31.1 Essa declaracdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condicfes e peculiaridades da contratacao.
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9.31.2 Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, em plena validade;

9.31.3 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacéo, no
momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

9.31.4 Apresentacdo dos profissionais abaixo indicados, devidamente registrados no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetos e Urbanistas - CAU, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,
também abaixo indicados:

9.31.5 Para o (Engenheiro Mecanico, Eletricista ou outro): com comprovada experiéncia na
execucao de objeto de mesma natureza, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos
pelo conselho profissional.

9.31.6 O profissional indicado na forma supra devera participar do servico objeto do contrato, e sera
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administracao.

Qualificagédo Técnico-Operacional

9.32. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da
apresentacgédo de certiddoes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

9.32.1 Para fins da comprovacgéo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

9.32.2 contrato(s) que comprove(m) a execugdo, pelo fornecedor, de servigos envolvendo até 50%
(cinquenta por cento) da quantidade do objeto a ser contratado:

TABELA 4 - CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL

Quantidade
minima
exigida no
atestado

Servigo Unidade

Fornecimento & montagem de
elevador de passageiros com
capacidade de carga de 730
kg ou 10 passageiros, un 01
deslocamento vertical igual ou
superior 12 metros e 4
paradas.

9.32.3 Serdo admitidos, para fins de comprovacgéo de quantitativo minimo de servico, a apresentacao
e 0 somatorio de diferentes atestados de servi¢cos executados de forma concomitante, pois essa situacao
equivale, para fins de comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratacao.

9.324 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

9.32.5 O fornecedor disponibilizard todas as informacfes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, copia do contrato que
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deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servicos,
entre outros documentos.

9.32.6 Os atestados deveréo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econémica
principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.32.7 Os atestados deverdo possuir minimamente as seguintes informagdes:

9.32.8 Dados da obra ou servigo, como: area total da intervenc¢édo, nimero do contrato ou convénio
(se houver), local de realizacdo da obra ou servi¢o, parcelas executadas (no caso de obra/servico nao
continuado parcialmente concluido);

9.32.9 Dados do contratante: razéo social, CNPJ;

9.32.10 Dados da pessoa juridica contratada: razéo social, CNPJ;

9.32.11 Dados do(s) responsavel(is) técnico(s): nome completo, titulo profissional, registro no
CREA/CAU;

9.32.12 Descricdo dos servicos realizados: A descricdo deve ser suficientemente detalhada para

permitir a caracterizacédo das atividades desenvolvidas e a identificacdo dos profissionais envolvidos na
obra ou servico;

9.32.13 Quantitativos dos servigos realizados;

9.32.14 Identificacdo do signatério: assinatura do representante do contratante, identificacdo (titulo,
nome completo e cargo/funcao);

9.32.15 Numero do documento de responsabilidade técnica expedido em raz&o das obras ou servicos
executados (ART/RRT);

9.32.16 Data de emissdo do Atestado Técnico.

9.32.17 Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
guando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade
emissora.

9.32.18 A apresentacao, pelo fornecedor, de certidées ou atestados de desempenho anterior emitido
em favor de consorcio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art.
67,88 10 e 11, da Lei n°® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacéo Técnico-Profissional

9.33. Apresentagcdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execugéo de servigo de
caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.33.1 Para o Engenheiro Mecénico, Eletricista ou outro): com comprovada experiéncia ha execucao
de objeto de mesma natureza.

9.33.2 O profissional acima indicado devera participar do servico objeto do contrato, e sera admitida
a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracao (§ 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021)

9.34. Na&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicacao das sanc¢des previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156
da Lein.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacéo proposta, de prescri¢cdo técnica ou de qualquer ato
profissional de sua responsabilidade.

9.35. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.
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Disposicdes gerais sobre habilitacéo

9.36. Quando permitida a participacdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducéo livre.

9.37. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do
contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos
para a habilitagédo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto
no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

9.38. Na&o serao aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.39. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

9.40. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢do do recolhimento
dessas contribuicdes.

Documentacdo complementar para cooperativas
9.41. Caso admitida a participacao de cooperativas, serd exigida a seguinte documentagdo complementar:

9.41.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagao
e gque executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso
| e 42, 882°a 6°da Lein. 5.764, de 1971,

9.41.2 A declaracao de regularidade de situagéo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

9.41.3 A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestacéo do servico;

9.41.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.41.5 A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que

executardo o contrato;
9.41.6 Os seguintes documentos para a comprovagédo da regularidade juridica da cooperativa:
9.41.6.1. ata de fundacéo;
9.41.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
9.41.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembileia;
9.41.6.4. editais de convocacdao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

9.41.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais
ou nas reunides seccionais;

9.41.6.6. ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
contratacéo; e
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9.41.6.7. ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme disp8e o art. 112 da Lei n. 5.764,
de 1971, ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgédo
fiscalizador.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo, que & o maximo aceitavel, &€ de R$ 503.764,44 (quinhentos e
trés mil e setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), conforme custos unitarios
apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

10.2. A estimativa de custo levou em consideragéo o risco envolvido na contratacdo e sua alocagéo entre
Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Uni&o.

11.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:

1) Gestao/unidade: 154032;

1)} Fonte de recursos: a ser fornecida posteriormente pelo Departamento de Orgamento;

1)} Programa de trabalho: a ser fornecido posteriormente pelo Departamento de
Orgamento;

V) Elemento de despesa: 44.90.51

V) Plano interno: a ser fornecido posteriormente pelo Departamento de Or¢camento;

11.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacgéo da Lei
Orcamentéria respectiva e liberacédo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSICOES FINAIS
12.1. As informac@es contidas neste Projeto Basico ndo sédo classificadas como sigilosas.
12.2.

Porto Alegre, data da assinatura eletrénica.

ANEXOS

Anexo A - Plantas, cortes e detalhes da estrutura existente

Anexo B - Memorial Descritivo

Anexo C - Modelo Declaracdo Optante pelo Simples Nacional

Anexo D - Modelo Controle de Transporte de Residuos da Construcéo Civil

Anexo E - Manual e Requisitos de Seguranca para Prestacdo de Servicos de Terceiros, Incluindo Obras
e/ou Reformas e Modelos de Placas de Sinalizacdo

Anexo F - Instrumento de Medi¢do de Resultado
Anexo G - Lista de Documentagdes Mensais
Anexo H - Lista de Documentagdes Iniciais

Anexo | - Modelos de Declaracfes
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Anexo J - Orcamento de Referéncia

Anexo L - Cronograma Fisico-Financeiro

Anexo M - Modelo de planilha orcamentéria

Anexo N - Modelo de cronograma fisico-financeiro
Anexo O - Mapa de Riscos

Anexo P - Atestado de Vistoria

Anexo Q - Estudo Técnico Preliminar

Anexo R - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes
Anexo S - BDI de Equipamentos

Anexo T - Matriz de Riscos
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