

Extrato Contrato c7ba011784224846101**Dados da Capa**

Opção Inicial	1
Código Edital Origem	f4fa711783434203685
Tipo de Licitação	SERVIÇOS
Órgão	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE
Processo	23103.001397/2026-41
Endereço	SARMENTO LEITE nº 245 - CENTRO - PORTO ALEGRE/RS - CEP 90050170
CNPJ	92.967.595/0001-77
Nome Representante	JENIFER SAFFI
Cargo Representante	Reitora
Setor Representante	Divisão de Licitações
Identificador	0000/2026
Tipo Modalidade	Pregão
Tipo Licitação	SERVIÇOS DE ENGENHARIA NÃO CONTÍNUOS SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Objeto	a contratação dos serviços de engenharia para fornecimento e instalação de elevadores de passageiros,
op_gera	1
IP Origem	200.18.71.57

**Dados das Partes**

Subordinação	União
Portaria de Nomeação	xxxxxxx
Data da Portaria	13/03/2025
Mês DOU	2025-03
Matrícula Funcional	xxxxxxxxx
Nome Representante	JENIFER SAFFI
Cargo Representante	Reitora
Processo	23103.001397/2026-41

**Contratado**

CNPJ	NULL
Razão Social do Celebrado	NULL

 Contratado	
Endereço	NULL nº NULL complemento NULL - NULL - NULL/NULL - CEP NULL
Nome Representante	NULL
Cargo Representante	NULL
Ato	NULL

 Objeto							
Regime de execução	empreitada por preço global						
Objeto	a contratação dos serviços de engenharia para fornecimento e instalação de elevadores de passageiros,						
Tabela	Item	Especificação	CATSER/CATMAT	Un. Medida	Quantidade	Valor Un	Valor Tot
	1	Fornecimento e instalação de elevador de passageiros	3557	1	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00

 Vigência	
Prazo de Vigência	180
Cronologia	0
Data inicial	assinatura do contrato

 Modelos de Gestão	
Previsão de Alocação de Riscos	Selecionado
Riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE	Atraso na liberação da área (poço existente) ou interrupções nos serviços por motivos de força maior ou fatos não imputáveis à contratada.
Riscos a serem suportados pelo CONTRATADO	Atraso na entrega dos materiais e equipamentos pelos fornecedores da contratada. Rejeição de materiais ou equipamentos pela fiscalização por não conformidade com as especificações (ex: norma NM 207, acabamento inox, botoeiras antivandálicas) Ocorrência de acidentes de trabalho durante a montagem das estruturas, cabines, motores ou instalação elétrica no poço do elevador. Falha na integração ou configuração dos sistemas de controle, comunicação, detecção de capacidade máxima ou eficiência energética (ABNT NBR ISO 25745:1:2024) Alteração não autorizada do cronograma físico-financeiro sem fundamentação e comprovação adequada.

 Preço	
O valor informado é meramente estimativo	Não Selecionado
Valor Total	R\$ 0,00

 Obrigações do Contratante

Prazo de decisão sobre as demandas	30 dias
Prazo de resposta a pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro	30 dias
Exigência de documentação para recebimento definitivo do objeto?	Não Selecionado

 Obrigações do Contratado

O objeto contratado envolve serviços de manutenção e assistência técnica?	Não Selecionado
Será exigida transição contratual?	Não Selecionado
Será exigida cessão de direitos patrimoniais sobre projetos ou de serviços técnicos especializados?	Não Selecionado
Os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO?	Selecionado
A contratação envolve, de qualquer forma, o tratamento de dados pessoais?	Selecionado

 Garantias

O termo de referência prevê a exigência de garantia contratual?	Selecionado
--	-------------

 Dotação Orçamentária

Gestão/unidade	154032
Fonte de recursos	xxxxxxxxxx
Programa de trabalho	12.364.5013.20RK.0043
Elemento de despesa	4.4.90.51
Plano interno	xxxxxxxxxxxxxx
Nota de empenho	2026NE xxxxxxxx

 Foro

Local do Foro da Justiça Federal	Porto Alegre
Seção Judiciária	Rio Grande do Sul