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OBRA :  
END.   : 
PROPR. : 

PRÓPRIA CPUE 180 jul.-24 ELEVADOR SOCIAL 4 PAR. 60M/MIN. UN 2,00 211.250,00 113.750,00 325.000,00 422.500,00 227.500,00 650.000,00 650.000,00 6,05

.1 PRÓPRIA CPUE 1 out.-24 ART UN 1,00 262,55  xxx 262,55 262,55  xxx 262,55 328,18 0,00

.2 PRÓPRIA CPUE 2 out.-24 PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS) UN 1,00  xxx 5.463,00 5.463,00  xxx 5.463,00 5.463,00 6.828,75 0,06

.3 PRÓPRIA CPUE 3 out.-24 PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DA SAÚDE OCUPACIONAL) UN 1,00  xxx 3.277,80 3.277,80  xxx 3.277,80 3.277,80 4.097,25 0,04

.4 PRÓPRIA CPUE 4 out.-24 PGRCC (PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) UN 1,00  xxx 3.824,10 3.824,10  xxx 3.824,10 3.824,10 4.780,12 0,04

.5 PRÓPRIA CPUE 5 out.-24 LAUDO ESTRUTURAL UN 1,00  xxx 2.622,24 2.622,24  xxx 2.622,24 2.622,24 3.277,80 0,03

.1 PRÓPRIA CPUE 6 out.-24 PLOTAGENS M2 300,00 17,00  xxx 17,00 5.100,00  xxx 5.100,00 6.375,00 0,06

.1. PRÓPRIA CPUE 7 out.-24 PLACA DE OBRA M2 1,50 400,00 39,50 439,50 600,00 59,24 659,24 824,05 0,01

.2 SINAPI 98458 out.-24 TAPUMES SIMPLES DE COMPENSADO H=2,0M M2 32,00 51,74 43,71 95,45 1.655,68 1.398,72 3.054,40 3.818,00 0,04

.3 PRÓPRIA CPUE 8 out.-24 ANDAIME TUBULAR METÁLICO M2 50,00 18,75 19,94 38,69 937,50 997,00 1.934,50 2.418,12 0,02

.4 PRÓPRIA CPUE 9 out.-24 ANDAIME DE MADEIRA SOBRE CAVALETES M2 24,00 80,40 184,18 264,59 1.929,70 4.420,39 6.350,09 7.937,61 0,07

.5 PRÓPRIA CPUE 138 out.-24 ANDAIME SUSPENSO ELÉTRICO P/PINTURA EXTERNA MS 4,00 1.648,00  xxx 1.648,00 6.592,00  xxx 6.592,00 8.240,00 0,08

.7 PRÓPRIA CPUE 136 out.-24 BARRACÃO PARA VESTIÁRIO DE OPERÁRIOS M2 10,00 368,47 479,40 847,87 3.684,66 4.794,00 8.478,66 10.598,32 0,10

.8 PRÓPRIA CPUE 137 out.-24 BARRACÃO PARA REFEITÓRIO M2 10,00 382,56 736,72 1.119,28 3.825,63 7.367,15 11.192,78 13.990,97 0,13

.1 SINAPI 93567 out.-24 ENGENHEIRO RESIDENTE MS 12,00  xxx 19.115,55 19.115,55  xxx 229.386,60 229.386,60 286.733,25 2,67

.2 SINAPI 93565 out.-24 ENGENHEIRO ELETRICISTA MS 4,00  xxx 18.155,78 18.155,78  xxx 72.623,12 72.623,12 90.778,90 0,85

.3 SINAPI 93565 out.-24 ENGENHEIRO MECÂNICO (INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO) MS 4,00  xxx 18.155,78 18.155,78  xxx 72.623,12 72.623,12 90.778,90 0,85

.4 SINAPI 94295 out.-24 MESTRE DE OBRAS MS 12,00  xxx 16.090,22 16.090,22  xxx 193.082,64 193.082,64 241.353,30 2,25

.5 SINAPI 100321 out.-24 TÉCNICO DE SEGURANÇA MS 12,00  xxx 6.177,02 6.177,02  xxx 74.124,24 74.124,24 92.655,30 0,86

.6 SINAPI 93563 out.-24 APONTADOR/ALMOXARIFE MS 12,00  xxx 4.023,80 4.023,80  xxx 48.285,60 48.285,60 60.357,00 0,56

.1 SINAPI 97645 out.-24 REMOÇÃO DE JANELAS METÁLICAS DA CIRCULAÇÃO/ SANITÁRIOS (2M2) M² 26,00 -   23,36 23,36 -   607,36 607,36 759,20 0,01

.2 SINAPI 97644 out.-24 REMOÇÃO DE PORTAS DE SANITÁRIOS DE ABRIR (1,26M2) M² 3,78 -   9,05 9,05 -   34,20 34,20 42,75 0,00

.3 SINAPI 97629 out.-24 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE LAJE EM CONCRETO ARMADO M3 61,22 85,29 14,48 99,77 5.221,45 886,46 6.107,91 7.634,88 0,07

.4 SINAPI 97622 out.-24 DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA M3 20,09 -   54,16 54,16 -   1.088,07 1.088,07 1.360,08 0,01

.5 SINAPI 97647 out.-24 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO M2 413,38 -   3,37 3,37 -   1.393,09 1.393,09 1.741,36 0,02

.6 SINAPI 97652 out.-24 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA UN 20,00 -   179,42 179,42 -   3.588,40 3.588,40 4.485,50 0,04

.7 SINAPI 97650 out.-24 DEMOLIÇÃO DE TRAMA DA ESTRUTURA DE TELHADO M2 413,38 -   7,26 7,26 -   3.001,13 3.001,13 3.751,41 0,03

.8 SINAPI 97663 out.-24 RETIRADA DE EQUIPAMENTOS E LOUÇAS DOS SANITÁRIOS UN 6,00 -   12,19 12,19 -   73,14 73,14 91,42 0,00

.9 SINAPI 88316 out.-24
SERVENTE DE OBRAS PARA REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDRAÚLICAS/AR
CONDICIONADO H 568,00  xxx 20,66 20,66  xxx 11.734,88 11.734,88 14.668,60 0,14

.1 PRÓPRIA CPUE 186 out.-24 TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL M2XKM 406,00  xxx 24,17 24,17  xxx 9.813,91 9.813,91 12.267,38 0,11

.2 SINAPI 93281 out.-24 GUINCHO DE COLUNA H 960,00 1,24 30,47 31,71 1.190,40 29.251,20 30.441,60 38.052,00 0,35

.1 SINAPI 93358 out.-24 ESCAVAÇÃO MANUAL POÇO ELEVADOR M3 11,00 -   81,72 81,72 -   898,92 898,92 1.123,65 0,01

.2 PRÓPRIA CPUE 90 out.-24 CONCRETO FCK 30MPA M3 47,00 611,65 275,94 887,59 28.747,70 12.969,18 41.716,88 52.146,10 0,49

.3 PRÓPRIA CPUE 91 out.-24 FORMAS EM CHAPA COMPENSADA  (2X) M2 363,00 73,63 61,49 135,11 26.726,34 22.319,59 49.045,94 61.307,42 0,57

.4 PRÓPRIA CPUE 92 out.-24 ARMAÇÃO KG 4.230,00 9,43 4,53 13,96 39.892,28 19.166,13 59.058,41 73.823,01 0,69

.5 SINAPI 101964 out.-24 LAJE PRÉ MOLDADA VIGOTA E TAVELA CERÂMICA M2 288,00 96,72 77,54 174,26 27.855,36 22.331,52 50.186,88 62.733,60 0,58

.6 PRÓPRIA CPUE 143 out.-24 REFORÇO EM ESTRUTUA METÁLICA -  VIGAS E CHAPAS DE REFORÇO M² 418,00 127,05 90,29 217,34 53.107,20 37.740,89 90.848,10 113.560,12 1,06

.1 SINAPI 103325 out.-24 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, ESPESSURA DE 14CM M2 994,00 36,83 38,13 74,96 36.609,02 37.901,22 74.510,24 93.137,80 0,87

.2 SINAPI 103326 out.-24 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, ESPESSURA DE 19 CM M2 117,00 46,42 42,91 89,33 5.431,14 5.020,47 10.451,61 13.064,51 0,12

.3 SINAPI 93200 out.-24 ENCUNHAMENTO PAREDES ALVENARIA 1/2VEZ M 268,00 2,20 8,36 10,56 589,60 2.240,48 2.830,08 3.537,60 0,03

.1 SINAPI
96359 out.-24

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS M2 1.529,00 91,73 25,25 116,98 140.255,17 38.607,25 178.862,42 223.578,02 2,08

.2 SINAPI
104722 out.-24

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS M2 234,00 163,17 41,10 204,27 38.181,78 9.617,40 47.799,18 59.748,97 0,56

.3 PRÓPRIA
CPUE 93 out.-24

DIVISÓRIAS SANITÁRIAS TS SYSTEN EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL NA COR
CINZA CLARO, COM ACABAMENTO TEXTURADO DUPLA FACE, COM DOBRADIÇAS
AUTOMÁTICO DO TIPO "SELF-CLOSING" M2 27,00 1.220,00 24,86 1.244,86 32.940,00 671,22 33.611,22 42.014,02 0,39

90843 out.-24

EM 01 - 0,80X2,10M PORTA DE MADEIRA  DE ABRIR SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR
BRANCA

 UN
87,00 1.165,21 205,62 1.370,83 101.373,27 17.888,94 119.262,21 149.077,76 1,39

CPUE 187 out.-24

EM 02 - 0,80X2,10M PORTA DE MADEIRA  DE ABRIR PCD SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR
BRANCA

 UN
5,00 1.539,97 226,99 1.766,96 7.699,85 1.134,95 8.834,80 11.043,50 0,10

CPUE 204 out.-24

EM 03 - 1,50X2,10M PORTA DE MADEIRA  DE ABRIR DUPLA SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR
BRANCA

 UN
1,00 4.247,79 368,00 4.615,79 4.247,79 368,00 4.615,79 5.769,73 0,05

90844 out.-24

EM 04 - 0,90X2,10M PORTA DE MADEIRA  DE CORRER SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR
BRANCA

 UN
2,00 1.260,13 222,37 1.482,50 2.520,26 444,74 2.965,00 3.706,25 0,03

CPUE 205 out.-24
EM 05 - 0,80X1,60M PORTA DE MADEIRA DE ABRIR SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA  UN 2,00 2.627,82 193,10 2.820,92 5.255,63 386,20 5.641,84 7.052,30 0,07

91338 out.-24
EA01 - 0,80X2,10M  PORTA CHAPA DE ALUMÍNIO DE ABRIR C/ DOBRADIÇAS E FECHADURA,
LINHA SUPREMA COR BRANCA M² 6,72 1.098,19 12,52 1.110,71 7.379,83 84,13 7.463,97 9.329,96 0,09

CPUE 146 out.-24
EA02 - 0,80X1,75M PORTA ALUMINIO DE ABRIR C/VIDRO LAM. 6MM C/ DOBRADIÇAS E
FECHADURA, LINHA SUPREMA COR BRANCA UN 1,00 1.338,47 22,98 1.361,45 1.338,47 22,97 1.361,44 1.701,80 0,02

CPUE 147 out.-24
EA03 - 0,80X2,10M PORTA ALUMINIO DE ABRIR C/VIDRO LAM. 6MM C/ DOBRADIÇAS E
FECHADURA, LINHA SUPREMA COR BRANCA UN 1,00 2.053,01 22,98 2.075,99 2.053,01 22,97 2.075,98 2.594,97 0,02

CPUE 148 out.-24
EA04 - 1,20X2,10M PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER C/VIDRO LAM. 6MM C/ DOBRADIÇAS E
FECHADURA, LINHA SUPREMA COR BRANCA UN 1,00 3.220,59 27,90 3.248,50 3.220,59 27,90 3.248,49 4.060,61 0,04

CPUE 236 out.-24
EA05 - 1,12X0,98M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM , LINHA SUPREMA
COR BRANCA UN 1,00 1.317,05 65,93 1.382,97 1.317,04 65,92 1.382,97 1.728,71 0,02

CPUE 237 out.-24
EA06 - 0,67X0,96M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM , LINHA SUPREMA
COR BRANCA UN 3,00 771,15 38,62 809,76 2.313,43 115,85 2.429,29 3.036,61 0,03

CPUE 238 out.-24
EA07 -  0,68X0,98M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM , LINHA SUPREMA
COR BRANCA UN 1,00 798,74 40,00 838,74 798,73 40,00 838,74 1.048,42 0,01

CPUE 239 out.-24
EA08 - 0,84X1,10M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM , LINHA SUPREMA
COR BRANCA UN 1,00 1.107,91 55,48 1.163,39 1.107,90 55,48 1.163,39 1.454,23 0,01

CPUE 240 out.-24
EA09 - 1,10X1,00M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA
COR BRANCA UN 1,00 1.319,05 66,07 1.385,12 1.319,05 66,06 1.385,11 1.731,38 0,02

CPUE 241 out.-24
EA10 - 1,72X2,10M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA
COR BRANCA UN 1,00 4.330,90 216,94 4.547,84 4.330,89 216,94 4.547,83 5.684,78 0,05

CPUE 242 out.-24
EA11 - 1,00X2,10M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA
COR BRANCA UN 1,00 2.517,96 126,13 2.644,09 2.517,96 126,12 2.644,08 3.305,10 0,03

CPUE 243 out.-24
EA12 - 0,95X1,82M JANELA DE ALUMÍNIO CORRER C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA
COR BRANCA UN 1,00 1.410,11 31,56 1.441,66 1.410,10 31,55 1.441,66 1.802,07 0,02

CPUE 244 out.-24
EA13 - 1,00X1,80M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA
COR BRANCA UN 1,00 2.158,26 108,11 2.266,36 2.158,25 108,10 2.266,36 2.832,95 0,03

CPUE 245 out.-24
EA14 - 0,84X1,80M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA
COR BRANCA UN 1,00 1.812,94 90,82 1.903,75 1.812,93 90,81 1.903,75 2.379,68 0,02

CPUE 246 out.-24
EA15 - 1,49X1,48M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA
COR BRANCA UN 1,00 2.643,96 132,43 2.776,40 2.643,96 132,43 2.776,39 3.470,48 0,03

CPUE 247 out.-24
EA16 - 1,49X1,48M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA
COR BRANCA UN 2,00 2.643,96 132,43 2.776,40 5.287,92 264,86 5.552,79 6.940,98 0,06

CPUE 248 out.-24 EA17 - 0,67X0,96M JANELA DE ALUMINIO VENEZIANA FIXA , LINHA SUPREMA COR BRANCA UN 1,00 294,69 22,80 317,49 294,68 22,80 317,48 396,85 0,00
CPUE 249 out.-24 EA18 - 0,68X0,98M JANELA DE ALUMINIO VENEZIANA FIXA , LINHA SUPREMA COR BRANCA UN 1,00 305,17 22,80 327,97 305,16 22,80 327,97 409,96 0,00

PRÓPRIA CPUE 250 out.-24
PFC01 - 0,90X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA
ANTIPÂNICO UN 4,00 1.956,10 121,76 2.077,86 7.824,40 487,02 8.311,43 10.389,28 0,10

PRÓPRIA CPUE 251 out.-24
PFC02 - 1,10X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA
ANTIPÂNICO UN 2,00 2.242,27 121,76 2.364,03 4.484,54 243,51 4.728,05 5.910,06 0,06

PRÓPRIA CPUE 252 out.-24
PFC03 - 0,70X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA
ANTIPÂNICO UN 1,00 1.669,93 121,76 1.791,69 1.669,93 121,75 1.791,68 2.239,60 0,02

PRÓPRIA CPUE 253 out.-24
PFC04 - 1,60X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA
ANTIPÂNICO UN 1,00 3.601,77 243,51 3.845,29 3.601,77 243,51 3.845,28 4.806,60 0,04

PRÓPRIA CPUE 254 out.-24
PFC05 - 0,80X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA
ANTIPÂNICO UN 1,00 1.813,02 121,76 1.934,77 1.813,01 121,75 1.934,77 2.418,46 0,02

PRÓPRIA CPUE 255 out.-24 CEF01 - 3,50X2,10M CORTINA DE ENROLAR DE FERRO, COR CINZA MÉDIO UN 1,00 4.111,61 55,66 4.167,27 4.111,61 55,65 4.167,26 5.209,07 0,05
PRÓPRIA CPUE 256 out.-24 CEF02 - 3,88X2,10M CORTINA DE ENROLAR DE FERRO, COR CINZA MÉDIO UN 1,00 4.563,27 61,69 4.624,95 4.563,26 61,68 4.624,95 5.781,18 0,05
PRÓPRIA CPUE 257 out.-24 CEF03 - 4,10X2,10M CORTINA DE ENROLAR DE FERRO, COR CINZA MÉDIO UN 1,00 4.815,76 64,93 4.880,70 4.815,76 64,93 4.880,69 6.100,86 0,06

CPUE 258 out.-24
EF01 - 1,84X0,97M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR DUPLA C/  BATENTE, DOBRADIÇAS E
FECHADURA, COR CINZA MÉDIO UN 1,00 577,58 33,29 610,87 577,57 33,28 610,86 763,57 0,01

CPUE 259 out.-24
EF02 - 1,60X2,10M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR DUPLA C/  BATENTE, DOBRADIÇAS E
FECHADURA, COR CINZA MÉDIO UN 1,00 1.087,14 62,64 1.149,77 1.087,13 62,63 1.149,77 1.437,21 0,01

CPUE 260 out.-24
EF03 - 1,10X2,10M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR  C/  BATENTE, DOBRADIÇAS E
FECHADURA, COR CINZA MÉDIO UN 1,00 747,21 43,03 790,23 747,20 43,02 790,23 987,78 0,01

CPUE 261 out.-24
EF04 - 1,96X2,05M PORTA CHAPA DE FERRO CORRER C/  BATENTE, DOBRADIÇAS E
FECHADURA, COR CINZA MÉDIO UN 1,00 1.831,22 84,70 1.915,92 1.831,21 84,70 1.915,92 2.394,90 0,02

CPUE 262 out.-24
EF05 - 1,95X1,90M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR DUPLA  C/  BATENTE, DOBRADIÇAS
E  FECHADURA, COR CINZA MÉDIO UN 1,00 1.198,88 69,09 1.267,97 1.198,88 69,08 1.267,97 1.584,96 0,01

CPUE 263 out.-24
EF06 - 1,10X1,90M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR DUPLA  C/  BATENTE, DOBRADIÇAS
E  FECHADURA, COR CINZA MÉDIO UN 1,00 676,29 38,97 715,25 676,28 38,96 715,25 894,06 0,01

CPUE 264 out.-24
EF07 - 0,70X2,05M PORTA DE FERRO C/VENEZ. CORRER C/  BATENTE, DOBRADIÇAS E
FECHADURA, COR CINZA MÉDIO UN 1,00 653,51 30,31 683,82 653,50 30,30 683,81 854,76 0,01

CPUE 265 out.-24
EF09 - 1,25X2,06M PORTA DE FERRO C/VENEZ. CORRER C/  BATENTE, DOBRADIÇAS E
FECHADURA, COR CINZA MÉDIO UN 2,00 1.173,85 54,38 1.228,23 2.347,69 108,75 2.456,45 3.070,56 0,03

CPUE 266 out.-24
EF10 - 1,10X2,10M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR  C/  BATENTE, DOBRADIÇAS E
FECHADURA, COR CINZA MÉDIO C/ISOLAMENTO ACÚSTICO UN 1,00 825,70 94,29 919,99 825,69 94,29 919,99 1.149,98 0,01

CPUE 267 out.-24 EF12 - 1,10X0,60M JANELA DE FERRO C/VENEZ. FIXA UN 1,00 206,88 11,89 218,78 206,88 11,89 218,77 273,46 0,00
CPUE 268 out.-24 EF13 - 1,30X0,70M JANELA DE FERRO C/VENEZ. FIXA UN 2,00 284,32 16,36 300,67 568,63 32,71 601,34 751,67 0,01
CPUE 152 out.-24 CORRIMÃO METÁLICO LATERAL ESCADA AÇO INÓX 2" M 15,00 389,05 160,01 549,06 5.835,70 2.400,16 8.235,87 10.294,83 0,10

PRÓPRIA CPUE 201 out.-24
ESCADA  METÁLICA INTERNA CHAPA - ASTM A36PERFIS DOBRADOS - ASTM A36 PERFIS
LAMINADOS - ASTM A572 Gr50 C/ PINTURA CONF. PROJETO KG 480,00 691,41 15,73 707,14 331.877,34 7.552,25 339.429,59 424.286,98 3,95

PRÓPRIA CPUE 201 out.-24
ESCADA  METÁLICA INTERNA CHAPA - ASTM A36PERFIS DOBRADOS - ASTM A36 PERFIS
LAMINADOS - ASTM A572 Gr50 C/ PINTURA CONF. PROJETO KG 461,00 691,41 15,73 707,14 318.740,53 7.253,30 325.993,84 407.492,30 3,79

.1 PRÓPRIA CPUE 144

out.-24

ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO CHAPAS - ASTM A36 PERFIS DOBRADOS - ASTM
A36 PERFIS LAMINADOS - ASTM A572 Gr50, C/ PINTURA 1 (UMA) DEMÃO DE PRIMER
ANTICORROSIVO ALQUÍDICO CORTA FOGO OU PRIMÁRIA DE ZARCÃO
 2 (DUAS) DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO M2 392,00 363,29 76,07 439,36 142.410,56 29.818,16 172.228,73 215.285,91 2,00

.2 PRÓPRIA CPUE 140 out.-24
TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE TÉRMICAS E TRAPEZOIDAIS, ESP.0,50mm NA FACE
SUPERIOR, ESP.0,38mm NA FACE INFERIOR M2 392,00 165,72 52,37 218,09 64.962,82 20.528,64 85.491,47 106.864,33 0,99

.3 PRÓPRIA CPUE 94 out.-24 TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TP40  ESP 0,65MM, COR AZUL M2 127,00 243,23 68,37 311,59 30.889,63 8.682,59 39.572,22 49.465,27 0,46

.4 SINAPI 94227 out.-24 CALHA DE CHAPA AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M 32,00 59,61 11,35 70,96 1.907,52 363,20 2.270,72 2.838,40 0,03

.5 SINAPI 94231 out.-24 RUFO DE CHAPA AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M 83,00 49,69 7,95 57,64 4.124,27 659,85 4.784,12 5.980,15 0,06

.6 PRÓPRIA CPUE 97 out.-24 CAPEAMENTO DE BASALTO, ESP. 2,0CM M 69,00 119,05 18,91 137,96 8.214,68 1.304,47 9.519,15 11.898,93 0,11

.1
SINAPI 98555 out.-24

IMPERM. C/ARGAMASSA  POLIMÉRICA IMPERMEÁVEL, SEMI-FLEXÍVEL, E BI
COMPONENTE (A+B), CONF. NORMA  NBR 11905:1992 M2 21,00 12,32 18,72 31,04 258,72 393,12 651,84 814,80 0,01

.2
SINAPI 98556 out.-24

IMPERM. C/ARGAMASSA  FLEXÍVEL COM FIBRA RESINA TERMOPLÁSTICA IMPERMEÁVEL,
FLEXÍVEL E BI COMPONENTE (RESINA TERMOPLÁSTICA + CIMENTO ESPECIAL). CONF.
NORMA NBR 12171:1992 M2 609,00 27,94 30,62 58,56 17.015,46 18.647,58 35.663,04 44.578,80 0,41

.3 PRÓPRIA CPUE 209 out.-24

IMPERM. C/MANTA DUPLO ADERIDA 4MM MANTA IMPERMEABILIZANTE PRÉ-FABRICADA À
BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, ESTRUTURADA COM “NÃO-TECIDO”
DE POLIÉSTER PRÉ-ESTABILIZADO, CONF. NORMA NBR 9952:2007 M2 48,00 199,09 46,04 245,13 9.556,44 2.210,00 11.766,44 14.708,05 0,14

.4
SINAPI 98546 out.-24

IMPERM. C/MANTA 4MM TIPO III MANTA IMPERMEABILIZANTE PRÉ-FABRICADA À BASE DE
ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, ESTRUTURADA COM “NÃO-TECIDO” DE
POLIÉSTER PRÉ-ESTABILIZADO, CONF. NORMA NBR 9952:2007 M2 101,00 106,50 28,90 135,40 10.756,50 2.918,90 13.675,40 17.094,25 0,16

.5 PRÓPRIA CPUE 184 out.-24
IMPERM. CRISTALIZAÇÃO, IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO À BASE DE SILICATOS E
RESINAS M2 60,00 30,79 40,63 71,42 1.847,40 2.437,92 4.285,32 5.356,65 0,05

.6 SINAPI 101749 out.-24 REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM CIM. AREIA 1:3, ESP. 4CM M2 149,00 42,20 14,70 56,90 6.287,80 2.190,30 8.478,10 10.597,62 0,10

.7 SINAPI 98563 out.-24 PROTEÇÃO MECÂNICA COM CIM. AREIA 1:3, ESP 2CM M2 149,00 23,64 13,39 37,03 3.522,36 1.995,11 5.517,47 6.896,83 0,06

.1 PRÓPRIA CPUE 95 out.-24 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE PAREDES EXISTENTES M2 2.081,00 8,47 22,76 31,23 17.617,32 47.363,56 64.980,88 81.226,10 0,76

.2 SINAPI 87879 out.-24 CHAPISCO INTERNO DE ARGAMASSA , TRAÇO 1:3 M2 1.729,00 2,18 2,21 4,39 3.769,22 3.821,09 7.590,31 9.487,88 0,09

.3 SINAPI 87905 out.-24 CHAPISCO EXTERNO DE ARGAMASSA,  TRAÇO 1:3 M2 261,00 2,18 5,46 7,64 568,98 1.425,06 1.994,04 2.492,55 0,02

.4 SINAPI 87531 out.-24 EMBOÇO INTERNO DE ARGAMASSA MASSA ÚNICA, ESP. 20 MM, TRAÇO 1:2:8 M2 1.729,00 17,80 15,48 33,28 30.776,20 26.764,92 57.541,12 71.926,40 0,67

.5 SINAPI 87775 out.-24 EMBOÇO DESEMPENADO MASSA ÚNICA EXTERNO, ESP. 25MM, TRAÇO 1:2:8 M2 261,00 20,82 30,89 51,71 5.434,02 8.062,29 13.496,31 16.870,38 0,16

.1 SINAPI 87273 out.-24
AZULEJOS 33,5X45CM LINHA DIAMANTE BRANCO AC, MARCA ELIANE OU SIMILAR DE
MAIOR QUALIDADE, ALT. ATÉ O FORRO M2 875,00 46,89 23,70 70,59 41.028,75 20.737,50 61.766,25 77.207,81 0,72

.2 PRÓPRIA CPUE 145 out.-24 PAINEL ELEVADOR EM MADEIRA MDF 25MM M2 56,00 225,94 46,69 272,63 12.652,86 2.614,38 15.267,24 19.084,05 0,18

.3 PRÓPRIA CPUE 185 out.-24 MOLDURA MARCO ELEVADOR EM BASALTO UN 8,00 604,74 90,68 695,42 4.837,93 725,44 5.563,37 6.954,21 0,06

.4 PRÓPRIA CPUE 102

out.-24

REVESTIMENTO ACM EM PLACAS DE 3MM NA COR PRATA E AZUL, O NÚCLEO DEVE SER
EM POLIETILENO AUTO EXTINGUÍVEL, REVESTIDO INTERNAMENTE POR LÂMINA DE
ALUMÍNIO, TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PRIMER ANTICORROSIVO; EXTERNAMENTE
POR LÂMINA DE ALUMÍNIO, PRIMER ANTICORROSIVO E CROMO ANTIOXIDANTE, PINTURA
POLYESTER E FILME DE 

PVC PARA PROTEÇÃO. M2 84,00 499,97 31,61 531,57 41.997,06 2.654,82 44.651,88 55.814,85 0,52

.1 SINAPI 96114 out.-24 FORRO PLACAS DE GESSO ACARTONADO 12,5MM CONVENCIONAL M² 1.160,00 59,99 23,39 83,38 69.588,40 27.132,40 96.720,80 120.901,00 1,13

.2 PRÓPRIA CPUE 200 out.-24 FORRO PLACAS DE PVC 625X625CM E ESPESSURA DE 7mm M² 276,00 87,64 32,31 119,95 24.188,64 8.918,11 33.106,75 41.383,43 0,39

.3 SINAPI 96123 out.-24 NEGATIVO DE GESSO ACARTONADO, CONF. PROJETO M 1.661,00 21,05 10,61 31,66 34.964,05 17.623,21 52.587,26 65.734,07 0,61

.4 SINAPI 74073/002 out.-24 ALÇAPÃO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS UN 160,00 115,58 40,39 155,97 18.492,80 6.462,40 24.955,20 31.194,00 0,29

.1 SINAPI 88485 out.-24 FUNDO PREPARADOR PAREDES E TETOS 01 DEMÃO M2 5.538,00 1,29 2,20 3,49 7.144,02 12.183,60 19.327,62 24.159,52 0,22

.2 SINAPI 88497 out.-24 MASSA CORRIDA LATEX INTERNA EM REBOCO 02 DEMÃOS M2 1.746,00 5,74 11,99 17,73 10.022,04 20.934,54 30.956,58 38.695,72 0,36

.3 SINAPI 88496 out.-24 MASSA CORRIDA LATEX INTERNA EM GESSO 02 DEMÃOS M2 3.792,00 5,74 24,65 30,39 21.766,08 93.472,80 115.238,88 144.048,60 1,34

.4 SINAPI 95625 out.-24 PINTURA ACRÍLICA INTERNA SOBRE MASSA PVA 02 DEMÃOS M2 5.538,00 8,35 17,05 25,40 46.242,30 94.422,90 140.665,20 175.831,50 1,64

.5 SINAPI 88488 out.-24 PINTURA ACRÍLICA INTERNA SOBRE REBOCO/LAJE 02 DEMÃOS M2 757,00 7,79 7,54 15,33 5.897,03 5.707,78 11.604,81 14.506,01 0,14

.6 SINAPI 95625 out.-24 PINTURA ACRÍLICA TEXTURA INTERNA 02 DEMÃOS M2 96,00 8,35 17,05 25,40 801,60 1.636,80 2.438,40 3.048,00 0,03

.7 SINAPI 102228 out.-24 PINTURA ESMALTE P/ESQ. MADEIRA 03 DEMÃOS M2 493,00 8,24 15,51 23,75 4.062,32 7.646,43 11.708,75 14.635,93 0,14

.8 PRÓPRIA CPUE 119 out.-24 PINTURA ESMALTE PARA FERRO 2 DEMÃOS M2 260,00 15,24 7,81 23,05 3.962,55 2.030,13 5.992,68 7.490,85 0,07

.9 SINAPI 102494 out.-24 PINTURA EPÓXI EM PISOS 02 DEMÃOS M2 404,00 57,37 9,61 66,98 23.177,48 3.882,44 27.059,92 33.824,90 0,31

SINAPI 88411 out.-24 FUNDO PREPARADOR PAREDES M2 1.123,00 2,37 1,52 3,89 2.661,51 1.706,96 4.368,47 5.460,58 0,05
SINAPI 95624 out.-24 PINTURA TEXTURA ACRÍLICA EXTERNA M2 1.123,00 6,78 14,64 21,42 7.613,94 16.440,72 24.054,66 30.068,32 0,28

.1 PRÓPRIA CPUE 103 out.-24
PISO VINÍLICO EM MANTA 3mm DE ESPESSURA, EM ROLOS DE 2m x 25m, TARKETT LINHA
IQ OPTIMA OU SIMILAR DE MAIOR QUALIDADE M2 703,00 326,12 27,31 353,43 229.260,67 19.200,33 248.461,00 310.576,25 2,89

.2 PRÓPRIA CPUE 96 out.-24
PISO CERÂMICO 45x45cm, ESP. 8,5mm MARCA ELIANE LINHA CARGO PLUS GRAY OU
SIMILAR DE MAIOR QUALIDADE M2 308,00 76,65 16,41 93,06 23.609,27 5.053,41 28.662,69 35.828,36 0,33

.1 PRÓPRIA CPUE 100 out.-24 PISO DE BASALTO TEAR POLIDO 2CM M2 27,00 187,12 41,31 228,43 5.052,15 1.115,41 6.167,57 7.709,46 0,07

.2 SINAPI 104162 out.-24
PISO DE GRANITINA, ARGAMASSA DE AGREGAADOS MINERAIS , COM POLIMENTO E NA
COR IGUAL AO EXISTENTE M2 59,00 88,35 10,27 98,62 5.212,65 605,93 5.818,58 7.273,22 0,07

.3 PRÓPRIA CPUE 153 out.-24
TRATAMENTO PISO DE GRANITINA EXISTENTE, POLIMENTO C/LIXADEIRA E APLICAÇÃO DE
RESINA ESPECIFICA PARA IMPERM. DO PISO M2 693,00 60,68 56,28 60,68 42.053,14 39.002,04 42.053,14 52.566,42 0,49

.1 SINAPI 101749 out.-24 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA CI+AR 1:3 PARA PISOS COLADOS M2 1.011,00 42,20 14,70 56,90 42.664,20 14.861,70 57.525,90 71.907,37 0,67

.1 SBC 130314 out.-24
RODAPÉS EM POLIESTIRENO  COM ALTURA DE 10CM, ESPESSURA DE 15MM - SANTA
LUZIA M 617,00 48,94 9,11 58,05 30.195,98 5.620,87 35.816,85 44.771,06 0,42

.2 PRÓPRIA
CPUE 87 out.-24

RODAPÉS DE MANTA VINÍLICA CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PISO VINÍLICO, ALT. 48mm, EM
MANTA 3mm DE ESPESSURA, EM ROLOS DE 2m x 25m, TARKETT LINHA IQ OPTIMA OU
SIMILAR DE MAIOR QUALIDADE M 852,00 33,68 8,68 42,37 28.699,10 7.398,76 36.097,87 45.122,33 0,42

.3 PRÓPRIA CPUE 99 out.-24 RODAPÉ BASALTO DE 2CM E ALTURA DE 5CM. M 3,00 58,39 10,50 68,89 175,17 31,50 206,68 258,35 0,00

.1 PRÓPRIA CPUE 101 out.-24 SOLEIRA DE BASALTO , ESP. 2,0cm M 3,00 119,05 18,91 137,96 357,16 56,71 413,87 517,33 0,00

.2 PRÓPRIA CPUE 98 out.-24 PEITORIS EM BASALTO, ESP. 2,0cm M 22,00 113,69 14,25 127,95 2.501,27 313,51 2.814,79 3.518,48 0,03

.1 PRÓPRIA CPUE 81 out.-24 SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO PÇ 73,00 6,38 7,31 13,69 465,74 533,70 999,44 1.249,30 0,01

.2 PRÓPRIA CPUE 80 out.-24 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA PÇ 345,00 3,19 7,31 10,50 1.100,55 2.522,29 3.622,84 4.528,55 0,04

.3 PRÓPRIA CPUE 53 out.-24 ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50MM  COM TAMPA E ACESSORIOS CHAPA 18 M 700,00 71,96 38,10 110,05 50.370,60 26.667,71 77.038,31 96.297,88 0,90

.4 SINAPI 96562 out.-24
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA
400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 m 394,00 28,05 23,77 51,82 11.051,70 9.365,38 20.417,08 25.521,35 0,24

.5 PRÓPRIA CPUE 59 out.-24 T HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 PÇ 18,00 27,40 26,32 53,72 493,20 473,75 966,95 1.208,68 0,01

.8 PRÓPRIA CPUE 54 out.-24 ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 COM TAMPA E ACESSORIOS M 15,34 87,58 38,10 125,67 1.343,44 584,40 1.927,85 2.409,81 0,02

.10 PRÓPRIA CPUE 60 out.-24 Emenda eletrocalha metálica e acessórios 100mm PÇ 75,00 4,75 6,82 11,57 356,25 511,77 868,02 1.085,02 0,01

.11 PRÓPRIA CPUE 61 out.-24 TERMINAL 100X100MM CHAPA 18 PÇ 2,00 6,14 14,62 20,76 12,28 29,24 41,52 51,90 0,00

.12 PRÓPRIA CPUE 62 out.-24 COTOVELO RETO 90° 100X50MM CHAPA 18 PÇ 35,00 26,15 9,75 35,90 915,25 341,18 1.256,43 1.570,53 0,01

.13 PRÓPRIA CPUE 63 out.-24 Emenda eletrocalha metálica e acessórios 50mm PÇ 543,00 3,29 4,87 8,16 1.786,47 2.646,58 4.433,05 5.541,31 0,05

.14 PRÓPRIA CPUE 64 out.-24 TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 100MM CHAPA 18 PÇ 35,00 8,00 5,31 13,31 279,97 185,85 465,82 582,27 0,01

.15 PRÓPRIA CPUE 65 out.-24 TERMINAL 100X50MM CHAPA 18 PÇ 26,00 4,28 14,62 18,90 111,28 380,17 491,45 614,31 0,01

.16 PRÓPRIA CPUE 66 out.-24 COTOVELO RETO 90° 100X100MM CHAPA 18 PÇ 2,00 33,53 9,75 43,28 67,06 19,49 86,55 108,18 0,00

.17 PRÓPRIA CPUE 55 out.-24 ELETROCALHA LISA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 COM TAMPA E ACESSORIOS M 36,00 46,64 38,10 84,74 1.679,09 1.371,48 3.050,57 3.813,21 0,04

.18 PRÓPRIA CPUE 64 out.-24 TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 100MM CHAPA 18 PÇ 2,00 8,00 5,31 13,31 15,99 10,62 26,61 33,26 0,00

.19 PRÓPRIA CPUE 67 out.-24 COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 PÇ 7,00 43,22 9,75 52,97 302,54 68,23 370,77 463,46 0,00

.20 PRÓPRIA CPUE 56 out.-24 ELETROCALHA LISA TIPO U 100X50MM CHAPA 20 COM TAMPA E ACESSORIOS M 53,00 44,71 38,10 82,81 2.369,68 2.019,12 4.388,81 5.486,01 0,05

.21 PRÓPRIA CPUE 57 out.-24 ELETROCALHA LISA TIPO U 200X100MM CHAPA 18 COM TAMPA E ACESSORIOS M 110,00 88,02 38,10 126,12 9.682,53 4.190,64 13.873,17 17.341,46 0,16

.22 SINAPI 96562 out.-24
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA
400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 m 178,00 28,05 23,77 51,82 4.992,90 4.231,06 9.223,96 11.529,95 0,11

.23 PRÓPRIA CPUE 68 out.-24 TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 PÇ 19,00 43,22 5,31 48,53 821,18 100,89 922,07 1.152,58 0,01

.25 PRÓPRIA CPUE 79 out.-24 COTOVELO RETO 90° 50X50MM CHAPA 18 PÇ 16,00 16,86 9,75 26,61 269,76 155,96 425,72 532,15 0,00

.26 PRÓPRIA CPUE 62 out.-24 ELETROCALHA LISA TIPO U 50X50MM CHAPA 18 M 159,74 54,73 38,10 92,83 8.742,88 6.085,57 14.828,46 18.535,57 0,17

.28 PRÓPRIA CPUE 70 out.-24 TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 50X50MM CHAPA 18 PÇ 17,00 16,02 5,31 21,33 272,34 90,27 362,61 453,26 0,00

.30 PRÓPRIA CPUE 71 out.-24 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO PÇ 22,00 2,99 7,31 10,30 65,78 160,84 226,62 283,27 0,00

.31 PRÓPRIA CPUE 76 out.-24 COTOVELO RETO 38X38MM PÇ 4,00 4,07 9,75 13,82 16,28 38,99 55,27 69,08 0,00

.32 PRÓPRIA CPUE 84 out.-24 T HORIZONTAL 90° 38X38MM PÇ 2,00 4,77 4,87 9,64 9,54 9,74 19,28 24,10 0,00

.33 PRÓPRIA CPUE 77 out.-24 Emenda eletrocalha metálica e acessórios 38mm PÇ 41,00 8,66 4,87 13,53 355,06 199,83 554,89 693,61 0,01

.34 PRÓPRIA CPUE 75 out.-24 TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 38MM PÇ 2,00 16,02 5,31 21,33 32,04 10,62 42,66 53,32 0,00

.35 PRÓPRIA CPUE 74 out.-24 TERMINAL 38X38MM PÇ 3,00 3,21 14,62 17,83 9,63 43,86 53,49 66,86 0,00

.36 PRÓPRIA CPUE 73 out.-24 CURVA HORIZONTAL 90° 38X38MM PÇ 2,00 11,80 4,87 16,67 23,60 9,74 33,34 41,67 0,00

.37 PRÓPRIA CPUE 111 out.-24 TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 38MM PÇ 2,00 16,02 7,31 23,33 32,04 14,62 46,66 58,32 0,00

.38 PRÓPRIA CPUE 78 out.-24 PERFILADOS PERFURADOS GALVANIZADOS À FOGO 38X38MM M 350,00 3,37 14,62 17,99 1.180,41 5.117,70 6.298,11 7.872,63 0,07

.39 PRÓPRIA CPUE 80 out.-24 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA PÇ 360,00 8,66 4,87 13,53 3.117,60 1.754,64 4.872,24 6.090,30 0,06

.1 SINAPI 91941 out.-24 CAIXA PVC 4X2" PÇ 1.600,00 3,23 7,98 11,21 5.168,00 12.768,00 17.936,00 22.420,00 0,21

.2 SINAPI 91936 out.-24 CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X 4" PÇ 953,00 6,76 10,81 17,57 6.442,28 10.301,93 16.744,21 20.930,26 0,19

.3 SINAPI 92869 out.-24 CAIXA METÁLICA 4"X2" PÇ 132,00 2,28 7,98 10,26 300,96 1.053,36 1.354,32 1.692,90 0,02

.4 SINAPI 92869 out.-24 CAIXA  METÁLICA DE PASSAGEM PARA LUZ 4"X2" PÇ 63,00 2,28 7,98 10,26 143,64 502,74 646,38 807,97 0,01

.5 SINAPI 91944 out.-24 CAIXA PVC 4X4" PÇ 23,00 6,01 8,23 14,24 138,23 189,29 327,52 409,40 0,00

.6 PRÓPRIA CPUE 31 out.-24 ARRUELA DE PRESSÃO GALVAN. 1/4" PÇ 497,00 0,31 0,27 0,58 154,07 131,95 286,02 357,52 0,00

.7 PRÓPRIA CPUE 32 out.-24 ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" PÇ 5.400,00 0,49 0,27 0,75 2.635,20 1.433,70 4.068,90 5.086,12 0,05

.8 PRÓPRIA CPUE 29 out.-24 BUCHA DE NYLON S6 PÇ 72,00 0,21 0,27 0,48 15,12 19,11 34,23 42,78 0,00

.9 PRÓPRIA CPUE 50 out.-24 PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE PÇ 72,00 0,36 0,27 0,63 25,92 19,11 45,03 56,28 0,00

.10 PRÓPRIA CPUE 33 out.-24 PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL PÇ 2.500,00 0,94 0,27 1,21 2.350,00 663,75 3.013,75 3.767,18 0,04

.11 PRÓPRIA CPUE 34 out.-24 PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" PÇ 4.900,00 0,83 0,27 1,10 4.067,00 1.300,95 5.367,95 6.709,93 0,06

.12 PRÓPRIA CPUE 35 out.-24 ARRUELA LISA GALVAN. 5/16" PÇ 273,00 0,34 0,27 0,61 92,82 72,48 165,30 206,62 0,00

.13 PRÓPRIA CPUE 28 out.-24 BUCHA DE NYLON S10 PÇ 890,00 0,77 0,27 1,04 685,30 236,29 921,59 1.151,98 0,01

.14 PRÓPRIA CPUE 36 out.-24 DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE 38MM PÇ 890,00 1,34 0,97 2,31 1.192,60 867,57 2.060,17 2.575,21 0,02

.15 PRÓPRIA CPUE 37 out.-24 PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 5/16"X2" ROSCA SOBERBA PÇ 1.140,00 0,69 0,27 0,96 786,60 302,67 1.089,27 1.361,58 0,01

.16 PRÓPRIA CPUE 38 out.-24 VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) PÇ 1.400,00 3,76 14,62 18,38 5.264,00 20.470,80 25.734,80 32.168,50 0,30

.17 PRÓPRIA CPUE 30 out.-24 BUCHA DE NYLON S8 PÇ 155,00 0,41 0,27 0,68 63,55 41,15 104,70 130,87 0,00

.18 PRÓPRIA CPUE 51 out.-24 PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 1/4"X1.3/4" ROSCA SOBERBA PÇ 353,00 0,83 0,27 1,10 292,99 93,72 386,71 483,38 0,00

.19 SINAPI 91979 out.-24 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO - 1 TECLA PLACA 2X4" PÇ 5,00 40,43 13,47 53,90 202,15 67,35 269,50 336,87 0,00

.20 SINAPI 91955 out.-24 INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA PLACA 2X4" PÇ 6,00 28,27 9,42 37,69 169,62 56,52 226,14 282,67 0,00

.21 SINAPI 91953 out.-24 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA PLACA 2X4" PÇ 85,00 23,29 7,76 31,05 1.979,65 659,60 2.639,25 3.299,06 0,03

.22 SINAPI 91959 out.-24 INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS PLACA 2X4" PÇ 2,00 35,69 11,89 47,58 71,38 23,78 95,16 118,95 0,00

.23 PRÓPRIA CPUE 27 out.-24 PLACA C/ FURO PLACA 2X4" PÇ 18,00 5,10 1,95 7,05 91,80 35,09 126,89 158,61 0,00

.24 PRÓPRIA CPUE 25 out.-24 PLACA P/ 1 FUNÇÃO PLACA 2X4" PÇ 931,00 2,75 1,95 4,70 2.560,25 1.815,07 4.375,32 5.469,15 0,05

.25 PRÓPRIA CPUE 26 out.-24 PLACA P/ 2 FUNÇÕES PLACA 2X4" PÇ 36,00 2,85 1,95 4,80 102,60 70,18 172,78 215,97 0,00

.26 PRÓPRIA CPUE 39 out.-24 PULSADOR CAMPAINHA - 1 TECLA PLACA 2X4" PÇ 2,00 11,39 12,67 24,06 22,78 25,34 48,12 60,15 0,00

.27 SINAPI 91992 out.-24 TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A PLACA 2X4" PÇ 9,00 34,35 11,44 45,79 309,15 102,96 412,11 515,13 0,00

.28 SINAPI 91993 out.-24 TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A PLACA 2X4" PÇ 26,00 36,31 12,10 48,41 944,06 314,60 1.258,66 1.573,32 0,01

UFCSPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE
Rua da Conceição, nº 434 Porto Alegre/RS

UFCSPA

  

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA 46,08% ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 83,25%
 BDI GERAL - 25,00% DATA BASE : MAIO/ 2024
BDI EQUIPAMENTOS - 11,10%
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SINAPI - DESONERADO

  102.344,66 69.945,93 172.290,62 215.363,16 2,00

           ORÇAMENTO DISCRIMINADO
ITEM FONTE PREÇO DATA BASE DO PREÇO  DISCRIMINAÇÃO UNID  QUANT. 

CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL(R$)

 MATERIAL  MÃO OBRA TOTAL  MATERIAL  MÃO OBRA  TOTAL C/BDI (25,00%/11,10%)
INCIDÊNCIA  ITEM (%)

4 PAREDES E PAINÉIS 1.116.771,92 135.013,68 1.251.785,85 1.564.732,13 14,57

5 COBERTURAS E PROTEÇÕES 301.754,16 92.149,84 393.904,02 492.379,99 4,58

REVESTIMENTOS/FORROS/PINTURAS

PAVIMENTAÇÕES

INSTALAÇÕES E APARELHOS

1 ELEVADORES (contratação direta) 422.500,00 227.500,00 650.000,00 650.000,00 6,05

2 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 30.999,57 785.820,80 816.820,37 1.021.025,40 9,50

3 ESTRUTURA 176.328,88 115.426,23 291.755,13 364.693,90 3,40

2.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 262,55 15.187,14 15.449,69 19.312,10 0,18

2.2 DESPESAS INICIAIS 5.100,00 -   5.100,00 6.375,00 0,06

2.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 19.225,17 19.036,50 38.261,67 47.827,07 0,45

2.4 -   690.125,32 690.125,32 862.656,65 8,03

2.5 5.221,45 22.406,73 27.628,18 34.535,20 0,32

1.190,40 39.065,11 40.255,51 50.319,38 0,47

3.1 PILARES, LAJES E VIGAS DE CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA
METÁLICA 176.328,88 115.426,23 291.755,13 364.693,90 3,40

4.1 ALVENARIAS 42.629,76 45.162,17 87.791,93 109.739,91 1,02

4.2 DIVISÓRIAS 211.376,95 48.895,87 260.272,82 325.341,01 3,03

4.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTA PRONTA 121.096,80 20.222,83 141.319,64 176.649,54 1,64

4.4 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 41.609,90 1.517,69 43.127,69 53.909,54 0,50

4.5 SERRALHERIA 700.058,51 19.215,12 719.273,77 899.092,13 8,37

5.1 COBERTURAS 252.509,48 61.356,91 313.866,41 392.332,99 3,65

5.2 IMPERMEABILIZAÇÕES 49.244,68 30.792,93 80.037,61 100.047,00 0,93

6.1 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA 58.165,74 87.436,92 145.602,66 182.003,31 1,69

6.2 AZULEJOS/CERÂMICAS/OUTROS 100.516,60 26.732,14 127.248,74 159.060,92 1,48

6.3 FORROS 147.233,89 60.136,12 207.370,01 259.212,50 2,41

6.4 PINTURAS INTERNAS 123.075,42 241.917,42 364.992,84 456.241,03 4,25

6.5 PINTURA EXTERNA 10.275,45 18.147,68 28.423,13 35.528,90 0,33

7.1 PISOS VINIÍLICOS/CERÂMICOS 252.869,94 24.253,74 277.123,69 346.404,61 3,22

7.2 PISO PEDRAS 52.317,94 40.723,38 54.039,29 67.549,10 0,63

7.3 PISOS CIMENTADOS 42.664,20 14.861,70 57.525,90 71.907,37 0,67

7.4 RODAPÉS 59.070,25 13.051,13 72.121,40 90.151,74 0,84

7.5 SOLEIRAS/DEGRAUS/PEITORIS 2.858,43 370,22 3.228,66 4.035,81 0,04

8.1 1.826.511,40 555.241,02 2.381.752,48 2.909.322,38 27,08
8.1.1  ELETROCALHAS, PERFILADOS E CAIXAS 

8.1.2  DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS 49.689,73 69.540,43 119.230,16 149.037,57 1,39

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

2.6 TRANSPORTES

6 439.267,10 434.370,28 873.637,38 1.092.046,66 10,17

7 409.780,76 93.260,17 464.038,94 580.048,63 5,40

8 3.227.926,64 861.329,30 4.089.256,11 4.921.060,42 45,81
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA
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ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA 46,08% ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 83,25%
 BDI GERAL - 25,00% DATA BASE : MAIO/ 2024
BDI EQUIPAMENTOS - 11,10% SINAPI - DESONERADO

           ORÇAMENTO DISCRIMINADO
ITEM FONTE PREÇO DATA BASE DO PREÇO  DISCRIMINAÇÃO UNID  QUANT. 

CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL(R$)

 MATERIAL  MÃO OBRA TOTAL  MATERIAL  MÃO OBRA  TOTAL C/BDI (25,00%/11,10%)
INCIDÊNCIA  ITEM (%)

.29 PRÓPRIA CPUE 52 out.-24 PLACA CEGA  4X4" PÇ 23,00 14,88 1,95 16,83 342,24 44,84 387,08 483,85 0,00

.30 SINAPI 92002 out.-24 TOMADA MÉDIA 2 MÓDULOS DE EMBUTIR(NBR 14136) (2) 2P+T 10A S/ PLACA PÇ 35,00 18,74 27,87 46,61 655,90 975,45 1.631,35 2.039,18 0,02

.31 SINAPI 92022 out.-24 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E TOMADA HEXAGONAL (NBR14136) 2P+T 10A S/ PLACA PÇ 2,00 17,60 23,68 41,28 35,20 47,36 82,56 103,20 0,00

.32 SINAPI 91994 out.-24 TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A S/ PLACA PÇ 569,00 9,37 15,44 24,81 5.331,53 8.785,36 14.116,89 17.646,11 0,16

.33 SINAPI 91995 out.-24 TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A S/ PLACA PÇ 340,00 11,99 15,44 27,43 4.076,60 5.249,60 9.326,20 11.657,75 0,11

.34 SINAPI 97595 out.-24 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA 220V - 1200W RESISTIVO PÇ 38,00 78,33 21,02 99,35 2.976,54 798,76 3.775,30 4.719,12 0,04

.1 SINAPI 92980 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - AZUL
CLARO M 80,00 9,60 0,42 10,02 768,00 33,60 801,60 1.002,00 0,01

.2 SINAPI 92980 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² -
BRANCO M 150,00 9,60 0,42 10,02 1.440,00 63,00 1.503,00 1.878,75 0,02

.3 SINAPI 92980 out.-24 CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - PRETO M 150,00 9,60 0,42 10,02 1.440,00 63,00 1.503,00 1.878,75 0,02

.4 SINAPI 92980 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² -
VERDE-AMARELO M 150,00 9,60 0,42 10,02 1.440,00 63,00 1.503,00 1.878,75 0,02

.5 SINAPI 92980 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² -
VERMELHO M 150,00 9,60 0,42 10,02 1.440,00 63,00 1.503,00 1.878,75 0,02

.6 SINAPI 92982 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 16 MM² -
VERDE-AMARELO M 350,00 15,28 0,62 15,90 5.348,00 217,00 5.565,00 6.956,25 0,06

.7 SINAPI 92984 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 25 MM² - AZUL
CLARO M 200,00 23,39 2,95 26,34 4.678,00 590,00 5.268,00 6.585,00 0,06

.8 SINAPI 92984 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 25 MM² -
BRANCO M 200,00 23,39 2,95 26,34 4.678,00 590,00 5.268,00 6.585,00 0,06

.9 SINAPI 92984 out.-24 CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 25 MM² - PRETO M 200,00 23,39 2,95 26,34 4.678,00 590,00 5.268,00 6.585,00 0,06

.10 SINAPI 92984 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 25 MM² -
VERMELHO M 200,00 23,39 2,95 26,34 4.678,00 590,00 5.268,00 6.585,00 0,06

.11 SINAPI 91931 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - AZUL
CLARO M 150,00 7,09 2,48 9,57 1.063,50 372,00 1.435,50 1.794,37 0,02

.12 SINAPI 91931 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² -
BRANCO M 250,00 7,09 2,48 9,57 1.772,50 620,00 2.392,50 2.990,62 0,03

.13 SINAPI 91931 out.-24 CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - PRETO M 250,00 7,09 2,48 9,57 1.772,50 620,00 2.392,50 2.990,62 0,03

.14 SINAPI 91931 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² -
VERDE-AMARELO M 350,00 7,09 2,48 9,57 2.481,50 868,00 3.349,50 4.186,87 0,04

.15 SINAPI 91931 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² -
VERMELHO M 280,00 7,09 2,48 9,57 1.985,20 694,40 2.679,60 3.349,50 0,03

.16 SINAPI 91926 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF
FLEXÍVEL) 2.5 MM² - AZUL CLARO M 7.076,10 2,69 1,40 4,09 19.034,70 9.906,54 28.941,24 36.176,55 0,34

.17 SINAPI 91926 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF
FLEXÍVEL) 2.5 MM² - BRANCO M 3.673,30 2,69 1,40 4,09 9.881,17 5.142,62 15.023,79 18.779,73 0,17

.18 SINAPI 91926 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF
FLEXÍVEL) 2.5 MM² - VERDE-AMARELO M 7.986,50 2,69 1,40 4,09 21.483,68 11.181,10 32.664,78 40.830,97 0,38

.19 SINAPI 91926 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF
FLEXÍVEL) 2.5 MM² - PRETO M 35.901,70 2,69 1,40 4,09 96.575,57 50.262,38 146.837,95 183.547,43 1,71

.20 SINAPI 91926 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF
FLEXÍVEL) 2.5 MM² - VERMELHO M 2.741,60 2,69 1,40 4,09 7.374,90 3.838,24 11.213,14 14.016,42 0,13

.21 SINAPI 91928 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF
FLEXÍVEL) 4 MM² - BRANCO M 1.700,00 4,44 1,89 6,33 7.548,00 3.213,00 10.761,00 13.451,25 0,13

.22 SINAPI 91928 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF
FLEXÍVEL) 4 MM² - PRETP M 1.700,00 4,44 1,89 6,33 7.548,00 3.213,00 10.761,00 13.451,25 0,13

.23 SINAPI 91928 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF
FLEXÍVEL) 4 MM² - VERDE-AMARELO M 2.000,00 4,44 1,89 6,33 8.880,00 3.780,00 12.660,00 15.825,00 0,15

.24 SINAPI 91928 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF
FLEXÍVEL) 4 MM² - VERMELHO M 700,00 4,44 1,89 6,33 3.108,00 1.323,00 4.431,00 5.538,75 0,05

.25 SINAPI 92996 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 150 MM² - AZUL
CLARO M 200,00 140,55 8,35 148,90 28.110,00 1.670,00 29.780,00 37.225,00 0,35

.26 SINAPI 92996 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 150 MM² -
BRANCO M 200,00 140,55 8,35 148,90 28.110,00 1.670,00 29.780,00 37.225,00 0,35

.27 SINAPI 92996 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 150 MM² -
PRETO M 200,00 140,55 8,35 148,90 28.110,00 1.670,00 29.780,00 37.225,00 0,35

.28 SINAPI 92996 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 150 MM² -
VERMELHO M 200,00 140,55 8,35 148,90 28.110,00 1.670,00 29.780,00 37.225,00 0,35

.29 SINAPI 92992 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - AZUL
CLARO M 200,00 88,72 5,98 94,70 17.744,00 1.196,00 18.940,00 23.675,00 0,22

.30 SINAPI 92992 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² -
BRANCO M 200,00 88,72 5,98 94,70 17.744,00 1.196,00 18.940,00 23.675,00 0,22

.31 SINAPI 92992 out.-24 CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - PRETO M 200,00 88,72 5,98 94,70 17.744,00 1.196,00 18.940,00 23.675,00 0,22

.32 SINAPI 92992 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² -
VERMELHO M 200,00 88,72 5,98 94,70 17.744,00 1.196,00 18.940,00 23.675,00 0,22

.33 SINAPI 92982 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 16 MM² -
BRANCO M 180,00 15,28 0,62 15,90 2.750,40 111,60 2.862,00 3.577,50 0,03

.34 SINAPI 92982 out.-24 CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 16 MM² - PRETO M 180,00 15,28 0,62 15,90 2.750,40 111,60 2.862,00 3.577,50 0,03

.35 SINAPI 92982 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 16 MM² -
VERMELHO M 180,00 15,28 0,62 15,90 2.750,40 111,60 2.862,00 3.577,50 0,03

.36 SINAPI 92992 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² -
VERDE-AMARELO M 200,00 88,72 5,98 94,70 17.744,00 1.196,00 18.940,00 23.675,00 0,22

.37 SINAPI 91928 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF
FLEXÍVEL) 4 MM² - AZUL CLARO M 400,00 4,44 1,89 6,33 1.776,00 756,00 2.532,00 3.165,00 0,03

.38 SINAPI 91926 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF
FLEXÍVEL) 2.5 MM² - AMARELO M 1.000,00 2,69 1,40 4,09 2.690,00 1.400,00 4.090,00 5.112,50 0,05

.39 SINAPI 92986 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE)
35 MM² - VERDE-AMARELO M 100,00 33,04 3,39 36,43 3.304,00 339,00 3.643,00 4.553,75 0,04

.40 SINAPI 92990 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE)
70 MM² - AZUL CLARO M 100,00 68,33 4,90 73,23 6.833,00 490,00 7.323,00 9.153,75 0,09

.41 SINAPI 92990 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE)
70 MM² - BRANCO M 100,00 68,33 4,90 73,23 6.833,00 490,00 7.323,00 9.153,75 0,09

.42 SINAPI 92990 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE)
70 MM² - PRETO M 100,00 68,33 4,90 73,23 6.833,00 490,00 7.323,00 9.153,75 0,09

.43 SINAPI 92990 out.-24
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE)
70 MM² - VERMELHO M 100,00 68,33 4,90 73,23 6.833,00 490,00 7.323,00 9.153,75 0,09

.1 SINAPI 91856 out.-24 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL LEVE 1" M 150,00 5,69 7,25 12,94 853,50 1.087,50 1.941,00 2.426,25 0,02

.2 SINAPI 91854 out.-24 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL LEVE 3/4" M 5.100,00 3,32 6,52 9,84 16.932,00 33.252,00 50.184,00 62.730,00 0,58

.1 SINAPI 97599 out.-24
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 PÇ 250,00 12,31 5,90 18,21 3.077,50 1.475,00 4.552,50 5.690,62 0,05

.1 PRÓPRIA CPUE 112
out.-24 CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF CEMAR) 130X130X82 MM

PÇ 12,00
37,09 29,24 66,34 445,10 350,92 796,03 995,03 0,01

.2 PRÓPRIA CPUE 113
out.-24 CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF MORATORI) 120X120X65 MM

PÇ 11,00
21,21 29,24 50,45 233,31 321,68 554,99 693,73 0,01

.3 PRÓPRIA CPUE 114
out.-24 CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF LUKBOX) 100X100X80 MM

PÇ 5,00
30,91 29,24 60,15 154,55 146,22 300,77 375,96 0,00

.1 PRÓPRIA CPUE 41 out.-24 CONECTOR RJ45 (CM8V) PÇ 373,00 3,73 10,05 13,78 1.391,29 3.748,72 5.140,01 6.425,01 0,06

.2 SINAPI 91941 out.-24 CAIXA PVC 4X2" PÇ 373,00 3,23 7,98 11,21 1.204,79 2.976,54 4.181,33 5.226,66 0,05

.3 SINAPI 92869 out.-24 CAIXA METÁLICA 4"X2" PÇ 371,00 2,28 7,98 10,26 845,88 2.960,58 3.806,46 4.758,07 0,04

.4 PRÓPRIA CPUE 108 out.-24 PLACA 2X4" - LATÃO PLACA C/ TAMPA UNHA - LIXADA PÇ 371,00 59,13 19,50 78,63 21.937,23 7.233,01 29.170,24 36.462,80 0,34

.5 PRÓPRIA CPUE 109 out.-24 TOMADA LÓGICA RJ45 REDONDA S/ PLACA PÇ 371,00 30,12 4,87 34,99 11.174,52 1.808,25 12.982,77 16.228,46 0,15

.6 SINAPI 98307 out.-24 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 PÇ 373,00 42,83 10,04 52,87 15.975,59 3.744,92 19.720,51 24.650,63 0,23

.7 PRÓPRIA CPUE 32 out.-24 ARRUELA DE PRESSÃO GALVAN. 1/4" PÇ 5.971,20 0,49 0,27 0,75 2.913,94 1.585,35 4.499,29 5.624,11 0,05

.8 PRÓPRIA CPUE 35 out.-24 ARRUELA LISA GALVAN. 5/16" PÇ 174,00 0,34 0,27 0,61 59,16 46,19 105,35 131,68 0,00

.9 PRÓPRIA CPUE 28 out.-24 BUCHA DE NYLON S10 PÇ 920,00 0,77 0,27 1,04 708,40 244,26 952,66 1.190,82 0,01

.10 PRÓPRIA CPUE 36 out.-24 DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE 38MM PÇ 920,00 1,34 0,97 2,31 1.232,80 896,81 2.129,61 2.662,01 0,02

.11 PRÓPRIA CPUE 37 out.-24 PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 5/16"X2" ROSCA SOBERBA PÇ 920,00 0,69 0,27 0,96 634,80 244,26 879,06 1.098,82 0,01

.12 PRÓPRIA CPUE 33 out.-24 PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL PÇ 4.277,00 0,94 0,27 1,21 4.020,38 1.135,54 5.155,92 6.444,90 0,06

.13 PRÓPRIA CPUE 34 out.-24 PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" PÇ 5.470,00 0,83 0,27 1,10 4.540,10 1.452,28 5.992,38 7.490,47 0,07

.14 PRÓPRIA CPUE 38 out.-24 VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) PÇ 920,00 3,76 14,62 18,38 3.459,20 13.452,24 16.911,44 21.139,30 0,20

.15 PRÓPRIA CPUE 66 out.-24 COTOVELO RETO 90° 100X100MM CHAPA 18 PÇ 24,00 33,53 9,75 43,28 804,72 233,95 1.038,67 1.298,33 0,01

.16 PRÓPRIA CPUE 67 out.-24 COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 PÇ 24,00 43,22 9,75 52,97 1.037,28 233,95 1.271,23 1.589,03 0,01

.17 PRÓPRIA CPUE 54 out.-24 ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 COM TAMPA E ACESSORIOS M 1.854,60 87,58 38,10 125,67 162.422,15 70.654,21 233.076,37 291.345,46 2,71

.18 PRÓPRIA CPUE 57 out.-24 ELETROCALHA LISA TIPO U 200X100MM CHAPA 18 COM TAMPA E ACESSORIOS M 1.389,40 88,02 38,10 126,12 122.299,15 52.931,61 175.230,76 219.038,45 2,04

.20 SINAPI 96562 out.-24
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA
400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023

m 559,00
28,05 23,77 51,82 15.679,95 13.287,43 28.967,38 36.209,22 0,34

.21 PRÓPRIA CPUE 104 out.-24 T HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 PÇ 14,00 45,78 25,83 71,61 640,92 361,65 1.002,57 1.253,21 0,01

.22 PRÓPRIA CPUE 105 out.-24 T HORIZONTAL 90° 200X100MM CHAPA 18 PÇ 14,00 61,25 25,83 87,08 857,50 361,65 1.219,15 1.523,93 0,01

.23 PRÓPRIA CPUE 60 out.-24 Emenda eletrocalha metálica e acessórios 100mm PÇ 1.069,00 4,75 6,82 11,57 5.077,75 7.294,42 12.372,17 15.465,21 0,14

.24 PRÓPRIA CPUE 110 out.-24 TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 PÇ 12,00 24,24 5,31 29,55 290,88 63,72 354,60 443,25 0,00

.25 PRÓPRIA CPUE 106 out.-24 TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 200X100MM CHAPA 18 PÇ 12,00 43,22 5,31 48,53 518,64 63,72 582,36 727,95 0,01

.26 PRÓPRIA CPUE 64 out.-24 TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 100MM CHAPA 18 PÇ 24,00 8,00 5,31 13,31 191,98 127,44 319,42 399,27 0,00

.27 PRÓPRIA CPUE 68 out.-24 COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 PÇ 24,00 43,22 5,31 48,53 1.037,28 127,44 1.164,72 1.455,90 0,01

.30 PRÓPRIA CPUE 61 out.-24 TERMINAL 100X100MM CHAPA 18 PÇ 24,00 6,14 14,62 20,76 147,36 350,92 498,28 622,85 0,01

.31 PRÓPRIA CPUE 107 out.-24 TERMINAL 200X100MM CHAPA 18 PÇ 24,00 8,37 14,62 22,99 200,88 350,92 551,80 689,75 0,01

.32 PRÓPRIA CPUE 112 out.-24 CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF CEMAR) 130X130X82 MM PÇ 24,00 37,09 29,24 66,34 890,20 701,85 1.592,06 1.990,07 0,02

.33 PRÓPRIA CPUE 114 out.-24 CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF LUKBOX) 100X100X80 MM PÇ 12,00 30,91 29,24 60,15 370,92 350,92 721,84 902,30 0,01

.34 PRÓPRIA CPUE 113 out.-24 CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF MORATORI) 120X120X65 MM PÇ 37,00 21,21 29,24 50,45 784,77 1.082,02 1.866,79 2.333,48 0,02

.35 SINAPI 91854 out.-24 ELETRODUTO LEVE 3/4" M 6.600,00 3,32 6,52 9,84 21.912,00 43.032,00 64.944,00 81.180,00 0,76

.36 PRÓPRIA CPUE 27 out.-24 PLACA C/ FURO PLACA 2X4" PÇ 56,00 5,10 1,95 7,05 285,60 109,17 394,77 493,46 0,00

.37 SINAPI 98296 out.-24 CABO PARA LÓGICA CABO ELET. GIGALAN AUGMENTED F/UTP 23AWGX4P CAT6 LSZH M 14.772,00 8,82 1,30 10,12 130.289,04 19.203,60 149.492,64 186.865,80 1,74

.1 PRÓPRIA CPUE 139
out.-24

TRANSFORMADOR TR-1, TRIFÁSICO, IP65, 150KVA – 60HZ – AT 13,8 KV E BT 220/127 V EM
TRIÂNGULO –
ESTRELA.

PÇ 1,00
23.267,22 1.670,63 24.937,85 23.267,22 1.670,63 24.937,85 27.705,95 0,26

.2 PRÓPRIA CPUE 178 out.-24 Grupo gerador CJ 1,00 105.201,68 884,62 106.086,30 105.201,68 884,61 106.086,29 117.861,86 1,10

.3 PRÓPRIA CPUE 179

out.-24

CONJUNTO DE CUBÍCULOS 1A1 E 1A2 - CUBÍCULO MODULAR EQUIPADO COM UMA CHAVE
SECCIONADORA SOB CARGA DE TRÊS POSIÇÕES: FECHADA, ABERTA OU ATERRADA,
COM CAPACIDADE PARA 630A E ACIONAMENTO MANUAL,  TENSÃO NOMINAL DE 13,8KV,
ISOLADA EM SF6, MOTORIZAÇÃO E CONTATOS AUXILIARES, MONTADA NUMA CUBA DE
AÇO INOXIDÁVEL, TOTALMENTE HERMÉTICA, DOTADA DE INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO
E MECÂNICO E SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA.                                1A3 -
CUBÍCULO MODULAR DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ISOLADO A AR, PARA
ALOCAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL DO SISTEMA DE
PROTEÇÃO. CONJUNTO DE BARRAMENTOS EM COBRE ELETROLÍTICO PARA 630A. ESTE
MÓDULO DE MEDIÇÃO DEVERÁ SER A PROVA DE ARCO INTERNO (IAC AF 20KA/1S).
SISTEMA DE AQUECIMENTO. POSSUI 3 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM EPÓXI TIPO
BARRA, ISOLAÇÃO 15KV, RELAÇÃO 50 ATÉ 600/ 5.                                                            1A4 -
CUBÍCULO MODULAR DE PROTEÇÃO POR DISJUNTOR A VÁCUO COM ISOLAMENTO
INTEGRAL EM SF6 E CORTE NO VÁCUO, 24KV, 630A, 20KA            1A5 - CUBÍCULO DE
MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ISOLADO A AR, DOTADO DE PREVISÃO DE ESPAÇO
PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL ESPECÍFICOS
PARA MEDIÇÃO E FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
1A5 - CUBÍCULO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ISOLADO A AR, DOTADO DE
PREVISÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE E
POTENCIAL ESPECÍFICOS PARA MEDIÇÃO E FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
1A6 - CUBÍCULO DE PROTEÇÃO POR FUSÍVEL HH 40A, CLASSE 15KV, BAIXA DISSIPAÇÃO
TÉRMICA, COM BOBINA DE DISPARO, SECCIONADOR DE ATERRAMENTO E INDICADORES
CAPCITIVOS DE PRESENÇA DE TENSÃO

CJ 1,00 356.348,26 884,62 357.232,88 356.348,26 884,61 357.232,87 396.885,71 3,69

.4 PRÓPRIA CPUE 154 out.-24

QGBT-C, local terreo. Painel metálico Autoportante- med 1600+100x800x400mm, c/ lateral, porta
interna, Dsjuntor Tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 320A, Manopla
rotativa para fixação na porta do painel XT5, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A
à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo I+II DPS ecobox
G6, 12,5/60kA, 485V L/PE, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 63A 25kA/240V,
18kA/380V, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 100A 25kA/240V, 18kA/380V,
Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 150A 25kA/240V, 18kA/380V, Disjuntor tripolar
caixa moldada termomagnético fixo 175A 25kA/240V, 18kA/380V, Disjuntor tripolar caixa moldada
termomagnético fixo 300A 85kA/240V, 36kA/380V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de
cobre para fases, neutro e terra; incluso tambem Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes  -
conforme projeto

PÇ 1,00

22.745,52 895,15 23.640,67 22.745,52 895,15 23.640,67 29.550,83 0,28

.5 PRÓPRIA CPUE 155

out.-24

 QGBT-G (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO – ENERGIA DE GERADOR) local terreo Painel
metálico Sobrepor- med 1000X800X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor
tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 160A, Manopla rotativa para fixação na
porta do painel XT1...XT4, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Base seccionável para Fusível
cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo I+II DPS ecobox G6, 12,5/60kA,
485V L/PE, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 40/63A 25kA/240V, 18kA/380V,
Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 100A 25kA/240V, 18kA/380V, Porta
documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso
Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes

PÇ 1,00

9.367,66 487,40 9.855,06 9.367,66 487,40 9.855,06 12.318,82 0,11

.6 PRÓPRIA CPUE 156

out.-24

QC-01, local terreo, Painel metálico Sobrepor- med 1000X600X250mm, com porta intena, placa de
montagem,  Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 50A 36kA/380V,
36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar
63A 30ma, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho
10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE,  Minidisjuntor
termomagnético monopolar 10/20A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar
10/20/25A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases,
neutro e terra,  tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto

PÇ 1,00

7.651,65 487,40 8.139,05 7.651,65 487,40 8.139,05 10.173,81 0,09

.7 PRÓPRIA CPUE 157

out.-24

QC-02, Painel metálico Sobrepor- med 1000X600X250mm, com porta intena, placa de montagem,
Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 80A 36kA/380V, 36kA/415V,
Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 80A 30ma,
Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A,
Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar
20A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 20/25A 4,5kA/400V, 6kA/230V,
Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso
Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto

PÇ 1,00

9.141,42 487,40 9.628,82 9.141,42 487,40 9.628,82 12.036,02 0,11

.8 PRÓPRIA CPUE 158 out.-24

QC-03, Painel metálico Sobrepor- med 1000X600X250mm, com porta intena, placa de montagem,
Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 80A 36kA/380V, 36kA/415V,
Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 80A 30ma,
Base seccionável para Fusível, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A cartucho 10x38mm 1A à 32A,
Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar
20A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 20/25A 4,5kA/400V, 6kA/230V,
Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso
Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto

PÇ 1,00

7.238,72 487,40 7.726,12 7.238,72 487,40 7.726,12 9.657,65 0,09

.9 PRÓPRIA CPUE 159

out.-24

QC-04, Painel metálico Sobrepor- med 1200X800X250mm, com porta intena, placa de montagem,
Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 160A 36kA/380V, 36kA/415V,
Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Dispositivos de corrente residual xt1,
Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A,
Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar
20A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 25/32A 4,5kA/400V, 6kA/230V,
Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso
Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto

PÇ 1,00

10.563,20 487,40 11.050,60 10.563,20 487,40 11.050,60 13.813,25 0,13

.10 PRÓPRIA CPUE 160

out.-24

QF-AC, Painel metálico Sobrepor- med 800X600X250mm, com porta intena, placa de montagem,
Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 250A 36kA/380V, 36kA/415V,
Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Minidisjuntor termomagnético tripolar
40/50A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Minidisjuntor termomagnético tripolar 63A 4,5kA/400V, 6kA/230V,
Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso
Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto

PÇ 1,00

7.200,00 487,40 7.687,40 7.200,00 487,40 7.687,40 9.609,25 0,09

.11 PRÓPRIA CPUE 161

out.-24

QF-PPCI, local cobertura, Painel metálico Sobrepor- med 400X400X200mm, placa de montagem,
Disjuntor Motor termomagnético 16 - 20A 15kA/400V, Contator tripolar 25A/AC-3, 32A/AC-1, com
1NA/NF aux., Minidisjuntor termomagnético bipolar 10A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Contato auxiliar
1NA+1NF para Disjuntor Motor MS116, MS132, MS165, MO132 e MO165, Manopla rotativa C/
haste MS132/MS116/ MS165, Botão de Emergência,Tipo soco, Com retenção, desarme rotativo,
diâm. de aperto 30 mm, Cor Vemelha, 1NF, Botão Modular, de impulso duplo "Liga/Desliga", Cor
Verde/Vermelha, 1NA+1NF, diâmetro 22mm, Sinaleiro Led 24/110-130/220Vca/Vcc cor__, diâmetro
22mm, Comutador Modular knob curto 3 pos., não ilum., com retenção em ambas as posições, 2
NA, diâmetro 22mm , Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e
terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto

PÇ 1,00

2.923,82 341,18 3.265,00 2.923,82 341,18 3.265,00 4.081,25 0,04

.12 PRÓPRIA CPUE 162 out.-24

QG-01, Painel metálico Sobrepor- med 1000X600X250mm, com porta intena, placa de montagem,
Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 50A 36kA/380V, 36kA/415V,
Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 63A 30ma,
Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A,
Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar
20/16A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 10/20/25A 4,5kA/400V,
6kA/230V, Minidisjuntor termomagnético tripolar 10A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Contator modular
Bipolar 25A, Comutador Modular knob curto 2 pos., não ilum., com retenção em ambas as
posições, 1 NA, diâmetro 22mm, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases,
neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto

PÇ 1,00

11.571,00 487,40 12.058,40 11.571,00 487,40 12.058,40 15.073,00 0,14

.13 PRÓPRIA CPUE 163

out.-24

QG-02, Painel metálico Sobrepor- med 1000X600X250mm, com porta intena, placa de montagem,
Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 32A 36kA/380V, 36kA/415V,
Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 40A 30ma,
Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A,
Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar
20/16A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 20A 4,5kA/400V, 6kA/230V,
Contator modular Bipolar 25A, Comutador Modular knob curto 2 pos., não ilum., com retenção em
ambas as posições, 1 NA, diâmetro 22mm, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre
para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes -
conforme projeto

PÇ 1,00

8.712,68 487,40 9.200,08 8.712,68 487,40 9.200,08 11.500,10 0,11

.14 PRÓPRIA CPUE 164

out.-24

QG-03, Painel metálico Sobrepor- med 800X600X250mm, com porta intena, placa de montagem,
Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 32A 36kA/380V, 36kA/415V,
Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4,  Interruptor DR Tetrapolar 40A 30ma,
Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A,
Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar
20/16A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 10/20A 4,5kA/400V, 6kA/230V,
Contator modular Bipolar 25A, Comutador Modular knob curto 2 pos., não ilum., com retenção em
ambas as posições, 1 NA, diâmetro 22mm, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre
para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes -
conforme projeto

PÇ 1,00

6.885,06 487,40 7.372,46 6.885,06 487,40 7.372,46 9.215,57 0,09

.15 PRÓPRIA CPUE 165

out.-24

QG-04, Painel metálico Sobrepor- med 600X600X250mm, com porta interna, placa de montagem,
Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 32A 36kA/380V, 36kA/415V,
Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 40A 30ma,
Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A,
Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar
20/16A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases,
neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto

PÇ 1,00

6.035,70 487,40 6.523,10 6.035,70 487,40 6.523,10 8.153,87 0,08

.16 PRÓPRIA CPUE 166 out.-24

QG-05, Painel metálico Sobrepor- med 800X600X250mm, com porta intena, placa de montagem,
Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 80A 36kA/380V, 36kA/415V,
Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Base seccionável para Fusível
cartucho 10x38mm 1A à 32A,Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos
tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20/16A 4,5kA/230V, 6kA/120V,
Minidisjuntor termomagnético bipolar 20A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Minidisjuntor termomagnético
tripolar 40A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Contator modular Bipolar 25A, Comutador Modular knob curto 2
pos., não ilum., com retenção em ambas as posições, 1 NA, diâmetro 22mm, Porta documentos
em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos:
fiação, canaletas, suportes - conforme projeto

PÇ 1,00

6.407,90 487,40 6.895,30 6.407,90 487,40 6.895,30 8.619,12 0,08

.17 PRÓPRIA CPUE 167
out.-24

PÇ 1,00
4.694,71 341,18 5.035,89 4.694,71 341,18 5.035,89 6.294,86 0,06

.18 PRÓPRIA CPUE 177 out.-24
CAIXA METÁLICA COM ABERTURA NO FUNDO E DISPOSITIVO PARA LACRE - 1,20 X 1,20 X
0,80CM PÇ 2,00 1.603,93 185,52 1.789,45 3.207,85 371,04 3.578,89 4.473,61 0,04

.19 PRÓPRIA CPUE 168 out.-24 CABO EPR 12/20KV 4(1#120MM²) M 180,00 190,99 1,46 192,45 34.378,20 263,19 34.641,39 43.301,73 0,40

.20 PRÓPRIA CPUE 170 out.-24 CANALETA NO PISO COM TAMPA DE CHAPA XADREZ 40X40cm M 5,00 351,44 24,58 376,02 1.757,21 122,89 1.880,10 2.350,12 0,02

.21 PRÓPRIA CPUE 169 out.-24  TAPETE DE BORRACHA 500X500MM PARA 15 KV PÇ 5,00 155,93 6,20 162,12 779,62 30,99 810,61 1.013,26 0,01

.22 SINAPI 96979 out.-24 CABO DE COBRE NU - #95 MM² M 50,00 100,92 2,24 103,16 5.046,00 112,00 5.158,00 6.447,50 0,06

.23 SINAPI 98111 out.-24 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO PÇ 5,00 41,70 8,85 50,55 208,50 44,25 252,75 315,93 0,00

.1 SINAPI 94493 out.-24 REGISTRO ESFERA, PVC, SOLD DN 60 MM (2.1/2") UN 5,00 150,40 8,62 159,02 752,00 43,10 795,10 993,87 0,01

.2 SINAPI 94491 out.-24 REGISTRO ESFERA, PVC, SOLD DN 40 MM (1.1/4") UN 11,00 78,97 5,31 84,28 868,67 58,41 927,08 1.158,85 0,01

.3 SINAPI 94490 out.-24 REGISTRO ESFERA, PVC, SOLD DN 32 MM (1") UN 4,00 58,40 3,73 62,13 233,60 14,92 248,52 310,65 0,00

.4 SINAPI 94489 out.-24 REGISTRO ESFERA, PVC, SOLD DN 25 MM (3/4") UN 2,00 37,41 3,73 41,14 74,82 7,46 82,28 102,85 0,00

.5 SINAPI 89987 out.-24 REGISTRO GAVETA, LATÃO, ROSCÁVEL, COM CANOPLA DN 3/4" (25 MM) UN 51,00 104,35 10,38 114,73 5.321,85 529,38 5.851,23 7.314,03 0,07

.6 SINAPI 89985 out.-24 REGISTRO PRESSÃO, LATÃO, COM CANOPLA DN 3/4" (25 MM) UN 4,00 98,43 10,38 108,81 393,72 41,52 435,24 544,05 0,01

.7 SINAPI 89383 out.-24 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO, DN 25 MM X 3/4" UN 55,00 1,99 4,42 6,41 109,45 243,10 352,55 440,68 0,00

.8 SINAPI 86884 out.-24 ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO, DN 1/2", 30 CM UN 27,00 6,22 4,92 11,14 167,94 132,84 300,78 375,97 0,00

.9 SINAPI 86885 out.-24 ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO, DN 1/2", 40 CM UN 57,00 7,82 4,92 12,74 445,74 280,44 726,18 907,72 0,01

.10 SINAPI 102615 out.-24 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO CAP. 2.000 LITROS UN 5,00 1.297,07 11,61 1.308,68 6.485,35 58,05 6.543,40 8.179,25 0,08

.11 SINAPI 102137 out.-24 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15 A/250 V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 UN 10,00 41,21 30,84 72,05 412,10 308,40 720,50 900,62 0,01

.1 SINAPI 94652 out.-24 TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60 MM (BARRILETE) M 9,00 27,82 7,11 34,93 250,38 63,99 314,37 392,96 0,00

.2 SINAPI 94651 out.-24 TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50 MM (BARRILETE) M 6,00 16,91 5,29 22,20 101,46 31,74 133,20 166,50 0,00

.3 SINAPI 94650 out.-24 TUBO PVC SOLDÁVEL DN 40 MM (EXTRAVASOR E LIMPEZA) M 36,00 15,41 3,79 19,20 554,76 136,44 691,20 864,00 0,01

.4 SINAPI 94649 out.-24 TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32 MM M 78,00 9,81 2,84 12,65 765,18 221,52 986,70 1.233,37 0,01

.5 SINAPI 94648 out.-24 TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM M 195,00 4,55 2,16 6,71 887,25 421,20 1.308,45 1.635,56 0,02

.6 SINAPI 91171 out.-24 FIXAÇÃO TUBOS HORIZ DIÂM. MAIORES 40 MM, MENORES OU IGUAIS 75 M 14,00 8,61 9,61 18,22 120,54 134,54 255,08 318,85 0,00

.7 SINAPI 91170 out.-24 FIXAÇÃO TUBOS HORIZ DIÂM. MENORES OU IGUAIS 40 MM M 609,00 4,49 6,46 10,95 2.734,41 3.934,14 6.668,55 8.335,68 0,08

.1 SINAPI 94707 out.-24 ADAPTADOR DE PVC SOLD C/ FLANGES LIVRES DIÂM. 60 MM (2") UN 8,00 49,77 7,15 56,92 398,16 57,20 455,36 569,20 0,01

.2 SINAPI 94705 out.-24 ADAPTADOR DE PVC SOLD C/ FLANGES LIVRES DIÂM. 40 MM (1.1/4") UN 7,00 29,93 6,65 36,58 209,51 46,55 256,06 320,07 0,00

.3 SINAPI 94704 out.-24 ADAPTADOR DE PVC SOLD C/ FLANGES LIVRES DIÂM. 32 MM (1") UN 4,00 20,09 6,44 26,53 80,36 25,76 106,12 132,65 0,00

.4 SINAPI 94703 out.-24 ADAPTADOR DE PVC SOLD C/ FLANGES LIVRES DIÂM. 25 MM (3/4") UN 2,00 13,41 6,28 19,69 26,82 12,56 39,38 49,22 0,00

.5 SINAPI 94678 out.-24 JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 50 MM UN 2,00 8,21 6,57 14,78 16,42 13,14 29,56 36,95 0,00

.6 SINAPI 94676 out.-24 JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 40 MM UN 7,00 8,15 4,71 12,86 57,05 32,97 90,02 112,52 0,00

.7 SINAPI 89367 out.-24 JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 32 MM UN 25,00 4,19 8,50 12,69 104,75 212,50 317,25 396,56 0,00

.8 SINAPI 89362 out.-24 JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25 MM UN 191,00 2,00 7,13 9,13 382,00 1.361,83 1.743,83 2.179,78 0,02

.9 SINAPI 89366 out.-24 JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO DN 25 MM X 3/4" UN 6,00 9,47 6,64 16,11 56,82 39,84 96,66 120,82 0,00

.10 SINAPI 90373 out.-24 JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO DN 25 MM X 1/2" UN 84,00 6,64 6,15 12,79 557,76 516,60 1.074,36 1.342,95 0,01

.11 SINAPI 89378 out.-24 LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25 MM UN 81,00 2,09 4,75 6,84 169,29 384,75 554,04 692,55 0,01

.12 SINAPI 89386 out.-24 LUVA PVC SOLDÁVEL DN 32 MM UN 12,98 3,74 5,66 9,40 48,53 73,45 121,99 152,48 0,00

.13 SINAPI 89628 out.-24 TE PVC SOLDÁVEL DN 60 MM UN 1,00 38,29 9,39 47,68 38,29 9,39 47,68 59,60 0,00

.14 SINAPI 94692 out.-24 TE PVC SOLDÁVEL DN 40 MM UN 2,00 12,63 6,28 18,91 25,26 12,56 37,82 47,27 0,00

.15 SINAPI 89398 out.-24 TE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM UN 6,00 6,43 11,34 17,77 38,58 68,04 106,62 133,27 0,00

QF- COMPRESSORES, local terreo, Painel metálico Sobrepor- med 600X400X200mm, placa de
montagem, Disjuntor Motor termomagnético 10 - 16A 16kA/400V, Contator tripolar 18A/AC-3,

8.1.3  FIAÇÃO E ALIMENTADORES 465.610,42 115.346,68 580.957,10 726.196,33 6,76

8.1.4 ELETRODUTOS DE PVC FLEXÍVEL 17.785,50 34.339,50 52.125,00 65.156,25 0,61

8.1.5 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 3.077,50 1.475,00 4.552,50 5.690,62 0,05

8.1.6 CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 832,96 818,82 1.651,79 2.064,72 0,02

8.1.7 CABEAMENTO METÁLICO 535.837,05 252.451,54 788.288,61 985.360,66 9,17

8.1.8 SUBESTAÇÃO/QUADROS ELÉTRICOS 651.333,58 11.323,12 662.656,70 760.453,07 7,08

407.892,85 109.053,38 516.946,29 637.543,42 5,94
34.665,93 11.096,00 45.761,94 57.202,30 0,53

8.2.1.1 REGISTROS 15.265,24 1.717,62 16.982,86 21.228,54 0,20

8.2.1.2 TUBULAÇÕES DE PVC 5.413,98 4.943,57 10.357,55 12.946,92 0,12

8.2.1.3 CONEXÕES DE PVC 2.601,22 3.665,94 6.267,17 7.833,91 0,07

  

8.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIS
8.2.1 ÁGUA POTÁVEL E APROVEITAMENTO
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UFCSPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE
Rua da Conceição, nº 434 Porto Alegre/RS

UFCSPA

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA 46,08% ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 83,25%
 BDI GERAL - 25,00% DATA BASE : MAIO/ 2024
BDI EQUIPAMENTOS - 11,10% SINAPI - DESONERADO

           ORÇAMENTO DISCRIMINADO
ITEM FONTE PREÇO DATA BASE DO PREÇO  DISCRIMINAÇÃO UNID  QUANT. 

CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL(R$)

 MATERIAL  MÃO OBRA TOTAL  MATERIAL  MÃO OBRA  TOTAL C/BDI (25,00%/11,10%)
INCIDÊNCIA  ITEM (%)

.16 SINAPI 89395 out.-24 TE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM UN 72,00 3,10 9,50 12,60 223,20 684,00 907,20 1.134,00 0,01

.17 SINAPI 89396 out.-24 TE PVC SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO DN 25 MM X 1/2" UN 14,00 12,03 8,20 20,23 168,42 114,80 283,22 354,02 0,00

.1 SINAPI 89622 out.-24 TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32 X 25 MM UN 4,00 9,06 4,91 13,97 36,24 19,64 55,88 69,85 0,00

.2 SINAPI 89380 out.-24 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32 X 25 MM UN 25,00 4,68 5,21 9,89 117,00 130,25 247,25 309,06 0,00

.3 SINAPI 89381 out.-24 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM X 3/4" UN 4,00 7,91 4,42 12,33 31,64 17,68 49,32 61,65 0,00

.4 SINAPI 103959 out.-24 BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 60 X 50 MM UN 1,00 10,62 4,33 14,95 10,62 4,33 14,95 18,68 0,00

.1 SINAPI 95635 out.-24 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN
25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 UN 1,00 146,37 69,99 216,36 146,37 69,99 216,36 270,45 0,00

.2 SINAPI 94797 out.-24 TORNEIRA BOIA DN 25 MM (1") UN 2,00 123,76 12,04 135,80 247,52 24,08 271,60 339,50 0,00

.3 SINAPI 102617 out.-24 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO CAP. 5.000 LITROS UN 2,00 3.529,58 69,91 3.599,49 7.059,16 139,82 7.198,98 8.998,72 0,08

.4 SINAPI 89435 out.-24 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM UN 2,00 15,67 5,07 20,74 31,34 10,14 41,48 51,85 0,00

.5 SINAPI 103990 out.-24 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM UN 2,00 29,06 6,00 35,06 58,12 12,00 70,12 87,65 0,00

.6 SINAPI 99630 out.-24 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DN 1.1/4" (32 MM) UN 2,00 121,00 9,48 130,48 242,00 18,96 260,96 326,20 0,00

.7 SINAPI 102113 out.-24 BOMBA CENTRÍFUGA, TRISÁFICA, 1 CV UN 2,00 1.661,53 130,15 1.791,68 3.323,06 260,30 3.583,36 4.479,20 0,04

.8 SINAPI 102137 out.-24 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15 A/250 V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 UN 2,00 41,21 30,84 72,05 82,42 61,68 144,10 180,12 0,00

.1 SINAPI 89711 out.-24 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM M 82,00 6,90 13,75 20,65 565,80 1.127,50 1.693,30 2.116,62 0,02

.2 SINAPI 89712 out.-24 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM M 238,00 11,38 14,94 26,32 2.708,44 3.555,72 6.264,16 7.830,20 0,07

.3 SINAPI 89713 out.-24 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM M 26,00 14,93 17,90 32,83 388,18 465,40 853,58 1.066,97 0,01

.4 SINAPI 89714 out.-24 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM M 110,00 15,77 20,86 36,63 1.734,70 2.294,60 4.029,30 5.036,62 0,05

.5 SINAPI 89512 out.-24 TUBO PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 100 MM (TUBOS DE QUEDA E COLETORES) M 73,00 29,10 18,89 47,99 2.124,30 1.378,97 3.503,27 4.379,08 0,04

.6 SINAPI 91171 out.-24 FIXAÇÃO TUBOS HORIZ DIÂM. MAIORES 40 MM, MENORES OU IGUAIS 75 M 320,00 8,61 9,61 18,22 2.755,20 3.075,20 5.830,40 7.288,00 0,07

.7 SINAPI 91172 out.-24 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZ DIÂM. MAIORES 75 MM M 136,00 10,16 10,90 21,06 1.381,76 1.482,40 2.864,16 3.580,20 0,03

.1 SINAPI 89724 out.-24 JOELHO 90, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM UN 66,00 4,05 5,95 10,00 267,30 392,70 660,00 825,00 0,01

.2 SINAPI 89731 out.-24 JOELHO 90, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM UN 59,00 8,00 6,46 14,46 472,00 381,14 853,14 1.066,42 0,01

.3 SINAPI 89737 out.-24 JOELHO 90, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM UN 1,00 14,27 7,75 22,02 14,27 7,75 22,02 27,52 0,00

.4 SINAPI 89744 out.-24 JOELHO 90, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM UN 20,00 17,86 9,04 26,90 357,20 180,80 538,00 672,50 0,01

.5 SINAPI 89726 out.-24 JOELHO 45, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM UN 48,00 4,28 5,95 10,23 205,44 285,60 491,04 613,80 0,01

.6 SINAPI 89732 out.-24 JOELHO 45, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM UN 76,00 8,73 6,46 15,19 663,48 490,96 1.154,44 1.443,05 0,01

.7 SINAPI 89739 out.-24 JOELHO 45, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM UN 5,00 15,25 7,75 23,00 76,25 38,75 115,00 143,75 0,00

.8 SINAPI 89746 out.-24 JOELHO 45, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM UN 32,00 18,69 9,04 27,73 598,08 289,28 887,36 1.109,20 0,01

.9 SINAPI 89784 out.-24 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM UN 65,00 14,92 8,63 23,55 969,80 560,95 1.530,75 1.913,43 0,02

.10 SINAPI 89753 out.-24 LUVA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM UN 240,00 4,80 4,31 9,11 1.152,00 1.034,40 2.186,40 2.733,00 0,03

.11 SINAPI 89774 out.-24 LUVA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM UN 9,00 10,13 5,17 15,30 91,17 46,53 137,70 172,12 0,00

.12 SINAPI 89778 out.-24 LUVA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM UN 70,00 11,58 6,02 17,60 810,60 421,40 1.232,00 1.540,00 0,01

.13 SINAPI 89785 out.-24 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50 X 50 MM UN 4,00 17,26 8,63 25,89 69,04 34,52 103,56 129,45 0,00

.14 SINAPI 89795 out.-24 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75 X 75 MM UN 2,00 29,66 10,34 40,00 59,32 20,68 80,00 100,00 0,00

.15 SINAPI 89797 out.-24 JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 100 MM UN 26,00 38,34 12,05 50,39 996,84 313,30 1.310,14 1.637,67 0,02

.16 PRÓPRIA CPUE 117 out.-24 PLUG PVC, DN 100 MM UN 4,00 9,65 3,29 12,94 38,60 13,15 51,75 64,68 0,00

.1 SINAPI 104352 out.-24 TE DE REDUÇÃO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM UN 41,00 29,02 9,77 38,79 1.189,82 400,57 1.590,39 1.987,98 0,02

.2 PRÓPRIA CPUE 83 mai.-24 CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X2,5 UN 4,00 39,86 23,49 63,35 159,45 93,94 253,39 316,73 0,00

.3 SINAPI
104355 out.-24

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 UN

3,00
35,40 11,68 47,08 106,20 35,04 141,24 176,55 0,00

.4 SINAPI 104345 out.-24 JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM UN 38,00 31,09 10,91 42,00 1.181,42 414,58 1.596,00 1.995,00 0,02

.5 SINAPI
104305 out.-24

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

3,00
23,45 5,92 29,37 70,35 17,76 88,11 110,13 0,00

.6 PRÓPRIA CPUE 22 mai.-24 REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM UN 3,00 10,46 14,09 24,55 31,36 42,27 73,63 92,03 0,00

.7 SINAPI 89549 out.-24
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 2,00 16,22 2,42 18,64 32,44 4,84 37,28 46,60 0,00

-  
.1 SINAPI 104328 out.-24 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM UN 65,00 48,60 19,87 68,47 3.159,00 1.291,55 4.450,55 5.563,18 0,05

.2 SBC 53101 out.-24
        

CAIXA SIFONADA PVC 250x172x50mm C/TAMPA CEGA PVC UN 2,00 99,03 54,27 153,30 198,06 108,54 306,60 383,25 0,00

.3 PRÓPRIA CPUE 21 out.-24 CAIXA DE GORDURA ESPECIAL, ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 216 LITROS UN 1,00 655,27 956,16 1.611,43 655,26 956,16 1.611,43 2.014,28 0,02

.4 PRÓPRIA CPUE 20 out.-24 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60 X 60 X 60 CM UN 5,00 825,83 397,08 1.222,91 4.129,17 1.985,40 6.114,57 7.643,21 0,07

.1 SINAPI 104166 out.-24 TUBO PVC, SERIE REFORÇADA, DN 150 MM M 54,00 61,39 11,88 73,27 3.315,06 641,52 3.956,58 4.945,72 0,05

.2 SINAPI 89512 out.-24 TUBO PVC, SERIE REFORÇADA, DN 100 MM M 81,00 29,10 18,89 47,99 2.357,10 1.530,09 3.887,19 4.858,98 0,05

.3 SINAPI 89511 out.-24 TUBO PVC, SERIE REFORÇADA, DN 75 MM M 86,00 24,10 13,79 37,89 2.072,60 1.185,94 3.258,54 4.073,17 0,04

.4 SINAPI 91172 out.-24 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZ DIÂM. MAIORES 75 MM M 221,00 10,16 10,90 21,06 2.245,36 2.408,90 4.654,26 5.817,82 0,05

.5 SINAPI 89590 out.-24 JOELHO 90 GRAUS PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 150 MM UN 2,00 107,16 22,13 129,29 214,32 44,26 258,58 323,22 0,00

.6 SINAPI 89529 out.-24 JOELHO 90 GRAUS PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 100 MM UN 3,00 30,01 6,04 36,05 90,03 18,12 108,15 135,18 0,00

.7 SINAPI 89524 out.-24 JOELHO 45 GRAUS PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 75 MM UN 11,00 25,05 4,41 29,46 275,55 48,51 324,06 405,07 0,00

.8 SINAPI 89698 out.-24 JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 150 X 150 MM UN 4,00 227,89 29,5 257,39 911,56 118,00 1.029,56 1.286,95 0,01

.9 SINAPI 89692 out.-24 JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 100 X 75 MM UN 4,00 83,78 15,01 98,79 335,12 60,04 395,16 493,95 0,00

.10 SINAPI 89685 out.-24 JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 75 X 75 MM UN 18,00 48,58 10,87 59,45 874,44 195,66 1.070,10 1.337,62 0,01

.11 SINAPI 89677 out.-24 LUVA, PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 150 MM UN 9,00 60,66 14,74 75,40 545,94 132,66 678,60 848,25 0,01

.12 SINAPI 89554 out.-24 LUVA, PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 100 MM UN 13,00 23,97 4,02 27,99 311,61 52,26 363,87 454,83 0,00

.13 SINAPI 89599 out.-24 LUVA, PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 75 MM UN 6,00 19,08 5,43 24,51 114,48 32,58 147,06 183,82 0,00

.14 SINAPI 89491 out.-24 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM UN 18,00 82,63 15,82 98,45 1.487,34 284,76 1.772,10 2.215,12 0,02

.15 PRÓPRIA CPUE 20 out.-24 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60 X 60 X 60 CM UN 2,00 825,83 397,08 1.222,91 1.651,66 794,16 2.445,82 3.057,27 0,03

.1 SINAPI 89865 out.-24 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM M 92,00 4,59 11,98 16,57 422,28 1.102,16 1.524,44 1.905,55 0,02

.2 SINAPI 104316 out.-24 TUBO PVC, SOLDÁVEL DN 32 MM M 62,00 9,88 12,81 22,69 612,56 794,22 1.406,78 1.758,47 0,02

.3 SINAPI 89711 out.-24 TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM M 34,00 6,90 13,75 20,65 234,60 467,50 702,10 877,62 0,01

.4 SINAPI 89712 out.-24 TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM M 102,00 11,38 14,94 26,32 1.160,76 1.523,88 2.684,64 3.355,80 0,03

.5 SINAPI 89713 out.-24 TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM M 24,00 14,93 17,90 32,83 358,32 429,60 787,92 984,90 0,01

.6 SINAPI 89753 out.-24 LUVA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM UN 40,00 4,80 4,31 9,11 192,00 172,40 364,40 455,50 0,00

.7 SINAPI 89774 out.-24 LUVA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM UN 2,00 10,13 5,17 15,30 20,26 10,34 30,60 38,25 0,00

.8 SINAPI 89866 out.-24 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM UN 19,00 1,93 5,19 7,12 36,67 98,61 135,28 169,10 0,00

.9 SINAPI 89731 out.-24 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM UN 24,00 8,00 6,46 14,46 192,00 155,04 347,04 433,80 0,00

.10 SINAPI 89737 out.-24 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM UN 2,00 14,27 7,75 22,02 28,54 15,50 44,04 55,05 0,00

.11 SINAPI 89867 out.-24 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM UN 9,00 2,73 5,19 7,92 24,57 46,71 71,28 89,10 0,00

.12 SINAPI 104320 out.-24 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM UN 25,00 5,89 5,55 11,44 147,25 138,75 286,00 357,50 0,00

.13 SINAPI 89726 out.-24 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM UN 7,00 4,28 5,95 10,23 29,96 41,65 71,61 89,51 0,00

.14 SINAPI 89732 out.-24 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM UN 28,00 8,73 6,46 15,19 244,44 180,88 425,32 531,65 0,00

.15 SINAPI 89739 out.-24 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM UN 1,00 15,25 7,75 23,00 15,25 7,75 23,00 28,75 0,00

.16 SINAPI 89783 out.-24 JUNÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM UN 13,00 6,69 7,94 14,63 86,97 103,22 190,19 237,73 0,00

.17 SINAPI 89785 out.-24 JUNÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM UN 33,00 17,26 8,63 25,89 569,58 284,79 854,37 1.067,96 0,01

.18 SINAPI
104343 out.-24

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 1,00 23,42 9,77 33,19 23,42 9,77 33,19 41,48 0,00

.19 SINAPI 104324 out.-24 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM UN 17,00 6,30 7,39 13,69 107,10 125,63 232,73 290,91 0,00

.20 SINAPI 89400 out.-24 TE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 32-25 MM UN 15,00 9,16 10,42 19,58 137,40 156,30 293,70 367,12 0,00

.21 SINAPI 89532 out.-24 LUVA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 32-25 MM UN 16,00 4,61 2,45 7,06 73,76 39,20 112,96 141,20 0,00

.22 SINAPI 104014 out.-24 BUCHA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 40-25 MM UN 7,00 5,45 5,13 10,58 38,15 35,91 74,06 92,57 0,00

.23 SINAPI 103993 out.-24 BUCHA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 40-32 MM UN 16,00 4,05 5,53 9,58 64,80 88,48 153,28 191,60 0,00

.24 SINAPI 103999 out.-24 BUCHA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 50-25 MM UN 11,00 6,58 5,71 12,29 72,38 62,81 135,19 168,98 0,00

.25 SINAPI 104003 out.-24 BUCHA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 50-32 MM UN 21,00 8,31 6,13 14,44 174,51 128,73 303,24 379,05 0,00

.26 SINAPI 104341 out.-24 BUCHA REDUÇÃO, PVC ESGOTO, DN 50-40 MM UN 10,00 6,52 4,13 10,65 65,20 41,30 106,50 133,12 0,00

.1 PRÓPRIA 101908 out.-24
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE UN 10,00 200,63 21,47 222,10 2.006,30 214,70 2.221,00 2.776,25 0,03

.2 SINAPI 101906 out.-24 EXTINTOR DE INCÊNDIO DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) BC 4 KG UN 6,00 653,67 21,47 675,14 3.922,02 128,82 4.050,84 5.063,55 0,05

.1 PRÓPRIA CPUE 10 out.-24
PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓDIGO P1, P4, S1, S2, S3,S8, S9,
S12, S17, S18, S19, S27, E2, E5, E6 - RT-12/2021 UN 179,00 26,09 6,20 32,29 4.670,11 1.109,44 5.779,55 7.224,43 0,07

.1 PRÓPRIA CPUE 11 out.-24 ACIONADOR MANUAL E SONARIZADOR DE ALARME DE INCÊNDIO UN 8,00 105,66 155,10 260,76 845,28 1.240,76 2.086,04 2.607,55 0,02

.2 PRÓPRIA CPUE 203 out.-24 SIRENE AUDIOVISUAL UN 8,00 72,67 48,74 121,41 581,36 389,92 971,28 1.214,10 0,01

.3 PRÓPRIA CPUE 24 out.-24 DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL UN 216,00 146,90 14,62 161,52 31.730,40 3.158,35 34.888,75 43.610,93 0,41

.4 PRÓPRIA CPUE 23 out.-24 DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL UN 8,00 78,76 14,62 93,38 630,08 116,97 747,05 933,81 0,01

.5 PRÓPRIA CPUE 12 out.-24 CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL UN 1,00 503,87 97,48 601,35 503,87 97,48 601,35 751,68 0,01

.6 PRÓPRIA CPUE 17 out.-24 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), EMBUTIDO FORRO M 544,00 20,58 16,57 37,15 11.195,52 9.014,95 20.210,47 25.263,08 0,24

.7 PRÓPRIA CPUE 18 out.-24 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 1 POL x 3000MM M 35,05 8,91 18,07 26,99 312,45 633,47 945,92 1.182,40 0,01

.8 SINAPI 95795 out.-24
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM
(3/4") UN 87,00 16,49 17,44 33,93 1.434,63 1.517,28 2.951,91 3.689,88 0,03

.9 SINAPI 95796 out.-24
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM
(1") UN 18,00 26,03 22,30 48,33 468,54 401,40 869,94 1.087,42 0,01

.10 PRÓPRIA CPUE 83 out.-24 CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X2,5 M 84,12 12,21 4,87 17,08 1.027,05 410,00 1.437,05 1.796,31 0,02

.11 PRÓPRIA CPUE 84 out.-24 CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC.3X1,5 M 1.306,00 9,10 4,87 13,97 11.882,51 6.365,44 18.247,95 22.809,93 0,21

.1 PRÓPRIA CPUE 15 out.-24 ABRIGO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO 60X90X27 UN 5,00 453,46 23,49 476,94 2.267,28 117,42 2.384,70 2.980,87 0,03

.2 PRÓPRIA CPUE 85 out.-24
MANGUEIRA TIPO MANGOTINHO DN 1" (25 MM), ESGUICHO REGULÁVEL, COMPRIMENTO
20 M UN 1,00 563,45 140,91 704,36 563,45 140,91 704,36 880,45 0,01

.3 PRÓPRIA CPUE 16 out.-24
MANGUEIRA TIPO MANGOTINHO DN 1" (25 MM), ESGUICHO REGULÁVEL, COMPRIMENTO
30 M UN 4,00 802,67 140,91 943,58 3.210,68 563,64 3.774,32 4.717,90 0,04

.4 SINAPI
103019 out.-24

REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO
PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, DIÂMETRO 2.1/2" (65 MM) COM VOLANTE, CLASSE DE
PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI UN

5,00
165,45 21,34 186,79 827,25 106,70 933,95 1.167,43 0,01

.5 PRÓPRIA CPUE 86 out.-24 ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO, DN 2.1/2", EM LATÃO UN 5,00 72,28 75,15 147,43 361,40 375,76 737,16 921,45 0,01

.6 PRÓPRIA CPUE 116 out.-24
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X
1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL UN 5,00 117,85 14,09 131,94 589,25 70,45 659,70 824,62 0,01

.7 SINAPI 101916 out.-24 HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA UN 1,00 3.166,21 208,46 3.374,67 3.166,21 208,46 3.374,67 4.218,33 0,04

.1 SINAPI 92367 out.-24
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2.1/2" (65 MM),
CONEXÃO ROSQUEADA M 92,00 88,82 11,50 100,32 8.171,44 1.058,00 9.229,44 11.536,80 0,11

.2 SINAPI 92390 out.-24 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 2.1/2" (65 MM), CONEXÃO ROSQUEADA UN 30,00 84,52 51,85 136,37 2.535,60 1.555,50 4.091,10 5.113,87 0,05

.3 SINAPI 92642 out.-24 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" (65 MM) UN 8,00 117,35 69,08 186,43 938,80 552,64 1.491,44 1.864,30 0,02

.4 SINAPI 92666 out.-24 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" (65 MM) UN 15,00 59,87 18,69 78,56 898,05 280,35 1.178,40 1.473,00 0,01

.5 SINAPI 92934 out.-24
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" X 1.1/2"
(65 X 40 MM) UN 1,00 63,87 34,56 98,43 63,87 34,56 98,43 123,03 0,00

.6 SINAPI 92929 out.-24 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1.1/2" X 1" UN 1,00 22,97 27,33 50,30 22,97 27,33 50,30 62,87 0,00

.7 SINAPI 92918 out.-24 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1" X 1/2" UN 1,00 12,54 23,00 35,54 12,54 23,00 35,54 44,42 0,00

.8 PRÓPRIA CPUE 115 out.-24 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1/2" (15 MM) UN 2,00 7,76 14,09 21,85 15,52 28,18 43,70 54,62 0,00

.9 SINAPI 92704 out.-24 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1/2" (15 MM) UN 9,00 9,01 16,25 25,26 81,09 146,25 227,34 284,17 0,00

.1 PRÓPRIA CPUE 14 out.-24 CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, 7,5 CV UN 2,00 8.768,47 187,36 8.955,83 17.536,94 374,72 17.911,66 22.389,57 0,21

.2 SINAPI 94499 out.-24 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 2.1/2" UN 10,00 335,54 21,34 356,88 3.355,40 213,40 3.568,80 4.461,00 0,04

.3 SINAPI 103009 out.-24 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, DN 2.1/2" UN 2,00 325,26 21,34 346,60 650,52 42,68 693,20 866,50 0,01

.4 SINAPI 92896 out.-24 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" (65 MM) UN 4,00 156,21 34,56 190,77 624,84 138,24 763,08 953,85 0,01

.5 PRÓPRIA CPUE 13 out.-24 PRESSOSTATO UN 2,00 269,35 79,85 349,20 538,70 159,69 698,39 872,98 0,01

.6 SINAPI 101917 out.-24 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 Kgf/cm²), D=50 MM UN 1,00 137,62 39,58 177,20 137,62 39,58 177,20 221,50 0,00

.7 SINAPI 102615 out.-24
RESERVATÓRIOS DE FIBRA DE VIDRO CAP. 2.000 LITROS (RESERVA TÉCNICA DE
INCÊNDIO) UN 6,00 1.297,07 11,61 1.308,68 7.782,42 69,66 7.852,08 9.815,10 0,09

.1 SINAPI
86938 out.-24

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 UN 18,00 470,43 31,21 501,64 8.467,74 561,78 9.029,52 11.286,90 0,11

.2 PRÓPRIA CPUE 120 out.-24
VASO SANITÁRIO C/CX. ACOPLADA LOUÇA BRANCA , DCA VOGUE PLUS CONFORTO REF.
P515.17, OU EQUIV. UN 26,00 547,71 211,51 759,22 14.240,56 5.499,26 19.739,82 24.674,77 0,23

.3 SINAPI

86941 out.-24

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL
CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 13,00 57,60 938,07 995,67 748,80 12.194,91 12.943,71 16.179,63 0,15

.4 SINAPI

86919 out.-24

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020


UN 3,00 57,51 900,72 958,23 172,53 2.702,16 2.874,69 3.593,36 0,03

.5 PRÓPRIA CPUE 125 out.-24
TORNEIRA P/LAVATÓRIO MESA C/FECHAMENTO AUTOMÁTICO,DECA DECAMATIC
ECO1173.C , OU EQUIV. UN 28,00 633,19 13,98 647,17 17.729,23 391,52 18.120,76 22.650,95 0,21

.6 PRÓPRIA CPUE 121 out.-24
TORNEIRA P/LAVATÓRIO PCD MESA C/FECHAMENTO AUTOMÁTICO,DECA DECAMATICO
1173.C  CONFORTO, OU EQUIV. UN 4,00 1.224,86 13,98 1.238,84 4.899,42 55,93 4.955,35 6.194,18 0,06

.7 PRÓPRIA CPUE 122 out.-24 TORNEIRA P/TANQUE/COPA DE PAREDE, DECA FLEX 1153.C20, OU EQUIV. UN 4,00 121,07 13,98 135,05 484,26 55,93 540,19 675,23 0,01

.8 PRÓPRIA CPUE 126 out.-24 SIFÃO METÁLICO CROMADO, DECA L1.1/2" 1680 C100.112, OU EQUIV. UN 32,00 247,34 87,70 335,04 7.914,80 2.806,43 10.721,23 13.401,53 0,12

.9 PRÓPRIA CPUE 127 out.-24 ASSENTO SANITÁRIO PCD, ELEVADO C/TAMPA COR BRANCO UN 4,00 194,90 6,35 201,25 779,60 25,39 804,99 1.006,23 0,01

.10 PRÓPRIA CPUE 123 out.-24 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL, PLÁSTICO RÍGIDO COR BRANCO UN 22,00 297,90 8,91 306,81 6.553,80 195,96 6.749,76 8.437,20 0,08

.11 PRÓPRIA CPUE 124 out.-24 ACABAMENTOS DE REGISTROS UN 30,00 66,90 12,73 79,63 2.007,00 381,75 2.388,75 2.985,93 0,03

.12 SINAPI 100860 out.-24
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 82,99 14,42 97,41 165,98 28,84 194,82 243,52 0,00

.13 SINAPI 100872 out.-24 BARRAS DE APOIO PNE 80CM EM ALUMÍNIO UN 8,00 295,59 30,65 326,24 2.364,72 245,20 2.609,92 3.262,40 0,03

.14 PRÓPRIA CPUE 130 out.-24
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER TIPO SABONETEIRA PARA SABÃO
LÍQUIDO UN 26,00 300,00 12,40 312,40 7.800,00 322,29 8.122,29 10.152,86 0,09

.15 PRÓPRIA CPUE 128 out.-24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER TIPO PAPELEIRA UN 26,00 258,25 10,33 268,58 6.714,50 268,58 6.983,08 8.728,85 0,08

.16 PRÓPRIA CPUE 129 out.-24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER TIPO TOALHEIRO UN 26,00 189,90 20,44 210,34 4.937,40 531,31 5.468,71 6.835,88 0,06

.17 PRÓPRIA CPUE 141 out.-24 ESPELHO RETANGULAR BISOTADO 4MM M2 11,55 601,36 30,15 631,51 6.945,74 348,22 7.293,96 9.117,45 0,08

.1 PRÓPRIA CPUE 132 out.-24 TI01 - TAMPO DE AÇO INÓX 2,00X0,50M C/1 CUBA RET. UN 2,00 2.768,98 83,90 2.852,88 5.537,96 167,79 5.705,75 7.132,18 0,07

.2 PRÓPRIA CPUE 133 out.-24 TI02 -TAMPO DE AÇO INÓX 1,20X0,55M C/1 CUBA RET. UN 11,00 1.661,39 83,90 1.745,29 18.275,26 922,87 19.198,14 23.997,67 0,22

.3 PRÓPRIA CPUE 134 out.-24 TI03 -TAMPO DE AÇO INÓX 2,94X0,50M C/1 CUBA RET. UN 1,00 4.070,40 83,90 4.154,30 4.070,40 83,89 4.154,29 5.192,86 0,05

.4 PRÓPRIA CPUE 135 out.-24 TI04 -TAMPO DE AÇO INÓX 2,94X0,50M C/1 CUBA RET. UN 1,00 3.115,10 83,90 3.199,00 3.115,10 83,89 3.199,00 3.998,75 0,04

.5 PRÓPRIA CPUE 131 out.-24
TG01 - TAMPO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL COM ESPELHO E SAIA, CONFORME
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 6,90 1.386,17 122,42 1.508,59 9.564,56 844,68 10.409,25 13.011,56 0,12

.1 PRÓPRIA CPUE 182 out.-24 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CJ 3,00 20.623,50 93,22 20.716,72 61.870,50 279,66 62.150,16 69.048,82 0,64

.2 SINAPI 96652 out.-24 JOELHO 90º 32MM PPR UN 20,00 3,72 6,19 9,91 74,40 123,80 198,20 247,75 0,00

.3 SINAPI 96748 out.-24 JOELHO 90º 25MM PPR UN 10,00 2,44 5,24 7,68 24,40 52,40 76,80 96,00 0,00

.4 SINAPI 96662 out.-24 BUCHA DE REDUÇÃO 32 X 25MM PPR UN 10,00 4,76 4,02 8,78 47,60 40,20 87,80 109,75 0,00

.5 SINAPI 96758 out.-24 TE 32MM PPR UN 10,00 7,44 8,12 15,56 74,40 81,20 155,60 194,50 0,00

.6 SINAPI 96645 out.-24 TUBO PPR PN-12 DN 32MM M 30,00 11,08 8,04 19,12 332,40 241,20 573,60 717,00 0,01

.7 SINAPI 96644 out.-24 TUBO PPR PN-20 25MM M 30,00 13,49 8,11 21,60 404,70 243,30 648,00 810,00 0,01

.1 PRÓPRIA CPUE 193 nov.-24 UNIDADE CONDENSADORA VRF 50, 220V/3F PÇ 2,00 122.720,65 4.776,58 127.497,23 245.441,30 9.553,16 254.994,46 283.298,84 2,64

.2 PRÓPRIA CPUE 194 nov.-24 UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1,0 HP 220V PÇ 33,00 3.420,81 895,57 4.316,38 112.886,74 29.553,73 142.440,47 158.251,36 1,47

.3 PRÓPRIA CPUE 195 nov.-24 UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1,5 HP 220V PÇ 18,00 3.878,81 895,57 4.774,38 69.818,58 16.120,21 85.938,80 95.478,00 0,89

.4 PRÓPRIA CPUE 196 nov.-24 UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 2,0 HP 220V PÇ 6,00 3.891,81 895,57 4.787,38 23.350,86 5.373,40 28.724,26 31.912,65 0,30

.5 PRÓPRIA CPUE 197 nov.-24 UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 2,5 HP 220V PÇ 5,00 3.957,81 895,57 4.853,38 19.789,05 4.477,83 24.266,89 26.960,51 0,25

.6 PRÓPRIA CPUE 198 nov.-24 UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 3,0 HP 220V PÇ 7,00 4.601,81 895,57 5.497,38 32.212,67 6.268,97 38.481,64 42.753,10 0,40

.7 PRÓPRIA CPUE 210 nov.-24 UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4,0 HP 220V PÇ 3,00 4.851,81 895,57 5.747,38 14.555,43 2.686,70 17.242,13 19.156,00 0,18

.9 PRÓPRIA CPUE 232 nov.-24 CONTROLE CENTRAL TOUCH 220V PÇ 1,00 13.825,00 760,38 14.585,38 13.825,00 760,38 14.585,38 16.204,35 0,15

.10 PRÓPRIA CPUE 269 nov.-24 SPLIT HI WAL INVERTER 24.000 BTU/H PÇ 2,00 4.185,20 727,53 4.912,73 8.370,40 1.455,05 9.825,45 10.916,07 0,10

.11 PRÓPRIA CPUE 270 nov.-24 SISTEMA GERENCIADOR DE SPLIT CONFLEX LIGHT + IRCON AGST PÇ 1,00 21.241,50 3.909,60 25.151,10 21.241,50 3.909,60 25.151,10 27.942,87 0,26

.1 PRÓPRIA CPUE 212 nov.-24 EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 750 M³/H, 10 MMCA PÇ 2,00 1.224,91 1.297,24 2.522,15 2.449,82 2.594,47 5.044,29 5.604,20 0,05

.2 PRÓPRIA CPUE 213 nov.-24 EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 400/450 M³/H, 10 MMCA PÇ 3,00 976,91 1.143,49 2.120,40 2.930,73 3.430,46 6.361,19 7.067,28 0,07

.3 PRÓPRIA CPUE 214 nov.-24 EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 1.200 M³/H, 10 MMCA PÇ 1,00 1.886,91 1.297,24 3.184,15 1.886,91 1.297,23 3.184,14 3.537,57 0,03

.4 PRÓPRIA CPUE 271 nov.-24 EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 1050M³/H, 10MMCA PÇ 1,00 1.457,91 1.143,49 2.601,40 1.457,91 1.143,48 2.601,39 2.890,14 0,03

.5 PRÓPRIA CPUE 272 nov.-24 EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 600M³/H, 10MMCA PÇ 1,00 1.143,91 1.143,49 2.287,40 1.143,91 1.143,48 2.287,39 2.541,29 0,02

.6 PRÓPRIA CPUE 273 nov.-24 EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 300M³/H, 10MMCA PÇ 2,00 738,91 1.143,49 1.882,40 1.477,82 2.286,97 3.764,79 4.182,68 0,04

.7 PRÓPRIA CPUE 215 nov.-24 EXAUSTOR AXIAL 250 M³/H, 5 MMCA COM LIGAÇÃO ELÉTRICA PÇ 1,00 549,91 543,25 1.093,16 549,91 543,24 1.093,15 1.214,48 0,01

.8 PRÓPRIA CPUE 216 nov.-24 EXAUSTOR AXIAL 150 M³/H, 5 MMCA COM LIGAÇÃO ELÉTRICA PÇ 1,00 469,41 543,25 1.012,66 469,41 543,24 1.012,65 1.125,05 0,01

.9 PRÓPRIA CPUE 217 nov.-24 GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRAGEM G4+M5, 9.367M³/H,  30 MMCA PÇ 1,00 11.525,00 1.270,62 12.795,62 11.525,00 1.270,62 12.795,62 14.215,93 0,13

.10 PRÓPRIA CPUE 218 nov.-24
VENTILADOR DE AR EXTERNO HELICOCENTRIFUGO COM FILTRAGEM G4+M5, 676 M³/H, 25
MMCA COM LIGAÇÃO ELÉTRICA PÇ 1,00 2.629,41 1.541,88 4.171,29 2.629,41 1.541,88 4.171,29 4.634,30 0,04

.1 PRÓPRIA CPUE 219 nov.-24 REDE DE DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS KG 1.750,00 21,06 14,06 35,13 36.861,82 24.612,00 61.473,82 76.842,27 0,72

.2 PRÓPRIA CPUE 227 nov.-24 Duto flexível sem isolamento - 150mm M 50,15 8,07 22,62 30,70 404,93 1.134,59 1.539,52 1.924,40 0,02

.3 PRÓPRIA CPUE 220 nov.-24 VENEZIANA TOMADA DE AR 30X20CM UN 27,00 346,54 63,53 410,07 9.356,58 1.715,33 11.071,91 13.839,88 0,13

.4 PRÓPRIA CPUE 221 nov.-24 DIFUSOR CIRCULAR PLÁSTICO ABS ∅150 UN 34,00 66,90 63,53 130,43 2.274,60 2.160,05 4.434,65 5.543,31 0,05

.5 PRÓPRIA CPUE 222 nov.-24 REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE R1 ∅100 UN 49,00 243,23 63,53 306,76 11.918,27 3.113,01 15.031,28 18.789,10 0,17

.6 PRÓPRIA CPUE 223 out.-24 REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE R2 ∅125 UN 5,00 312,00 63,53 375,53 1.560,00 317,65 1.877,65 2.347,06 0,02

.1 PRÓPRIA CPUE 226 nov.-24 Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅7/8") m 33,00 129,69 2,82 132,51 4.279,73 93,00 4.372,73 5.465,91 0,05

.2 PRÓPRIA CPUE 225 nov.-24
Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1 1/8"

m 37,00 135,94 2,82 138,76 5.029,83 104,27 5.134,10 6.417,62 0,06

.3 PRÓPRIA CPUE 224 nov.-24
Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1 3/8"

m 6,00 166,59 2,82 169,41 999,55 16,90 1.016,46 1.270,57 0,01

.4 PRÓPRIA CPUE 274 nov.-24
Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1/4"

m 227,00 87,76 2,82 90,57 19.920,74 639,73 20.560,47 25.700,58 0,24

.5 PRÓPRIA CPUE 275 nov.-24
Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅3/8"

m 170,00 98,31 2,82 101,13 16.713,31 479,09 17.192,40 21.490,50 0,20

.6 PRÓPRIA CPUE 276 nov.-24
Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1/2"

m 266,00 109,05 2,82 111,87 29.008,41 749,64 29.758,05 37.197,56 0,35

.7 PRÓPRIA CPUE 277 nov.-24
Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅5/8"

m 147,00 119,03 2,82 121,85 17.497,38 414,27 17.911,65 22.389,56 0,21

.8 PRÓPRIA CPUE 278 nov.-24
Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅3/4"

m 64,00 129,69 2,82 132,51 8.300,08 180,36 8.480,44 10.600,55 0,10

.9 PRÓPRIA CPUE 279 nov.-24
Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1"

m 8,00 167,10 2,82 169,92 1.336,81 22,54 1.359,36 1.699,20 0,02

.10 PRÓPRIA CPUE 280 nov.-24
Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1 1/4"

m 21,00 166,59 2,82 169,41 3.498,44 59,18 3.557,62 4.447,02 0,04

.11 PRÓPRIA CPUE 281 nov.-24
Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1 1/2"

m 4,00 247,96 2,82 250,78 991,83 11,27 1.003,10 1.253,87 0,01

.12 PRÓPRIA CPUE 282 nov.-24
Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1 5/8"

m 25,00 260,93 2,82 263,75 6.523,30 70,45 6.593,76 8.242,20 0,08
.13 PRÓPRIA CPUE 228 nov.-24 CONJUNTO DE REFINETES COM CAPA DE ISOLAMENTO TÉRMICO CJ 76,00 571,00 107,51 678,51 43.396,00 8.171,06 51.567,06 64.458,82 0,60
.14 PRÓPRIA CPUE 229 nov.-24 VÁLVULA GBC PARA AS EVAPORADORA PÇ 144,00 241,14 -   241,14 34.724,16 -   34.724,16 43.405,20 0,40
.15 PRÓPRIA CPUE 230 nov.-24 CARGA DE GÁS R410 KG 57,00 41,88 5,19 47,07 2.387,16 295,98 2.683,14 3.353,92 0,03

.1 PRÓPRIA CPUE 232 nov.-24 QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E FORÇA GABINETE DE VENTILAÇÃO PÇ 1,00 3.570,00 1.267,51 4.837,51 3.570,00 1.267,50 4.837,50 6.046,87 0,06

.1 PRÓPRIA CPUE 233 nov.-24 TRANSPORTE VERTICAL COM PLANO DE RIGGING E EPTC H 10,00 -   1.821,48 1.821,48 -   18.214,75 18.214,75 22.768,43 0,21

.1 PRÓPRIA CPUE 202 out.-24 AUMENTO DE CARGA NA REDE DE ALIMENTAÇÃO EQUATORIAL CJ 1,00 36.004,38 10.000,00 46.004,38 36.004,38 10.000,00 46.004,38 57.505,47 0,54

.2. PRÓPRIA CPUE 199 out.-24 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO COM 120 PLACAS CJ 1,00 108.952,72 27.238,18 136.190,90 108.952,72 27.238,18 136.190,90 151.308,08 1,41

.1 SINAPI 99.811 out.-24 LIMPEZA FINAL DE OBRAS EM PISO COM VASSOURA A SECO M2 2.030,00 -   3,40 3,40 -   6.902,00 6.902,00 8.627,50 0,08

.2

SBC 22.218

out.-24

REMOCAO E RETIRADA DE ENTULHO-CAMINHAO DE CARRETEIRO m³ 150,00 15,60 74,79

90,39 -   11.218,50 13.558,50 16.948,12 0,16
.3 SBC 21.101 out.-24 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA UN 1,00 -   15.000,00 15.000,00 -   15.000,00 15.000,00 18.750,00 0,17
.4 PRÓPRIA CPUE 192 out.-24 PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" CLIMATIZAÇÃO UN 1,00 -   2.175,72 2.175,72 -   2.175,72 2.175,72 2.719,65 0,03
.5 PRÓPRIA CPUE 190 out.-24 PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" ELÉTRICO UN 1,00 -   2.319,82 2.319,82 -   2.319,82 2.319,82 2.899,77 0,03
.6 PRÓPRIA CPUE 191 out.-24 PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" HIDROSSANITÁRIO UN 1,00 -   1.231,96 1.231,96 -   1.231,96 1.231,96 1.539,95 0,01
.7 PRÓPRIA CPUE 189 out.-24 PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" ESTRUTURAL UN 1,00 -   1.231,96 1.231,96 -   1.231,96 1.231,96 1.539,95 0,01
.8 PRÓPRIA CPUE 181 out.-24 PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" ARQUITETURA UN 1,00 -   2.437,40 2.437,40 -   2.437,40 2.437,40 3.046,75 0,03

8.2.1.4 CONEXÕES DE REDUÇÃO DE PVC 195,50 171,90 367,40 459,24 0,00

8.2.1.5 SISTEMA DE RECALQUE ÁGUA POTÁVEL 11.189,99 596,97 11.786,96 14.733,69 0,14

29.412,30 23.242,35 52.654,66 65.818,22 0,61
8.2.2.1 TUBULAÇÕES DE ESGOTO DE PVC 11.658,38 13.379,79 25.038,17 31.297,69 0,29

8.2.2.2 CONEXÕES DE PVC 6.841,39 4.511,91 11.353,30 14.191,59 0,13

8.2.2.3 CONEXÕES DE REDUÇÃO DE PVC 2.771,04 1.009,00 3.780,04 4.725,02 0,04

8.2.2.4 CAIXAS SIFONADAS E CAIXAS DE INSPEÇÃO 8.141,49 4.341,65 12.483,15 15.603,92 0,15

8.2.3 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL 21.934,90 13.808,59 35.743,49 44.679,24 0,42

8.2.3.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC DE ESGOTO PLUVIAL 16.802,17 7.547,46 24.349,63 30.436,97 0,28

8.2.3.2 DRENOS DE AR-CONDICIONADO 5.132,73 6.261,13 11.393,86 14.242,27 0,13

8.2.4 PPCI - INSTALAÇÕES DE ALARME DE INCÊNDIO 71.210,12 24.798,98 96.009,10 120.011,32 1,12
8.2.4.1 EXTINTORES DE INCÊNDIO 5.928,32 343,52 6.271,84 7.839,80 0,07

8.2.4.2 SINALIZAÇÃO DE SAÍDA 4.670,11 1.109,44 5.779,55 7.224,43 0,07

8.2.4.3 SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 60.611,69 23.346,02 83.957,71 104.947,09 0,98

8.2.5 PPCI - INSTALAÇÕES DE REDE DE MANGOTINHOS 54.351,84 6.327,12 60.678,96 75.848,63 0,71
8.2.5.1 TOMADAS DE INCÊNDIO 10.985,52 1.583,34 12.568,86 15.711,05 0,15

8.2.5.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 12.739,88 3.705,81 16.445,69 20.557,08 0,19

8.2.5.3 SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DE REFORÇO 30.626,44 1.037,97 31.664,41 39.580,50 0,37

8.2.6 LOUÇAS E METAIS 92.926,08 26.615,46 119.541,55 149.426,87 1,39

8.2.7 TAMPOS 40.563,28 2.103,12 42.666,43 53.333,02 0,50

8.2.8 SISTEMA DE AR COMPRIMIDO 62.828,40 1.061,76 63.890,16 71.223,82 0,66

8.3 INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO 848.565,29 159.796,72 1.008.362,06 1.165.381,07 10,85
8.3.1 EQUIPAMENTOS 561.491,53 80.159,03 641.650,58 712.873,75 6,64

8.3.2 VENTILADORES 26.520,83 15.795,07 42.315,90 47.012,92 0,44

8.3.3 REDES DE DUTOS, GRELHAS E DIFUSORES 62.376,20 33.052,63 95.428,83 119.286,02 1,11

8.3.4 TUBULAÇÕES DE COBRE E COMANDO VRF 194.606,73 11.307,74 205.914,50 257.393,08 2,40

8.3.5 QUADRO ELÉTRICO 3.570,00 1.267,50 4.837,50 6.046,87 0,06

8.3.6 DIVERSOS -   18.214,75 18.214,75 22.768,43 0,21

144.957,10 37.238,18 182.195,28 208.813,55 1,94

0,52

8.2.2 ESGOTO SANITÁRIO

8.4 INSTALAÇÕES ESPECIAIS

9 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA -   42.517,36 44.857,36 56.071,69

TOTAL GERAL 6.125.329,46 2.787.387,66 8.876.055,16 10.742.058,82 100,00
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