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A. INTRODUCAO

O presente memorial tem como objetivo descrever as carateristicas das
obras de reforma de edificacdo localizada na Rua da Conceicao 434, Bairro
Floresta de Porto Alegre/RS, de propriedade Universidade Federal de Ciéncias da
Saude de Porto Alegre (UFCSPA). A area total do prédio € de 2.030,00m2. O
prédio sera destinado a Clinica da Familia da UFCSPA.

A edificacdo é existente e possui 4 pavimentos. A intervencdo considera a
reforma interna em todos os pavimentos, incluindo a substituicdo de instalacdes,
equipamentos, acabamentos e materiais. Também serdo reformadas toda as
fachadas.

Sera construido um novo sistema de transporte vertical com a implantacéo
de 2 elevadores sem casas de maquinas.

As instalagBes hidrossanitarias, elétricas, logicas, circuito fechado de TV
(CFTV) e sistema de protecdo de descargas atmosféricas (SPDA) serdo novas.

O sistema de distribuicdo e armazenamento de agua fria contemplara novas
tubulacbes e reservatorios. Na parte elétrica, a reforma inclui nova Medicao,
QGBT, Subestacéo e Gerador.

O sistema de climatiza¢cdo sera novo, com a instalacéo de equipamentos do
tipo VRF (Fluxo de Gas Refrigerante Variavel).

Os sistemas de protecdo de incéndio deverdo ser substituidos em
atendimento as normas vigentes de PPCI.

Havera mudancas de layout em todos os pavimentos do prédio em
atendimento ao novo programa de necessidades da UFCSPA.

Todas as &reas de terracos deverdo ter suas impermeabilizagtes refeitas,

com a prévia remocao do sistema antigo.
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B. PLANILHA DE AREAS

UFCSPA

uso EXISTENTE
PAVIMENTO A
REFORMAR
Farmacia 243 57m?2 —
Pavimento Térreo Areas 212.47m?2 521,43m?2
Comuns
Garagem 65,39m?2
2° Pavimento Baixo Areas 513,71m?2
105,44m?
Cgmuns
2° Pavimento Alto Areas 22,21m?2 22,21m?2
Comuns
Ps%:)rl]gcgailca 327,64m?
0 i > 2
3° Pavimento Areas 73.02m?2 400,66m
Comuns
Clinica 204,00m?2
. Odontolégica
() Z 2
4° Pavimento Areas 63.26m? 396,20m
Cgmuns
Cobertura Areas 175,79m? 175,79m?
Comuns
Total 1.832,00m?2 198,00m?2 2.030,00m?2
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C. LISTA DE PRANCHAS

O projeto para a reforma do prédio da Clinica da Familia da UFCSPA, na
Rua da Conceigéo, esta dividido em 12 disciplinas. S&o elas:

- Arquiteténico (AR) com 18 pranchas;

- Impermeabilizacdo (IMP) com 4 pranchas;

- Transporte Vertical (TV) com 4 pranchas;

- Prevencao e Combate a Incéndio (Al) com 4 pranchas;

- Estrutural de Concreto (ESC) com 8 pranchas;

- Estrutural Metélico (ESM) com 3 pranchas;

- Elétrico (EL) com 9 pranchas;

- Cabeamento e CFTV (CB) com 8 pranchas;

- Sistema de Protecao contra Descargas Atmosféricas (SP) com 1 prancha;

- Subestacédo e Gerador (SE) com 4 pranchas;

- Climatizacao (ARC) com 6 pranchas;

- Hidrossanitario (HS) com 10 pranchas

Segue abaixo lista com o conteudo de pranchas dos projetos.
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‘ PROJETO ARQUITETONICO - AR

Prancha Arquivo Descricao

AROL | CE-UECSPA-AR-01-RO5 | Planta Baixa de Demolicdo, Construgdo e Layout
Pav. Térreo
Planta Baixa de Demolicdo, Construcdo e Layout

ARO2 | CF-UFCSPA-AR-02-R05 Segundo Pavimento Baixo

ARO3 | CE-UECSPA-AR-03-R05 | Planta Baixa de Demolicdo, Construgdo e Layout
Segundo Pavimento Alto
Planta Baixa de Demolicdo, Construcdo e Layout

ARO4 | CF-UFCSPA-AR-04-R05 Terceiro Pav

ARO5 | CE-UECSPA-AR-05-R05 | Planta Baixa de Demolicdo, Construgdo e Layout
Quarto Pav

i ABLAA. Planta Baixa de Demoli¢cdo, Construcdo e Layout

AR06 | CF-UFCSPA-AR-06-R05 Quinto Pav e Cobertura

ARO7 CE-UECSPA-AR-07-R05 z:f:)nta de Piso - Terreo, Segundo Baixo e Segundo

AR08 CF-UFCSPA-AR-08-R05 | Planta de Piso - Terceiro, Quarto e Cobertura

AR09 | CE-UECSPA-AR-09-RO5 | Planta de Forro - Terreo, Segundo Baixo e
Segundo Alto

AR10 CF-UFCSPA-AR-10-R05 | Planta de Forro - Terceiro, Quarto e Cobertura

AR11 CF-UFCSPA-AR-11-R05 | Corte de Demolicdo

AR12 | CF-UFCSPA-AR-12-R05 | Cortes

AR13 | CF-UFCSPA-AR-13-R05 | Fachadas

AR14 CF-UFCSPA-AR-14-R05 | Detalhamento de Esquadrias

AR15 CF-UFCSPA-AR-15-R05 | Detalhamento de Esquadrias

AR16 CF-UFCSPA-AR-16-R05 | Detalhamento — Sanitarios

AR17 CF-UFCSPA-AR-17-R05 | Detalhamento — Sanitarios

AR18 CF-UFCSPA-AR-18-R05 | Detalhes — Fachadas

AR19 | CE-UECSPA-AR-19-RO5 ([:)Oertséges — Elevadores/Shaft, corrimdo, guarda-

AR20 CF-UFCSPA-AR-20-R05 | Detalhe Compressor Ar comprimido
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PROJETO DE IMPERMEABILIZA(;AO - IMP

Prancha Arquivo Descricao
IMPO1 CF-UFCSPA-IMP-01-R03 Plantas Baixas - Térreo e 2° Pav. Baixo
IMP02 CF-UFCSPA-IMP02-R03 Plantas Baixas - 2° Pav. Alto e 3° Pav.
IMPO3 CF-UFCSPA-IMP-03-R03 Plantas Baixas - 4° Pav. e 5° Pav.
IMP04 CF-UFCSPA-IMP-04-R03 Detalhamento

Prancha Arquivo Descricéo
TVO01 CF-UFCSPA-TV-01-R03 Plantas baixas Térreo e 2° Pav. Baixo
TV02 CF-UFCSPA-TV-02-R03 Plantas baixas 2° Pav. Alto e 3° Pav.
TVO3 CF-UFCSPA-TV-03-R03 Plantas baixas 4° Pav. e Cobertura
TV04 CF-UFCSPA-TV-04-R03 Corte e Vista

Prancha Arquivo Descrigao
AIO1 CE-PE-AL-01-R06 Elsi;]gas Baixas Pav Térreo e 2° Pav
Al02 CF-PE-AI-02-R06 Plantas Baixas 2° Pav Alto e 3° Pav
AlO3 CF-PE-AI-03-R06 Plantas Baixas 4° Pav e Pav. Técnico
AlO4 CF-PE-AI-04-R06 Detalhamento
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PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO - ESC

Prancha Arquivo Descricéo

ESC101 CF-UFCSPA-ESC-101-R01 Planta Baixa Térreo - Detalhe da Geometria

ESC102 CF-UFCSPA-ESC-102-R01 Planta Baixa 2° Pav - Detalhe da Geometria

ESC103 CE-UFCSPA-ESC-103-R01 Planta Baixa Mezanino e Terraco - Detalhe
da Geometria

ESC104 CE-UFCSPA-ESC-104-R01 Planta Baixa 3° Pav e 4° Pav - Detalhe da
Geometria

ESC105 CF-UFCSPA-ESC-105-R01 Planta de Cobertura- Detalhe da Geometria
Detalhamento Vigas e Pilares — Pav.

ESC201 CF-UFCSPA-ESC-201-R01 Térreo, Mezanino, 3° Pav, 4° Pav e
Cobertura

ESC202 CF-UFCSPA-ESC-202-R01 Detalhamento Vigas e Pilares — 2° Pav

ESC203 CF-UFCSPA-ESC-203-R01 Armadura das Vigas — 2° Pav

PROJETO ESTRUTURAL METALICO — ESM

Prancha Arguivo Descricao

ESMO01 CF-UFCSPA-ESM-01-R0O1 Planta de Cobertura — Estrutura Metalica
ESMO02 CF-UFCSPA-ESM-02-R01 Planta de Cobertura — Estrutura Metalica
ESMO03 CF-UFCSPA-ESM-03-R01 Escadas — Estrutura Metalica
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Prancha Arquivo Descrigao
ELO1 CF-UFCSPA-EL-01-R05 Térreo — Elétrica e Diagramas
ELO2 CF-UFCSPA-EL-02-R05 2° Pav. — Elétrica e Diagramas
ELO3 CF-UFCSPA-EL-03-R05 3° Pav. — Elétrica e Diagramas
ELO4 CF-UFCSPA-EL-04-R05 4° Pav. — Elétrica e Diagramas
ELO5 CF-UFCSPA-EL-05-R05 Cobertura — Elétrica e Diagramas
ELO6 CF-UFCSPA-EL-06-R05 Entrada de Energia
ELO7 CF-UFCSPA-EL-07-R05 Detalhamentos
ELO8 CF-UFCSPA-EL-08-R05 Fiacdo Térreo e 2° Pav.
ELO9 CF-UFCSPA-EL-09-R05 Fiacdo 3° e 4° Pav.

CBo01 CF-UFCSPA-CB-01-R05 Térreo e 2° Pav. Baixo — Légica
CB02 CF-UFCSPA-CB-02-R05 2° Pav. Alto e 3° Pav — Ldgica
CB03 CF-UFCSPA-CB-03-R05 4° Pav. e Cobertura — Logica
CB04 CF-UFCSPA-CB-04-R05 Tabelas

CBO05 CF-UFCSPA-CB-05-R05 Térreo e 2° Pav. Baixo — CFTV
CBO06 CF-UFCSPA-CB-06-R05 2°e 3° Pav. - CFTV

CBO7 CF-UFCSPA-CB-07-R05 4° Pav. e Cobertura — CFTV
CB08 CF-UFCSPA-CB-08-R05 Detalhamentos

Prancha

Arquivo

Descrigao

SPO1

CF-UFCSPA-SP-01-R02

Projeto de SPDA

Prancha Arquivo Descricao
SEO1 CF-UFCSPA-SE-01-R02 Medicdo CEEE e Subestacdo
SEQ02 CF-UFCSPA-SE-02-R02 Diagrama MT
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SEO3 CF-UFCSPA-SE-03-R02 Diagrama BT

SEO04 CF-UFCSPA-SE-04-R02 Situacao e Localizacéo
PROJETO DE CLIMATIZACAO- ARC
Prancha Arquivo Descricéo
ARCO1 CF-UFCSPA-ARC-01-R03 Plantas baixas Térreo e 2° Pav. Baixo
ARCO02 CF-UFCSPA-ARC-02-R03 Plantas baixas 2° Pav. Alto e 3° Pav.
ARCO03 CF-UFCSPA-ARC-03-R03 Plantas baixas 4° Pav. e Cobertura
ARCO04 CF-UFCSPA-ARC-04-R03 Cortes
ARCO05 CF-UFCSPA-ARC-05-R03 Fluxograma
ARCO06 CF-UFCSPA-ARC-06-R03 Detalhes

PROJETO HIDROSSANITARIO - HS

Prancha Arquivo Descricao
HSO01 CE-UFCSPA-HS-01-R07 Zglun;a Baixa Térreo e Detalhamento -
. S .
HS02 CE-UFCSPA-HS-02-R07 Planta Baixa 2 I?av Baixo e
Detalhamento - Agua
1 (o]
HS03 CF-UFCSPA-HS-03-R07 | -lanta Baixa 2°Pav Alto e
Detalhamento - Agua
- 5 -
HS04 CE-UFCSPA-HS-04-R07 zgaun;a Baixa 3° Pav e Detalhamento
- 5 -
HSO5 CE-UFCSPA-HS-05-R07 zgaun;a Baixa 4° Pav e Detalhamento
HS06 CE-UFCSPA-HS-06-R07 Planta Baixa Pa\{. Técnico e
Detalhamento - Agua
HS07 CE-UFCSPA-HS-07-R07 Planta Baixa Térreo e Detalhamento -
Esgoto
1 (o] 1 a
HS08 CE-UFCSPA-HS-08-R07 Planta Baixa 2° Pav Baixo, 22 Pav Alto e
Detalhamento - Esgosto
- 5 -
HS09 CE-UFCSPA-HS-09-R07 Planta Baixa 3° Pav e Detalhamento
Esgoto
- 5 -
HS10 CE-UFCSPA-HS-10-R07 Planta Baixa 4° Pav e Detalhamento
Esgoto
HS11 CE-UFCSPA-HS-11-R07 Planta Baixa Pav. Técnico, Cobertura e
Detalhamento - Esgoto
HS12 CF-UFCSPA-HS-12-R07 Esquemas Verticais - Agua e Esgoto
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D. LISTAGEM DE SERVICOS

1. SERVICOS ADMINISTRATIVOS

1.1 SERVICOS TECNICOS

1.1.1 SERVICOS

A execucado da obra e dos servicos deverdo obedecer rigorosamente as
especificacdes constantes neste Memorial Descritivo, as normas da ABNT, bem
como a todas as prescri¢cdes dos projetos e de eventuais memoriais especificos, a
legislacdo da Prefeitura Municipal, Vigilancia Sanitaria, Corpo de Bombeiros,
Concessionaria de Energia Elétrica, Concessionaria de Agua e Esgoto e demais
orgaos pertinentes a obra.

Em caso de divergéncia entre os desenhos, prevalecerdo os de maior
escala sobre os de menor. Em caso de divergéncia entre desenhos e memoriais,
prevalecerao as especificacdes existentes.

O proponente devera incluir em seu orcamento proposto todos os
materiais e servicos relacionados a todas as disciplinas mesmo quando né&o
especificados no projeto, necessarios ao perfeito acabamento e funcionamento do
produto final.

A CONTRATADA devera, também, incluir em sua proposta todos o0s
custos relativos a trabalhos noturnos ou em finais de semana e feriados (horas
extras, adicionais noturnos, transportes, estadias, refeicdes) e demais taxas,
impostos, contribuicdes/encargos sociais e tributos Federais, Estaduais e
Municipais. A CONTRATADA néao podera pleitear reembolso destes custos.

Em caso de duvidas, estas deverdo ser esclarecidas ja na elaboracdo das
propostas, através de consulta & UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA
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SAUDE DE PORTO ALEGRE. Devera ainda o proponente inspecionar o local e as
condi¢cbes de execucao dos servicos.

Todas as medidas e dimensbfes apresentadas neste documento e
desenhos de projeto servem apenas como parametros prévios, sendo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, proceder todas as medi¢coes e checagens
necessarias para a realizacédo dos servigcos objetos deste Memorial Descritivo.

Todos os detalhes eventualmente omissos neste Memorial Descritivo ou
nos desenhos, mas necessarios ao bom desempenho dos sistemas em
consideracdo, deverdo ser levantados e apontados pelos proponentes na
consolidagdo das suas propostas, ndo sendo aceita a afirmacdo de que
determinado detalhe néo foi considerado porque ndo estava explicito no projeto de
concorréncia.

Podera a FISCALIZACAO DA OBRA, impugnar e mandar demolir, ou
substituir servicos ou equipamentos executados em desacordo com 0S projetos,
com as especificacbes, ou incorretos. As despesas decorrentes dessas
demolicbes, ou substituicbes dos servicos correrdo por conta exclusiva da
CONTRATADA, inclusive daqueles casos em que o0s servicos tenham sido
executados por empresa ESPECIALIZADA subcontratada.

Durante a execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera tomar todos
0os cuidados necessarios no sentido de garantir protecdo e seguranca aos
operarios, técnicos e demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a
execucado da obra; garantir a estabilidade dos solos e edifica¢des vizinhas, das
redes de infraestrutura, aéreas e subterraneas, localizadas nas areas adjacentes;
além de garantir a integridade fisica das instalacbes e dependéncias da
Universidade Federal de Ciéncias da Saude de Porto Alegre e de terceiros, que de
alguma maneira possam ser atingidos em qualquer das etapas da obra.

Caberd a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos
causados ao prédio e a terceiros, durante a execuc¢do dos servi¢cos, sempre que

forem decorrentes de negligéncia, impericia ou omisséo de sua parte.
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A CONTRATADA devera constantemente efetuar a limpeza da obra e do
canteiro de servico, obrigando-se a manté-lo em perfeita ordem, livre de entulho e
com os materiais e equipamentos devidamente acondicionados, durante todas as
etapas de execucao, garantindo a total seguranca dos operarios.

A CONTRATADA devera manter no escritério do canteiro de servicos, a
disposicdo da FISCALIZACAO e sob sua responsabilidade, o CADERNO DE
OBRAS, onde deverdo ser anotados, pelo engenheiro/arquiteto responsavel por
parte da CONTRATADA e da FISCALIZACAO DA OBRA, todos os eventos que de
alguma maneira historiem o andamento da obra, tais como: pedidos de vistoria,
impugnacodes, autorizagles, notificacdes gerais, dias, etc. e 0 CRONOGRAMA
FISICO DA OBRA, afixado em local de facil acesso e visualizaco, rigorosamente

atualizado.

1.1.2 MATERIAIS

Caberd a CONTRATADA manter o canteiro de servi¢cos provido de todos
0S materiais e equipamentos necessarios a execucao de cada uma das etapas, de
modo a garantir o andamento continuo da obra, no ritmo necessario ao
cumprimento dos prazos contratuais.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira
linha de fabricacdo, isentos de quaisquer defeitos ou incompatibilidade com as
especificacdes originais do FABRICANTE (sejam elas defeitos de fabricacéo,
transporte ou manuseio inadequados), produzidos de modo a atenderem
integralmente, no que lhes couber, as especificacbes da ABNT, deste Memorial
Descritivo, dos projetos e outros documentos.

As marcas, modelos e tipos, bem como os processos de fabricacao,
execucao e tecnologia utilizados e indicados nos memoriais, projetos e planilhas
deverdo respeitar as especificacdes existentes no local. Poderdo ser substituidos
por outros de igual ou superior qualidade, desde que aceitos pela FISCALIZACAO

e que suas especificacdes técnicas sejam devidamente comprovadas através de
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atestados ou ensaios executados por firma ou profissionais especializados ou
outro orgao certificador acreditado pelo INMETRO, correndo as despesas por
conta da Contratada. Deverdo ainda obedecer integralmente aos critérios
arquitetdnicos e acabamentos especificados nos projetos e memoriais, nao sendo
admitidas alteracoes.

Todos o0s materiais cujas caracteristicas e aplicacdo ndo sejam
regulamentadas por disposicdes normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo
de Especificacdo, ou dos Projetos Executivos, especialmente aqueles de
fabricacdo exclusiva, deverdo ser aplicados estritamente de acordo com as
recomendacdes e especificacdes dos respectivos FABRICANTES.

Caberd a CONTRATADA, sempre que lhe for solicitado, encaminhar a
CONTRATANTE, amostras dos materiais a serem utilizados, antes de sua
aplicacdo e em tempo habil, cabendo & CONTRATANTE fazer as devidas
anotacdes, na Caderneta de Obras, quanto a sua aprovacao ou rejeicao.

Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e
empregar determinado material especificado devera ser formalizada a sua
substituicdo, com a prévia aprovacao da CONTRATANTE.

SIMILARIDADES E EQUIVALENCIAS DOS MATERIAIS

Os materiais e fabricantes especificados poderdo ser substituidos por

similares e equivalentes.

Similares

Componentes que tém a mesma funcéo na edificacao.

Equivalentes

Componentes que tém a mesma funcao e desempenho técnico na edificacao.
Tal substituicdo sO poderd ocorrer apds aprovagdo por escrito da
FISCALIZACAO DA OBRA, desde que o novo material proposto possua

similaridade ao substituido nos seguintes itens:
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o Qualidade de padronizacdo de medidas;
o Qualidades de resisténcia;

o Qualidades de eficiéncia,

o Uniformidade de coloracéao;

o Uniformidade de textura;

o Composicdo quimica;

o Aspecto do material.

Ratificamos que a descricdo da marca € apenas um critério técnico adotado
e necessario de comparacdo para adocdo de parametros orcamentarios e
orientadores que devem corresponder a exceléncia da qualidade e eficiéncia para
os devidos acabamentos e ambientes, além de proporcionar uma melhor

manutenc¢do, de acordo com o projeto, tipologia e uso da edificacao.

1.1.3 MANUSEIO, ARMAZENAGEM E MOVIMENTAC}AO DE MATERIAIS
Todas as condi¢des fisicas, ambientais, de salubridade, de protecdo e

seguranca no manuseio, armazenagem e movimentacao de materiais empregados

na obra deverdo seguir rigorosamente aos seguintes itens:

Especificacéo técnicas.

o Recomendacdes do fabricante / fornecedor do material / servico.

o Clausulas do Termo de Garantia do material.

o Normas da ABNT.

o Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA etc.) no caso de omissdo de

normas nacionais relativas ao objeto da especifica¢do, ou quando mencionadas.

o Normas Regulamentadoras ou qualquer outra legislacao pertinente do

° Ministério do Trabalho.
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1.1.4 RESPONSABILIDADE TECNICA

A CONTRATADA devera assumir a responsabilidade técnica pela
execucdo da obra, emitindo as respectivas Anotacfes de Responsabilidade
Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CREA
ou CAU, para este fim antes do inicio dos servigos.

1.1.5 CADERNO DE OBRAS

A CONTRATADA para a execuc¢ao das obras, devera manter um Caderno
de Obras a ser atualizado diariamente com as atividades desenvolvidas na obra.
Devera também realizar registro fotografico de todas as etapas das obras,

devendo esse relatorio ser anexado a medicdo dos servicos.

1.1.6 VIGILANCIA
A CONTRATADA deverd responsabilizar-se pela seguranca do local
durante as obras, bem como do controle, estoque e recebimento de materiais.

Esses custos devem estar inclusos na proposta apresentada.

1.1.7 EQUIPAMENTOS

O canteiro de servicos instalado pela CONTRATADA devera contar, de
acordo com a natureza da obra e com cada uma de suas etapas, com todos 0s
equipamentos, maquinario, ferramentas, etc., necessarios a sua boa execucéo.

Utilizar equipamentos apropriados para transporte de pessoal / materiais / entulho.

1.1.8 LOCACAO DA OBRA

Devera ser de acordo com os projetos fornecidos. Todas as operacdes
relativas a locacdo da obra ficardo a cargo e sob responsabilidade da
CONTRATADA, que devera obedecer rigorosamente as cotas, hiveis e

alinhamentos fornecidos no projeto.
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Em caso de divergéncias entre o projeto e 0s espagos onde seréo
desenvolvidos os trabalhos, devera a Contratada acionar a FISCALIZACAO DA

OBRA para definicdo das solucdes.

1.1.9 TAPUMES E PROTEC}@ES

Com o fim de garantir menores transtornos, se faz necessaria a colocacéo
de tapumes isolando as areas em que serdo desenvolvidos os trabalhos,
preservando o canteiro de obras do passeio publico. Tal tapume serd de
responsabilidade da Contratada, que o colocara e o retirard ao final dos servicos.

Equipamentos, mobiliarios, revestimentos, pisos, instalacbes, etc. ja
existentes no local que serdo preservados, deverdo ser protegidos pela
Contratada, que sera responsavel pela entrega nas mesmas condicdes a

Contratante ao final dos trabalhos.

1.1.10 ABASTECIMENTO E LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

A entrada e saida de material devera ser feita obedecendo um
planejamento de fluxos e horérios estabelecidos pela FISCALIZACAO.

A limpeza da obra, o transporte e o descarte do entulho serd de inteira
responsabilidade da Contratada.

A logistica e o planejamento geral para execucdo das obras deverdo ser

apresentados e aprovados pela FISCALIZACAO.

1.1.11 SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO
CONDICOES GERAIS

A CONTRATADA sera responsavel pela higiene e seguranca de todos os
locais de trabalho, a fim de garantir sua salubridade e ordem, bem como sera
obrigada a cumprir as exigéncias determinadas pelos poderes publicos, as
determinacdes e instrucdes da Fiscalizagao e em particular, as Normas que regem

a Seguranca do Trabalho nas atividades da Construcéo Civil. E obrigatério o uso
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de equipamentos de protecdo de acordo com o tipo de servico em execucao, tais
como Oculos de seguranca, cintos, mascaras, luvas, etc. O uso de uniforme, botas
de seguranca e capacetes € obrigatério para todos os funcionarios presentes nos
locais de execucao dos servicos de constru¢do, durante todo o periodo contratual,

Os locais de trabalho deverdo ser mantidos constantemente limpos,
protegidos e desimpedidos;

Os caminhos de circulacdo deverdo ser mantidos limpos, desimpedidos e
protegidos;

A CONTRATADA sera obrigada a tomar medidas especiais quanto ao
armazenamento, transporte e a utilizacdo de materiais combustiveis, que deveréa
obedecer as leis e regulamentos em vigor, bem como as instrucbes da
Fiscalizacdo, sem que estas instru¢cdes reduzam ou eximam a Contratada das
responsabilidades decorrentes;

Em hipdtese alguma, deveréd ser colocado fogo nos restos de materiais.

Serdo obedecidas todas as recomendacBes, com relacdo a Seguranca e
Medicina do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério
do Trabalho.

DIRETRIZES GERAIS DE SEGURANCA
SEGURO

Seguro Responsabilidade Civil, Acidente Pessoal e outros.

PRECAUCOES

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA apresentara a Fiscalizacdo o
profissional responsavel pela obra, oportunidade na qual serdo estabelecidas as
medidas e precaucdes especificas sobre a matéria, que fazem parte das normas

de seguranca especificas.
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COMUNICACAO DE ACIDENTES
Em caso de acidente no canteiro da obra, a CONTRATADA devera:
o Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;
o Paralisar os servicos, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a
possibilidade de mudancgas das circunstancias relacionadas com o acidente;
o Solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalizacdo ao local da
ocorréncia, relatando o fato e preenchendo a respectiva CAT (Comunicagao de
Acidente de Trabalho). Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que
decorre lesdo pessoal que impede o acidentado de voltar ao trabalho no mesmo
dia, ou no dia imediato a sua ocorréncia, no horario regulamentar) sera
imediatamente comunicado, da maneira mais detalhada possivel, a Fiscalizacao.
De igual maneira, serd notificada a ocorréncia de qualquer acidente sem

leséo, especialmente principios de incéndio.

SUSPENSAO DO TRABALHO POR MOTIVOS DE SEGURANCA

A Fiscalizacdo poderd suspender qualquer servico no qual se evidencie
risco iminente, ameacando a seguranca de pessoas (usuarios, funcionarios ou
transeuntes), equipamentos e/ou o patrimbnio da unidade da UNIVERSIDADE
FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE.

As suspensdes dos servicos motivadas por condicdes de inseguranca, e
consequentemente, a nao observancia das normas, instrugcdes e regulamentos
agui citados, ndo eximem a CONTRATADA das obrigacGes e penalidades das

clausulas do(s) contrato(s) referente(s) a prazos e multas.
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL

Cabera a CONTRATADA fornecer todos os equipamentos de protecdo
individuais (EPI'S) aos operarios, tais como: capacetes, cintos de seguranga,
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luvas, botas, méascaras, 6culos, protetores auriculares, etc., de acordo com as
prescricdes especificas em vigor e executar os andaimes que se fizerem
necessarios, estritamente de acordo com as normas de seguranca estabelecidas
pela ABNT e nas Normas Regulamentadoras:
NR-6 - Equipamentos de Protec¢édo Individual — EPI NR-1 — Disposi¢des Gerais.

Os EPI'S deverao ter o Certificado de Aprovagdo (CA) do Ministério do
Trabalho.

SUPERVISAO DA UFSCPA

A FISCALIZACAO DA OBRA fara a supervisdo dos servicos diariamente
e/ou periodicamente, através de seu Técnico responsavel pela obra.

O Técnico além das visitas normais as obras, fard reuniées semanais no
canteiro da obra as quais a Contratada se obriga a comparecer representada por
seu Engenheiro Coordenador. O Técnico da FISCALIZACAO podera solicitar a
Contratada, reunides a qualquer momento, sempre gque necessario para o bom

andamento da obra.

FISCALIZACAO GERAL

A Fiscalizacdo Geral dos servicos sera exercida pela FISCALIZACAO,
gue tera poderes para:
o Ordenar a retirada imediata de qualquer empregado da Contratada, do local
dos servicos, por motivo de embaracar 0s servicos, ou cuja permanéncia seja

julgada inconveniente, a critério exclusivo da Fiscalizacao;

o Exigir fiel obediéncia ao projeto e as especificacoes;
o Recusar servicos ou materiais que ndo obedecam ao projeto ou as
especificacoes;
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o Sustar qualquer servico que esteja sendo executado em desacordo com a
boa técnica ou atente contra a seguranca da obra ou bens de terceiros, exigindo a
adocado das medidas que se fizerem necessarias;

o Ingressar a qualquer hora nos locais de trabalho e no canteiro de obras;

o Solicitar todas as informacdes julgadas necesséarias ao desempenho de
suas funcgoes;

o Examinar, verificar, e aprovar as medi¢des dos servigos realizados;

Obs.: As exigéncias da FISCALIZACAO DA OBRA e do projetista, bem como as
suas atuacdes, ndo eximem a Contratada de qualquer das responsabilidades

oriundas ou assumidas na execu¢ao dos servigos.

RELACIONAMENTO DA CONTRATADA COM A FISCALIZAQAO DA OBRA

Todos os problemas e assuntos pertinentes a obra devem ser discutidos
com a FISCALIZACAO DA OBRA.

As medicBes também deverdo ser encaminhadas & FISCALIZACAO,
para providéncias.

O regulamento de funcionamento nos locais de trabalho serd proposto
previamente pela Contratada e aprovado pela FISCALIZACAO DA OBRA,
cabendo a Contratada zelar pelo seu cumprimento;

Todas as duvidas que venham a ser levantadas pela Contratada com
relacdo ao projeto, serdo esclarecidas pela FISCALIZACAO no menor prazo
possivel;

De preferéncia, todo e qualquer assunto a ser tratado com o Engenheiro
Coordenador devera ser feito por ocasido das visitas a obra e de preferéncia na
reuniao da obra.

A CONTRATADA estara obrigada a suplementar o estoque de materiais,
substituir ou aumentar o nimero de equipamentos e pessoal se a FISCALIZACAO
constatar que a quantidade, o nimero ou a qualidade ndo estejam atendendo ao

Av. Iguacu 41 / 401 — Petrépolis — Porto Alegre / RS — CEP 90470-430 — Fone (51) 3221.3083 — Fax (51) 3377.3083



UFCSPA

4
arguiletura

correto e necessario andamento dos servicos com relacdo ao cronograma
previamente estabelecido, e com 0s prazos previstos.

A CONTRATADA devera fornecer, quando solicitadas pela
FISCALIZACAO, a qualquer momento, as informagdes relativas a execucdo dos
servigos, sem que tal fato implique em responsabilidade da FISCALIZACAO, sobre
qualquer acdo da CONTRATADA,;

A CONTRATADA sera obrigada a apresentar-se no escritério da
FISCALIZACAO ou no canteiro de obras sempre que convocada por ato
convocatorio oral ou escrito, que determinard as pessoas a comparecer, ou
assunto a ser tratado, ndo servindo esta reunido como fato para a suspensao dos
Servicos.

CaberdA a CONTRATADA a responsabilidade decorrente do nao
atendimento a esta convocacao;

A CONTRATADA devera refazer todos os servicos recusados pela
FISCALIZACAO ou pelos projetistas, bem como substituir por sua conta 0s
materiais e servicos ndo aceitos pelos mesmos, independentemente das medi¢cdes
ja efetuadas; o atraso da obra nao serd justificado neste caso;

A CONTRATADA devera manter na obra cépias dos projetos, do caderno
técnico, do cronograma, do contrato e demais documentos necessarios, bem
como manter livros em trés vias do diario de obras, com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela FISCALIZACAO, onde serdo anotadas diariamente
as diversas ocorréncias e fatos cujo registro sera considerado necesséario ou de
interesse, e também as determinacdes da FISCALIZACAO, cabendo & Contratada
apor o seu “ciente” ou comentario pertinente;

Compete a CONTRATADA examinar os projetos, o presente caderno
técnico e os demais elementos que compdem o projeto e contrato, de modo a
poder apresentar em tempo habil por escrito, todas as divergéncias, davidas, erros
e omissdes por ventura encontrados nos mesmos, € que possam comprometer o

andamento normal e a seguranca dos servi¢os contratados.
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A CONTRATADA estard obrigada a acatar as decisGes tomadas em
reunides relativas ao andamento dos servigcos contratados, visando acelerar o
ritmo dos trabalhos de obra, sem, contudo, interferir nas datas limites previstas no

cronograma contratual.

SUBCONTRATACOES

A CONTRATADA nao poderad subcontratar integralmente as obras e
servicos contratados, podendo, contudo, fazé-lo parcialmente em alguns servicos
especializados, sendo mantida, porém, a sua responsabilidade direta perante o
contratante. Os servicos especializados somente poderéo ser subcontratados com
firmas idéneas, devidamente registradas no CAU ou CREA, devendo as co6pias
das RRTs ou ARTs respectivas ser apresentada ao fiscal técnico do contratante
para guarda no local da obra. O contratante reserva-se o direito de vetar a
subcontratacdo de outra empresa para a execucdo dos servi¢cos citados se a
mesma for considerada (no exclusivo critério do contratante) como

tecnicamente ndo idénea.

RECEBIMENTO DA OBRA
CONTROLE TECNOLOGICO

A qualidade dos materiais e instalacfes efetuadas pela CONTRATADA
podera ser submetida a ensaios e provas determinados pelas Normas Brasileiras
ou equivalentes internacionais, como condi¢cbes prévias de recebimento dos
servicos respectivos. Estes ensaios serdo feitos pela CONTRATADA, as suas
expensas, em nome e sob a fiscalizacdo da CONTRATANTE, que recebera os

resultados dos mesmos.

RECEBIMENTO PROVISORIO
Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidos,

de perfeito com o contrato, sera lavrado um termo de recebimento provisério. O
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recebimento provisério s6 podera ocorrer ao terem sido realizados todos os testes,
ajustes e balanceamentos do sistema e as apropriacdes referentes a acréscimos e
modificacdes, caso existentes e a entrega de toda a documentacéo técnica (dados
técnicos dos equipamentos, planilhas dos testes, ajustes e balanceamentos,
rotinas de manutencéo, instrucdes de operacao e certificados de garantia).

RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo das obras e servigcos contratados sera
lavrado em 90 (noventa) DIAS apds o recebimento provisério, referido no item
anterior, se tiverem sido atendidas todas as exigéncias e pendéncias apontadas
pela comissao de recebimento da obra, referentes a defeitos ou imperfeicdes que
venham a ser verificadas em qualquer elemento da obra e servicos executados e
se estiverem solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta
de pagamento de operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de
servicos empregados na edificacdo. Este termo de recebimento definitivo devera
conter formal declaracdo de que o prazo mencionado no artigo 1.245 do Cédigo
Civil serd contado, em qualquer hipotese, a partir da data desse mesmo termo,
sendo esta data a de inicio efetivo do periodo de garantia.

GARANTIA
As instalacdes ficardo garantidas pelo executante de acordo com o Cadigo
Civil Brasileiro. Nenhum equipamento ou componente tera garantia inferior a 1

(um) ano de funcionamento.

PROJETO AS BUILT

O projeto “as built” deve registrar e contemplar todas as modificacbes
efetivadas em cada um dos projetos da obra, que ocorreram durante suas
execucdes até a conclusdo dos servigcos, fornecendo elementos considerados

relevantes para subsidiarem futuras intervengbes na obra, como: reformas,
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ampliacdo e/ou restauracdo. Ao término da producado e apds a entrega da obra, o
projeto “As Built” deve representar fielmente o objeto construido, com registros das
alteracdes verificadas durante a sua execucao.

O mesmo € executado a partir dos projetos executivos de arquitetura e
complementares. Os projetos alterados com 0s ajustes necessérios quando da
execucao da obra devem ser entregues quando do recebimento definitivo.

O servico compreende servicos de escritdrio com aproveitamento de dados
e informacfes obtidos durante a execucdo da obra. Este projeto devera ser
constituido de no minimo:

o Pranchas de desenho revisadas com todos os elementos graficos
constantes do projeto executivo.

o Especificacdes Técnicas atualizadas

o Outras informac6es relevantes especificas de cada projeto

Quando ocorrerem as alteragbes, as mesmas integrardo o projeto “As
Built”. Quando nao ocorrerem alteragdes, o projeto sera apresentado conforme o
projeto executivo, constando no selo a denominagao de projeto “As Built” e a data
atualizada. (A Fiscalizagao definira quais os desenhos que integraréo o projeto “As
Built”) Identificacdo das alteragbes ocorridas na execucado da obra em relagao ao
inicialmente projetado;

Carimbo com a qualificagdo da empresa que executou a obra (nome,
endereco, CNPJ, ART e/ou RRT, numero do contrato, valor e prazo, data de inicio
(da ordem de servico) e de concluséao;

Os projetos “As Built” deverao ser elaborados, apresentados e fornecidos
para a Contratante em arquivos com extensdo DWG e DXF (AutoCAD), e PDF
(Adobe Acrobat). Todo o material sera entregue: em 02 (duas) cOpias impressas

nas escalas previstas em normas técnicas; e gravados em pen drive.

1.1.12 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCOES
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Cabera a Contratada ter na obra copias dos projetos, do caderno técnico,

do cronograma, do contrato e demais documentos necessarios.

1.1.13PLACA DE OBRA
Devera ser instalada placa de obra em PVC em frente a obra, nas

dimensodes de 2 x 1m.

2. DEMOLICOES

A primeira etapa da obra prevé a demolicdo de itens preexistentes no
prédio. Deverdo ser removidos ou demolidos elementos da edificagcdo, antes dos
servicos de reforma, tais como estruturas de concreto, paredes, pisos, forros,
portas, loucas, esquadrias, coberturas, instalacfes e outros elementos indicados
no projeto.

Abaixo seguem detalhados os pontos que ter&do intervencao.

2.1 DEMOLICAO DE LAJES

2.1.1 DEMOLIQAO DA LAJE DO 2° PAVIMENTO BAIXO

Trecho da laje do 2° pavimento baixo, junto com as vigas de sustentacao e
escada de acesso serdo demolidas. Trata-se da parte rebaixada do 2° pavimento,
no fundo do prédio. Deverdo ser seguidas as instru¢ées nos projetos arquiteténico

e estrutural, tomando cuidado no escoramento e faseamento da demoli¢ao.

2.1.2 DEMOLICAO DE LAJE PARA ELEVADORES
Deverao ser removidas, trechos de lajes do 2°, 3°, 4° e 5° pavimentos para
instalacdo dos novos elevadores e shaft lateral, seguindo as informacdes e

detalhamentos do projeto estrutural.
2.1.3 DEMOLICAO DE LAJE PARA ESCADA
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Devera ser removida trecho da laje do 5° pavimento para abertura da nova

escada de acesso a cobertura, de acordo com informacdes no projeto.

2.2 DEMOLIQAO DE CONTRAPISOS

Para a execuc¢do do poco dos elevadores sera removido o contrapiso do
térreo, conforme indicado nos projetos e realizadas as escavacdes necessarias.
Para a execucdo das novas instalacbes também deverdo ser demolidos

parciamente 0s contrapisos existentes.

2.3 DEMOLIC;AO DE PAREDES E DIVISORIAS
Deverdo ser demolidas as paredes em alvenaria e divisérias leves

indicadas no projeto arquitetdnico.

2.5 DEMOLIC;AO REVESTIMENTOS
Devera ser demolido os revestimentos de pisos e paredes indicados em

projetos.

2.6 RETIRADA DE ESQUADRIAS

Deverao ser removidas as portas, janelas e alcapdes indicadas em projeto.

2.7 RETIRADA DE EQUIPAMENTOS SANITARIOS

Deverao ser removidos 0s vasos e lavatorios indicados em projeto.

2.7 DEMOLICAO DE COBERTURA
O telhado existente em estrutura de madeira e telhas de fibrocimento
devera ser removido. Deverdo ser removidos todos elementos como calhas, rufos,

cumeeiras, parafusos.
2.8 REMOCAO DE INSTALACOES
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As instalacdes hidrossanitarias, drenagem, elétricas, SPDA e de prevencao
de incéndio existentes deverdo ser removidas. Incluem-se reservatérios de agua,
tubulacGes de esgoto e agua, eletrocalhas, eletrodutos, fiacdes, luminarias, para-

raios, extintores, etc.

3. INFRAESTRUTURA

3.1 FUNDAQ()ES ELEVADORES

Para a construcdo do novo poc¢o dos elevadores, deverd ser construida
uma fundacédo do tipo radier em concreto armado, seguindo as especificacdes do
projeto estrutural.

O poco do elevador também sera em concreto armado, de acordo com o

projeto.

3.2 REFORCOS

Trechos das lajes de cobertura do 2° e do 4° pavimento deverdo ser
reforcadas para atendimento aos novas cargas nos pavimentos superiores, que
terdo a instalacéo de reservatorios.

Deverao ser fixadas chapas metalicas aparafusadas na parte interior das

estruturas de concreto armado, conforme detalhamento no projeto estrutural.

4. SUPRAESTRUTURA

4.1 ESTRUTURA DOS ELEVADORES
Deverao ser construidos novos pilares e vigas em concreto armado para 0s

novos elevadores. A nova estrutura construida ligara o térreo ao 4° pavimento.
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No topo, localizado no 5° pavimento devera ser construida laje em concreto,
seguindo as orientacdes do projeto estrutural.
E obrigatério que a CONTRATADA, adapte o projeto de acordo com o
fabricante escolhidos para os elevadores, para que haja compatibilizacao entre a

nova estrutura e o sistema de transporte vertical.

4.2 LAJE DO 2° PAVIMENTO

A nova do 2° pavimento serd constituida por novas vigas de concreto
armado e por novas lajes pré-moldadas, em vigotas e tavelas ceramicas. As vigas
serdo ligadas aos pilares existentes. Apds a concretagem e cura, serdo instaladas
as vigotas e tavejas, devendo haver cuidado no nivelamento com o piso existente.

O projeto estrutural devera ser seguido fielmente.

4.3 ESCADAS METALICAS
As novas escadas para acesso ao terraco dos fundos do prédio e a
cobertura serdo executadas em perfis metalicos, de acordo com o projeto

estrutural.
4.4 NOVA COBERTURA

A nova cobertura sera constituida por pilares e vigas metalicas fixadas em
chapas metalicas na laje de concreto existente, de acordo com o projeto. A

estrutura terd caimento Unico, sendo executada para receber telhas metalicas do

tipo sanduiche e espera para placas fotovoltaicas.

5. PAVIMENTACOES

51 RESTAURACAO DE GRANITINA
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O piso existente em granitina devera ser restaurado, nos locais indicados
no projeto. Apdés a execucdo das instalacbes, para recuperar 0S pisOS
desgastados, sera necessario fazer um polimento com lixadeira. ApdOs este
processo, aguardar a secagem para aplicacdo de resina especifica para
impermeabilizacdo do piso. Em 48 horas o piso estard pronto para aplicar cera e

lustrar.

5.2 MANTA VINILICA

Ser& aplicado nos locais indicados no projeto piso em mantas com 3mm de
espessura, em rolos do tamanho de 2m x 25m. Deve ser instalado sobre
contrapiso liso, firme, limpo e seco. Fabricante Tarkett linha 1Q Optima — Ref
3242862 ou similar de maior qualidade.

A manta deverd subir pelas paredes cerca de 48mm, evitando cantos vivos,
dispensando o uso de rodapés, conforme detalhamento no projeto.

5.3 CERAMICO

Ser& aplicado piso ceramico nos sanitarios, vestiarios, cozinha, dispensa,
freezer, almoxarifado, estar dos funcionéarios, lavanderia e DML, conforme
indicado no projeto arquitetbnico. Revestimento ceramico PEI 5, tamanho 45x45
cm. Espessura 8,5mm, Grupo de Absorcéo BIIA, Classe de Atrito |, Resisténcia a
abraséo superficial 5. O assentamento deve ser feito em contrapiso regularizado,
com argamassa Ligamax Gold Basic. Rejuntamento com Juntaplus Gold Total +

Adimax Gold Aditivo cor cinza. Marca Eliane linha Cargo Plus Gray ou equivalente.

54 BASALTO

Serdo aplicados nos ambientes indicados no projeto, basalto tear polido
com espessura de aproximadamente 2cm. A base se assentamento devera estar
lisa, limpa, seca e nivelada antes da colocagédo. Assentamento com argamassa de

cimento e areia média no traco 1:5. As placas devem ser de primeira qualidade,
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totalmente isentas de imperfeicdes, manchas ou rachaduras. As juntas devem ser

uniformes com espessura maxima de 3mm.

5.5 PINTURA EPOXI

Serdo aplicados nos ambientes indicados no projeto, pintura do tipo Epoxi
sobre o piso existente. Devera ser realizada limpeza prévia nos pisos incialmente.
Apos a limpeza inicial, devera ser realizado tratamento em trincas, fissuras e
juntas que existam no piso. Em seguida deve ser aplicada pintura de fundo do tipo
primer, que deve nivelar o piso assim como tampar os buracos existentes na base.
Ao final deste passo, todo o piso deve ser polido completamente para retirar as
irregularidades e para que a pintura epOxi ndo se solte. Por fim, devera ser
aplicada duas demdaos de revestimento epoxidico de alto desempenho,
bicomponente, isento de solvente. Deve apresentar espessura entre 200 a 250um

(microns), sendo na cor cinza claro.

5.6 INTERTRAVADO DE CONCRETO

No patio dos fundos, no pavimento térreo, serdo aplicados blocos
intertravados de concreto tipo unistein de 16 faces, assentados no sentido
longitudinal da area sobre base devidamente compactada. A paginacéo devera ser
do tipo “espinha de peixe a 90°". Os blocos terdao 10cm de espessura. A camada
de nivelamento de areia deve ter 4cm de espessura. Os espacos vazios junto as
paredes e muros serdo preenchidos com meio bloco ou elementos de arremate
dos tipos Beiral e Terminal. Apdés completar-se o revestimento, sera executado o
preenchimento das juntas com pé de pedra e posteriormente a compactacdo com
placa vibratoria. Marca Tecmold ou similar, produzidos com resisténcia de 35

MPA, com altura de 8cm ou similar de maior qualidade.

5.7 GRANITINA
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Seré aplicado novo piso em granitina, nos locais indicados no projeto. O
padrdo devera ser o mesmo ja existente no prédio.

O novo piso sera obtido através da mistura de agua, cimento e agregados
minerais, como marmore, granito e quartzo. A argamassa devera ser lancada
sobre pavimento de concreto e, depois de curada, receber polimento. A aplicacéo
deve atender a ABNT NBR 11801. O material deve apresentar resisténcia a
compressdo maior do que 40 MPa e resisténcia a tracdo na flexdo maior do que 4
MPa. O procedimento de execucdo do piso deve comecar com a preparacdo da
argamassa. Na sequéncia, deve ocorrer o langamento da mistura na laje. O
procedimento deve ter o auxilio de uma ponte de aderéncia de base epdxi. O
tempo de cura deve ser de 7 dias.

O polimento seré realizado apés o periodo minimo de 7 dias para a cura da
argamassa. O trabalho exige o uso de equipamentos especificos, dotados com
insertos abrasivos (podendo ser diamantados ou base de carborundum). Esses
materiais sdo empregados com a finalidade de cortar a argamassa e expor 0s
agregados.

O processo de polimento deverd ser feito em sucessivas etapas, com o
aproveitamento de insertos de abrasividade e granulometria distintas. A malha
mais grossa dete ter #24 e a mais fina #10000. No procedimento, podem ser
usados produtos quimicos de densificacdo, que proporcionam maior dureza e
brilho ao revestimento. A manutencdo devera ser feita com limpeza a base de

agua e sabao neutro.

5.8 SOLEIRA DE BASALTO

A soleiras em basalto serdo aplicadas em locais em que ha mudanca de tipo de
piso e portas de elevadores, conforme indicacdo no projeto. Serdo executadas em basalto
tear polido em pecas inteiras, com espessura de 2cm, na largura da parede e
comprimento do vdo da porta. Assentamento com argamassa de cimento e areia

média no traco 1:5. As placas devem ser de primeira qualidade, totalmente isentas
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de imperfeigcbes, manchas ou rachaduras. As juntas devem ser uniformes com

espessura maxima de 3mm.

5.9 PEITORIS DE BASALTO LIXADO

Em todos os véos de janelas novas serdo colocados peitoris em basalto
serrado e lixado com 2 a 3 cm de espessura, sobressaindo 2 cm em relacéo as
alvenarias externas como pingadeira assentados com argamassa mista de

cimento CP 320, areia regular e areia fina no traco 1:5:1.

5.10 RODAPE EM MANTA VINILICA
Os rodapés em manta vinilica seguem a mesma especificacao do item 5.2,

sendo uma continuidade do piso.

5.11 RODAPE EM PVC

Nos locais com piso de granitina serdo aplicados rodapés de sobrepor em
PVC na cor cinza, com altura de 48mm, largura de 48mm em barras de 2,70m.
Deve ser fabricado em PVC rigido, atoxico e resistente a impactos. O produto
deve possuir abas co-extrudadas em PVC flexivel, se adaptando as
irregularidades de pisos e paredes, evitando frestas que podem acumular sujeira e

impurezas. Marca Tecnoperfil modelo TEC 188 ou similar de maior qualidade.

6. PAREDES E PAINEIS

6.1 PAREDES DE ALVENARIA EM TIJOLOS FURADOS

Indicadas no projeto como cddigo “DA”, serdo em tijolos de 6 furos,
assentados com juntas de amarracdo com argamassa de cimento / areia fina /
areia regular no traco 1:2:4 constituindo fiadas perfeitamente de nivel, alinhadas e

aprumadas. As alvenarias devem ser amarradas nas paredes existentes com
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barras de aco a cada 3 fiadas, para evitar trincas futuras. O encunhamento abaixo
das vigas ou lajes devera ser preenchido apos 7 dias com tijolos dispostos
obliguamente com altura de 20cm garantindo travamento entre alvenaria e

estrutura. Utilizar argamassa com Intraplast N ou similar de maior qualidade.

6.2 PAREDES DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS

Indicadas no projeto como cédigo “DC”, serdo em tijolos macigos,
assentados com juntas de amarracdo com argamassa de cimento / areia fina /
areia regular no trago 1:2:4 constituindo fiadas perfeitamente de nivel, alinhadas e
aprumadas. As alvenarias devem ser amarradas nas paredes existentes com
barras de aco a cada 3 fiadas, para evitar trincas futuras. O encunhamento abaixo
das vigas ou lajes devera ser preenchido apdés 7 dias com tijolos dispostos
obliquamente com altura de 20cm garantindo travamento entre alvenaria e
estrutura. Utilizar argamassa com Intraplast N ou similar de maior qualidade. Esta

parede deve garantir resisténcia minima de 2 horas ao fogo.

6.3 PAREDES DE GESSO ACARTONADO NORMAL

Indicadas no projeto como cédigo “DG”, serdo divisérias de gesso
acartonado standard (placa branca) para fechamentos internos do edificio,
conforme indicacdo do projeto arquitetbnico, com o cdédigo “DG”. Sera utilizada
uma chapa de cada lado dos montantes metéalicos. A espessura final da parede
devera ficar com aproximadamente 10cm. Internamente devera ser utilizada 1a de
vidro para isolamento acustico. As placas de gesso serdo do tipo Standard,
devendo ter 12,5mm de espessura. Os montantes metalicos serdo galvanizados
devendo ter 70mm de espessura. Marca Placo sistema Placostil ou similar de

maior qualidade.

6.4 PAREDES DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE
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Serdo utilizadas divisérias de gesso acartonado resistente a umidade (placa
verde) para fechamentos internos do edificio, conforme indicacdo do projeto
arquiteténico, com o codigo “DU”. Sera utilizada uma chapa de cada lado,
montantes metalicos. A espessura final da parede devera ficar com
aproximadamente 10cm. As placas de gesso serdo Standard, devendo ter 12,5mm
de espessura. Os montantes metalicos serdo galvanizados devendo ter 70mm de

espessura. Marca Placo sistema Placostil ou similar de maior qualidade.

6.5 DIVISORIAS SANITARIAS:

Serdo utilizadas nos Sanitarios, conforme indicagdo no projeto
arquiteténico, com codigo “DS” divisérias em laminado melaminico estrutural.
Painéis e portas em laminado melaminico estrutural TS, na cor cinza claro, com
acabamento texturado dupla face. Material monolitico de alta densidade,
totalmente a prova d’agua, com elevada resisténcia mecanica, dureza superficial e
guimicamente inerte. Perfil Montante em perfil reforcado de aluminio, liga 6063,
témpera T-6, na cor anodizada natural. Dobradigcas automaticas do tipo “self-
closing” em liga especial de aluminio (03 unidades por porta), na cor anodizado
fosco com duplo apoio para o pino eixo, articulado sobre buchas de nylon, com
controle do angulo de permanéncia de 30° (abertura parcial), 0° (fechada), ou
qualquer outro angulo mdaltiplo de 30°. Fechadura Universal tipo tarjeta
livre/ocupado com o corpo em nylon reforcado com fibra de vidro (material de alta
resisténcia mecanica) na cor preta fosca e espelhos de acabamento em
policarbonato, impresso na cor prata. Fixadores dos painéis: peca em liga especial
de aluminio com parafuso trava em aco inox com fenda sextavada. Demais
componentes: sapata rigida (interna ndo aparente) do montante em liga especial
aluminio, fixada no piso com chumbadores de aco. Sapata de nylon sob a sapata
rigida para isolacdo e vedacdo no piso. Parafusos de fixacdo dos perfis e

acessorios em ago inoxidavel. Tampa dos perfis em nylon na cor preta. Batedeira
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do montante em EPDM preto. Marca Neocom System linha Alcoplac ou similar de

maior qualidade.

7. FORROS

7.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO STANDARD:

Devera ser instalado forro em placas de gesso acartonado, conforme
indicagao no projeto.

Seréo utilizados sistemas de fechamento em placas de gesso acartonado
standard, fixadas a montantes metélicos. As placas de gesso serdo normais (ST),
devendo ter 12,5mm de espessura. Os montantes metalicos serdo galvanizados.

Marca Placo sistema Placostil ou similar de maior qualidade.

7.2 FORRO EM PLACAS DE PVC

Devera ser instalado em trechos do térreo e 2° pavimento, forro em placas
de PVC auto-extinguivel atendendo a NBR 14285 e limites da densidade otica de
fumaca. As placas terdo o tamanho de 62,5x62,5cm e espessura de 7mm na cor
branca, conforme indicacdo no projeto. Serdo instalados em perfis metalicos tipo T
ou L clicados em aco galvanizado em banho quente e costura dupla de fabrica,
com pintura eletrostatica em poliéster na cor branca, com 24mm de base. Os

perfis deverao ser fixados na laje.

8. PINTURAS

8.1 GENERALIDADES
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Juntamente com esta especificagéo, deverdo ser obedecidas e cumpridas
todas as normas da ABNT pertinentes ao assunto. Para cada esquema de pintura
deverdo ser utilizadas tintas de fundo e acabamento de um mesmo fabricante.

Todo o material a ser utilizado na execugcdo da pintura devera ser de 12
linha.

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas, para
gue a umidade nédo prejudique a aderéncia e nem cause a formacao de bolhas,
soltando a pintura. Caso apresente vestigio de Oleo, gordura ou graxa nas
superficies, os mesmos deverdo ser removidos de acordo com orientacdo do
fabricante da tinta a ser aplicada, para que ndo haja problema com a pintura sobre
estas superficies.

Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, sendo conveniente observar um intervalo de 24 horas, no
minimo, entre demaos sucessivas, salvo quando indicado de outra forma.

Igual cuidado deverd haver entre demdos de massa, observando-se um
intervalo minimo de 48 horas apds cada demdo de massa, salvo, indicado de
outra forma.

Quaisquer danos a pintura, que porventura venham ocorrer durante as
instalacdes deverdo ser reparados e retocados. A pintura de retoque devera ser
conforme recomendacdo do Fabricante da tinta original, devendo ser dada
atencao especial a aderéncia da tinta em retoque.

Devera ser realizada Fiscalizacdo, inspecdo e controle de qualidade das
tintas especificadas, antes de sua aplicacao.

Durante a aplicagéo as tintas deverdo ser mantidas homogeneizadas com
consisténcia uniforme. A mistura, homogeneizacdo e aplicacdo da tinta deveréo
estar de acordo com as instrugbes do fabricante. Todo o servico devera ser

efetuado de maneira esmerada, de modo que as superficies acabadas fiquem
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iIsentas de escorrimentos, respingos, ondas, recobrimentos e marcas de pincel. A
superficie acabada devera apresentar, depois de pronta, textura completamente
uniforme, tonalidade e brilho homogéneos.

Cabera a Contratada executar o servico de Pintura nos locais indicados,
utilizando para execugdo do mesmo somente profissionais especializados.

O servico devera ser executado rigorosamente de acordo com orientacao
do Fabricante e com acompanhamento adequado por parte da Contratada.

Antes da execucdo de qualquer pintura, serd submetida a apreciacdo da
Fiscalizagdo uma amostra com dimensodes de cerca de 0,5 m? da cor em questao.

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais,
contendo as indica¢fes do fabricante, identificacdo da tinta, numeracéo da formula
e com seus rotulos intactos. A area para 0 armazenamento serd ventilada e
vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, bem como prevenir
incéndios ou explosdes provocadas por armazenagem inadequada. Esta area sera
mantida limpa, sem residuos soélidos, que serdo removidos ao término de cada dia

de trabalho.

8.2 PINTURA INTERNA
8.2.1 PINTURA ACRILICA

Sera aplicada nas superficies de paredes internas, ap0s convenientemente
preparadas (lixacdo, correcdo de imperfeices e aplicacdo de seladora acrilica no
reboco), uma a duas demaos de massa corrida. Apos a secagem e lixacdo serao
aplicadas duas a trés deméos de tinta acrilica acetinada na cor Branco Gelo.

Marca Suvinil ou similar de maior qualidade.
8.2.2 PINTURA ESMALTE EM MADEIRA

A pintura final das esquadrias de madeira serd em tinta esmalte com

acabamento acetinado, na cor Branca. Serdo aplicadas uma a duas deméaos de
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tinta apos o correto preparo da superficie. Marca Renner linha Extra Esmalte ou

similar de maior qualidade.

8.2.3 PINTURA EM ESTRUTURAS DE FERRO

As superficies das estruturas de ferro na parte interna do prédio devem ser
pintadas com uma a duas demaos de primer anticorrosivo. ApGds secagem, aplicar
uma a duas demaos de tinta esmalte acetinado, cor branca. Marca Renner linha

Extra Esmalte ou similar.

8.2.4 PINTURA PVA

Os forros em gesso acartonado serdo pintados com duas a trés demaos de
tinta PVA na cor Branca. As superficies devem ser limpas, secas, firmes, coesas,
isentas de poeiras, gorduras, graxas, sabdo ou mofo. Antes de pintar, devem ser
corrigidas as imperfeicdes e eliminadas as partes soltas e outros contaminantes
gue possam comprometer o resultado final da pintura. Marca Suvinil ou similar de

maior qualidade.

8.3 PINTURA EXTERNA
8.3.1 TEXTURA COM PINTURA ACRILICA

As demais paredes externas existentes em alvenaria deverdo ser limpas
por processo de lavagem por alta pressdo, para retirada de sujidades. Apos este
processo serdo revestidas com resina a base de latex, pigmentos organicos e
inorganicos, cargas inertes, aditivos e agua e acabamento texturizado. Apés
secagem da textura, devera ser aplicada uma demao de selador sintético e duas a
trés demaos de Tinta Acrilica Fosca. Sera utilizada a Cor Cinza Claro (referéncia
RAL 7035/ RGB 197, 199, 196).

8.3.2 PINTURA EM ESTRUTURAS DE FERRO
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As superficies das estruturas de ferro na parte externa do prédio devem ser

revestidas com a utilizacéo do processo de pintura eletrostatica, na cor cinza.

9. COBERTURAS

9.1 TELHAS METALICAS TRAPEZOIDAIS TERMICAS

Na cobertura da edificacdo, deveréo ser utilizadas telhas metalicas do tipo
sanduiche, térmicas e trapezoidais. A face superior serd& em chapa de aco
galvalume com espessura de 0,50mm, na cor branca. A face inferior serd em
chapa de aco galvalume com espessura de 0,38mm. O nucleo da telha sera em
PIR (poliisocianurato) material isolante com densidade média de 28 a 40 kg/ms,
condutividade térmica de 0,022 W/m.k. A espessura do isolante ser4 de 30mm. O
comprimento maximo da telha sera de 12m e o0 vdo maximo entre apoios sera de
2,6m. Marca Kingspan Isoeste linha Isotelha Trapezoidal PIR ou similar de maior

qualidade.

9.2 CALHAS
As calhas serdo executadas em chapa 0,65mm zincada, seguindo
caimentos necessarios ao correto escoamento pluvial, devendo obedecer a

dimensionamentos do projeto.

9.3 CAPEAMENTO E ALGEROSAS

Os capeamentos e as algerosas dos telhados deverdo ser executados em
chapa 0,95mm zincada. Pintura epdxi bicomponente.

Os capeamento dos muros serdo em basalto serrado e lixado com 2 a 3 cm
de espessura, sobressaindo 2 cm em relagdo as alvenarias externas como
pingadeira assentados com argamassa mista de cimento CP 320, areia regular e

areia fina no trago 1:5:1.
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10. REVESTIMENTOS

10.1 REVESTIMENTOS INTERNOS DE ARGAMASSA

Todas as paredes executadas em blocos ceramicos serédo revestidas com
chapisco (constituido por argamassa de cimento e areia com bianco) e reboco
(constituido por argamassa de cimento e areia com Quimikal ou produto similar de

maior qualidade). Todos os vaos para esquadrias deverao ser reequadrados.

10.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS DE ARGAMASSA

As paredes externas de alvenaria, serdo revestidas com chapisco
(constituido por argamassa de cimento e areia com bianco) e reboco (constituido
por argamassa de cimento e areia com Sika ou produto similar de maior

qualidade).

10.3 RECUPERACAO DE REBOCO
As paredes em alvenaria existente que sofrerem modificaces em funcao
do projeto, deverdo ter seu reboco corrigido e recuperado, seguindo as

especificacoes dos itens 10.1 e 10.2.

10.4 AZULEJOS

Serao utilizadas nos sanitarios, conforme indicacao no projeto arquiteténico,
porcelanato acetinado cor branca, tamanho 33,5x45cm, na altura do piso ao teto.
Linha Diamante Branco AC, Marca Eliane ou similar de maior qualidade. O
assentamento deve ser feito em reboco curado, com argamassa Ligamax Gold

Basic ou similar de maior qualidade.

10.5 PAINEIS EM MADEIRA
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As paredes em frente aos elevadores e no entorno do shaft, serédo
revestidas com painéis de madeira MDF revestidas com painéis de madeira MDF
revestidos com laminado melaminico, com no minimo 25mm, marca Formica ou
similar de maior qualidade. A localizacdo das cores esta indicada no projeto
arquitetdnico. As ferragens de parte mdveis devem seguir a especificacdo das
esquadrias de madeira. Serao utilizadas a cores:

- Amarelo (referéncia cor mostarda L553 / RAL 1016 / RGB 241, 221, 56)
- Verde (referéncia verde pastel L158 / RAL 6019 / RGB 185, 206, 172),
- Azul (referéncia cor azul noturno L178 / RAL 5022 / RGB 34, 45, 90),

- Vermelho (referéncia cor vinho L138 / RAL 3005 / RGB 89, 25, 31)

- Cinza (referéncia cor artico L166 / RAL 7035/ RGB 197, 199, 196).

10.6 REVESTIMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO

Seréo aplicados revestimentos em chapas de aluminio composto (ACM), na
fachada frontal do prédio. As chapas devem ter espessura minima de 3mm,
tamanho de 1,22m de largura e 5m de comprimento. O nucleo deve ser em
polietileno auto extinguivel, revestido internamente por lamina de aluminio,
tratamento antioxidante e primer anticorrosivo; externamente por lamina de
aluminio, primer anticorrosivo e cromo antioxidante, pintura polyester e filme de
PVC para protecdo. A pintura deve ser realizada na fabrica. Marca Aluita ou
similar de maior qualidade. Serdo utilizadas 2 cores: Prata Smoke Silver Metallic
Pro 134 ou Azul Marinho Pro 127, conforme indicado no projeto. A marquise
existene junto ao passeio publico sera revestida pelo ACM prata e a parte inferior

da fachada voltada para a rua, sera revestida pelo ACM cor azul.
10.7 TELHAS METALICAS TRAPEZOIDAIS

No fechamento das novas platibandas, na cobertura da edificacdo, deverao

ser utilizadas telhas metalicas trapezoidais, com espessura de 65mm. A face
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voltada para o exterior sera na cor azul. Marca Kingspan Isoeste TP 40 ou similar

de maior qualidade.
11. TAMPOS E LOUCAS

11.1 TAMPOS DE GRANITO:

Os tampos dos Sanitarios indicados no projeto serdo executados em granito
preto sdo Gabriel com acabamento frontal em saia de 20cm de altura e espelhos
junto as paredes com altura de 15cm. Todas as pedras terdo espessura de 3cm.
Serdo apoiados por maos francesas confeccionadas em cantoneiras de ferro com
tratamento anti-ferruginoso (galvanizado) e pintura pelo processo eletrostatico com

tinta epOxi po cor branca fixados as paredes através de buchas e parafusos.

11.2 TAMPOS E CUBAS DE ACO INOX:

Os tampos de alguns ambientes do prédio, no térreo, 2° e 4° pavimentos
serdo executados em aco inoxidavel, conforme indicado no projeto. Terdo
espelhos junto as paredes com altura de 10cm. Serdo apoiados por maos
francesas confeccionadas em cantoneiras de ferro com tratamento anti-
ferruginoso (galvanizado) e pintura pelo processo eletrostatico com tinta epoxi po

cor branca fixados as paredes através de buchas e parafusos.

11.3 CUBAS DE EMBUTIR:
Serdo instaladas nos Sanitarios com tampos de granito, cubas de embutir
redonda de louca cor branca, marca Deca ref. L.41.17 ou similar de maior

qualidade.

11.4 VASOS SANITARIOS
Nos sanitarios serdo utilizadas bacias convencionais cor branca, com caixa

acoplada. Marca Deca linha Vogue Plus Conforto P.515.17 com caixa acoplada
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com acionamento Duo CDC 01F.17 ou similar de maior qualidade. Deverdo ser

consideradas todas as pecas necessarias para a instalacao.

11.5 LAVATORIOS SEM COLUNA
Nos sanitarios PCD, sera utilizado lavatério suspenso, cor branca. Marca

Deca linha Vogue Plus ref. L51.17 ou similar de maior qualidade.

11.6 LAVATORIOS COM COLUNA
Serédo instaladas nos demais sanitarios, lavatério com coluna de louca cor
branca, marca Deca linha Vogue Plus ref. L.51.17 com coluna marca Deca ref.

C1.17 ou similar de maior qualidade.

11.7 TANQUE COM COLUNA
Os tanques serdo em louga, com capacidade para 30 litros, na cor branca.
marca Deca linha Tanque Médio ref. TQ.02.17 com coluna ref. CT.25.17 ou similar

de maior qualidade.

12. METAIS E ACESSORIOS

12.1 TORNEIRAS PARA SANITARIOS
Serdo instaladas nos sanitarios, torneiras para lavatério de mesa com
fechamento automatico, acabamento cromado. Marca Deca modelo Decamatic

Eco codigo 1173.C. ou similar de maior qualidade.

12.2 TORNEIRAS PARA SANITARIO PCD
Serdo instaladas nos sanitarios, torneiras para lavatério de mesa conforto
com fechamento automatico, acabamento cromado. Marca Deca modelo

Decamatic Eco codigo 1173.C.CONF. ou similar de maior qualidade.
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12.3 SIFAO DE METAL
Serda instalado no sanitario PCD, sifao com acabamento cromado. Marca

Deca modelo L1.1/2 cédigo 1680 C100.112 ou similar de maior qualidade.

12.4 ASSENTO SANITARIO PCD
Sera instalado no vaso do Sanitario PCD, assento elevado com tampa em

polipropileno, compativel com a louca, na cor branca.

12.5 ASSENTOS SANITARIOS CONVENCIONAIS
Serdo instalados nos vasos dos demais sanitarios, assentos em plastico

rigido, compativeis com as lougas, na cor branca.

12.6 BARRAS PCD

No sanitario PCD, conforme indicado no projeto, deverdo ser instaladas
barras de apoio junto ao vaso sanitario e lavatério em aco inoxidavel atendendo a
norma brasileira correspondente (ABNT-NBR 9050).

12.7 ACABAMENTOS DE REGISTROS
Serdo utilizados acabamentos para registro de gaveta com acabamento
cromado. Marca Docol linha Légica Codigo 00494406 ou similar de maior

qualidade.

12.8 ESPELHOS
Serd instalado nos sanitarios, espelho retangular liso bisotado, nas
dimensdes indicadas em projeto, com espessura de 4mm. Devera ser colado

sobre os azulejos com silicone em altura indicada no projeto.
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12.9 TORNEIRA PARA TANQUE
As torneiras de tanque serdo de parede, na cor cromada, com mecanismo
de 1/4 de volta. Marca Deca linha Flex ref. 1153.C20 ou similar de maior

qualidade.

12.10 CHUVEIROS
Serdo instalados chuveiros elétricos nos vestiarios, seguindo
dimensionamento do projeto elétrico. Voltagem 110V. Marca Lorenzetti Advanced

Branco ou similar.

13. LUMINARIAS

13.1 LUMINARIA LED PLAFON 60x60cm
Serdo luminarias com 45W de poténcia, 3.520 limens, angulo 120°, luz neutra
4000K, IRC>90. Marca Saveenergy modelo SE-240.2291 ou similar de maior

qualidade.

13.2 LUMINARIA LED EMBUTIR 62,5x62,5cm
Serdo luminarias com 45W de poténcia, 3.520 limens, angulo 120°, luz neutra
4000K, IRC>90. Marca Saveenergy modelo SE-240.2264 ou similar de maior

qualidade.

13.3 LUMINARIA LED PLAFON 40X40CM
Serdo luminarias com 36W de poténcia, 2.300 lumens, angulo 120°, luz neutra,
4000K, IRC>90. Marca Saveenergy modelo SE-240.935 Saveenergy ou similar de

maior qualidade.

13.4 LUMINARIA LED PLAFON 30x30cm
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Serdo luminérias com 25W de poténcia, 1.760 lumens, angulo 120°, luz neutra,
4000K, IRC>90. Marca Saveenergy modelo SE-240.603 ou similar de maior

qualidade.

13.5 LUMINARIA LED PLAFON REDONDA 22,5x22,5cm
Serdo luminarias com 20W de poténcia, 1.250 lumens, angulo 120°, luz neutra,
4000K, IRC>70. Marca Saveenergy modelo SE-240.1741 ou similar de maior

qualidade.

13.6 LUMINARIA TIPO ARANDELA
Serado luminarias com 8W de poténcia, 820 lumens, angulo 120°, luz fria, 5700K,

IRC>70. Marca Saveenergy modelo SE-260.2242 ou similar de maior qualidade.

14. ESQUADRIAS, SERRALHERIAS E VIDROS

14.1 ESQUADRIAS EXISTENTES

Todas as esquadrias que serdo mantidas no prédio deverao ser limpas e
restauradas. Apos a limpeza total, deverdo ser recuperadas através da eliminacéo
de eventuais pontos de ferrugem, troca de pecas danificadas, lubrificacdo dos
sistemas de abertura e fechamento. Também deveréo ser trocados os vidros com

trincas ou parcialmente quebrados.

14.2 PORTA CORTA FOGO:

As portas corta-fogo, indicadas no projeto com cédigo “PCF”, deverdo ser
fabricadas em chapa de aco galvanizado e isolante térmico feito em fibra ceramica
com alto grau de pureza quimica, baixa densidade e condutibilidade térmica, alta

reflexdo ao calor, boa absorcdo de som e resisténcia a corrosdo. Deverdo ter
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resisténcia a 120 minutos (2 horas) contra fogo, possuir barra anti-panico e

atender a normas vigentes da ABNT.

14.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA

As esquadrias de madeira indicadas no projeto com codigo “EM”, serdo
semiocas, laminadas em madeira de eucalipto, com acabamento envernizado com
verniz ignifugo. Guarnicdo em madeira macica. A pintura final sera na cor branca.

As portas serdo dotadas de 3 dobradicas 3 x 2 1/2” com corpo, pino-bola e
parafusos de ferro para madeira zincado 3,5mmx25mm com acabamento
cromado; fechadura com caixa e tampa em aco, lingueta, cubo e trinco em zamac,
falsa testa e contra testa em aco acabamento cromado — ref.347 Papaiz ou similar
de maior qualidade; cilindro monobloco em latdo — ref.200 Papaiz ou similar de
maior qualidade; maganeta em zamac e rosetas em latdo com acabamento

cromado — ref.mz30 série Standard da Papaiz ou similar de maior qualidade.

14.4 ESQUADRIAS DE ALUMINIO

As esquadrias de aluminio indicadas no projeto com cédigo “EA”, seréo
executadas com perfis de aluminio anodizado na linha Suprema, na cor branca.
Serdo assentadas em contramarcos de aluminio extrudado fixados nos vaos de
alvenaria ou concreto por chumbadores de aco galvanizado. As ferragens, fechos
e comandos serdo com mesmo material e acabamento dos perfis e 0 sistema de
vedacao das folhas moveis sera duplo constituido por fitas ou escovas vedadoras
de polipropileno. A fixacdo assim como a paginacdo dos panos de vidro devera

seguir as especificacdes do fabricante.

14.5 CORTINA DE FERRO
Na fachada principal, junto a R. da Concei¢éo deverao ser instaladas portas
de enrolar automatica motorizada em ago galvanizado, com eixo sem molas,

conforme especificacbes no projeto. A pintura devera ser eletrostatica, na cor
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cinza médio. Devera ser instalada corrente do tipo talha para acionamento manual
em caso de falta de energia. Também deverd ser instalada portinhola lateral para
acesso eventual. Motor Automatizador AC 600, tensdo 220V~60Hz, corrente
3.52A, poténcia 775W, carga maxima 600Kg, altura maxima 6 metros, didmetro
interno do eixo 5"/130mm. Marca Gradini, Tecnoportas ou similar de maior

qualidade. Estao indicadas no projeto com o codigo “CEF”.

14.6 VIDRO LAMINADO

Os vidros da maioria das esquadrias serdo do tipo laminado incolor com
espessura de 6mm (3+3mm), liso, conforme indicado no projeto arquitetdnico. A
fixacdo assim como a paginacdo dos panos de vidro devera seguir as

especificacdes do fabricante.

14.7 VIDRO MINIBOREAL

Os vidros de esquadrias em sanitarios serdo do tipo miniboreal com
espessura de 6mm, conforme indicado no projeto arquitetdnico. A fixacdo assim
como a paginacdo dos panos de vidro devera seguir as especificacfes do
fabricante.

14.8 GUARDA-CORPOS

A escada de aceso ao terraco dos fundos tera guarda-corpo executado de
acordo com especificacdes das normas NBR 9077/2001 e NBR 14718/2008. Tera
altura de 130cm na parte horizontal e 105cm na parte inclinada. Sera composto
por componentes metalicos soldados: tubo metalico em aco inox continuo com
didmetro de 2” e montantes verticais em tubo metalico 3x3cm com distancia entre
apoios nao superior a 2,5m. O fechamento sera cantoneiras e chapas expandidas

na cor branca.

14.9 CORRIMAOS
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Os corriméos laterais da escada entre o0 4° e 0 5° pavimento serdo fixados
nas paredes e executados em tubo em aco inoxidavel continuo com diametro de
2”, sendo chumbados nas alvenarias a cada 2m, sendo afastado 5 cm das

mesmas.

15. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

15.1 TRANSPORTE VERTICAL

O projeto prevé a instalagédo dos elevadores a fim de implementar o sistema
de transporte vertical na edificacdo. Os elevadores terdo 4 paradas, atendendo o
Térreo, 2° pavimento baixo, 3° pavimento e 4° pavimento. O desnivel é de 11,41m.
O 2° pavimento alto néo ter4 parada.

Maiores detalhamentos devem ser verificados no Anexo | — Memorial

Instalacdes de Transporte Vertical.

15.2 GERADOR ELETRICO

Serd instalado no térreo, gerador para suprir alguns sistemas de energia da
edificacdo, conforme detalhamento no projeto elétrico. O equipamento devera
atender a 1SO 8528, ter poténcia minima em Standby (Espera) de 60 kW (75kVA),
conectado na tensdo 220/127V, frequéncia de 60Hz, com motor 4 cilindros,
refrigerado por radiador e abastecimento a Diesel. A empresa fabricante do Gerador
devera fornecer o QTA (Quadro de transferéncia automatica de cargas), a ser
instalado na sala do QGBT, também no Térreo. Marca Motormac Cummins Power

Generation, modelo C60D6E ou similar de maior qualidade.

15.3 SISTEMA DE AR COMPRIMIDO
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Os consultérios odontologicos do 4° pavimento serdo alimentados por um
sistema de ar comprimido composto por 3 compressores e uma tubulacdo de
ligacdo até os pontos de consumo.

Serdo instalados no térreo, 3 compressores de ar comprimido isentos de
6leo, 220V monofésicos. Deslocamento tedrico de 27 pcm e 765 I/min. Presséo de
operacdo maxima 120 Ibf/pol? e 8,3 bar. Pressdo de operacdo minima 80 Ibf/pol? e
5,5 bar. Unidade compressora com 1 estagio e 2 pistdes. Poténcia do motor 3x1,5
hp (3x1,1 kW). Namero de Polos 4. Volumes do Reservatério 200 litros. Peso liquido
105,4 kg. Marca Schulz Compressores ou similar de maior qualidade.

As tubulagbes para o ar comprimido serdo em PP-R (Polipropileno
Copolimero Random), nas bitolas de 32 ou 25mm com conexdes e juntas, conforme
indicado no projeto. Deverdo ser instalados suportes fixos na parede externa do
prédio, a no maximo 2m. Na parte interna serdo instalados suportes fixos e tirantes
a cada 1,5m. Serdo instalados 3 registros esfera e 3 valvulas borboleta no 4°
pavimento, conforme indicado no projeto.

Deverao ser seguidas as especificacfes do fabricante. Devera ser aplicada
fita protetora no trecho em que a tubulacéo ficar ao tempo. Marca Topfusion Tubos

e conexdes ou similar de maior qualidade.

15.4 SISTEMA FOTOVOLTAICO

Devera ser previsto espera para instalacao de placas fotovoltaicas na nova
cobertura da edificacdo. O telhado foi projetado em angulo especifico para receber
a incidéncia solar com maior eficiéncia.

As placas deverdo ser instaladas acima das telhas e os quadros de

comando ficardo no shaft do 5° pavimento.

16. INSTALACOES DE CLIMATIZACAO
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Os equipamentos de climatizacdo devem ser consultados no projeto
especifico. O sistema de climatizacéo utilizara equipamentos do tipo VRF (Fluxo
de Gas Refrigerante Variavel) complementado por sistema de renovacao de ar.

As informagdes detalhadas sobre o sistema de climatizagdo devem ser
consultadas no projeto especifico e memorial especifico (anexo Il).

17. INSTALAGCOES ELETRICAS
As informacdes sobre as instalagfes elétricas devem ser consultadas no
projeto e memorial especifico (anexo ).

18. INSTALACOES DE CABEAMENTO
As informagdes sobre as instalacdes de cabeamento e CFTV devem ser

consultadas no projeto especifico e memorial especifico (anexo 1V).

19. GERADOR E SUBESTACAO
O memorial de calculo do gerador e subestacao devera ser verificado no

anexo V.

20. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
As informacBes sobre as instalacbes hidrossanitarias devem ser

consultadas no projeto especifico e no Anexo VI.

21. INSTALACOES DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO
Os equipamentos de prevencdo e combate a incéndio devem ser

consultados, no projeto e memorial descritivo especifico, no Anexo VII.
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22. IMPERMEABILIZACAO
As especificagbes 0s sistemas de impermeabilizagdo estdo detalhados no
projeto especifico e no anexo VIIl.

23. COMPLEMENTACAO DA OBRA

23.1 LIMPEZA GERAL

Deverd ser removido todo o entulho gerado durante a obra, sendo
cuidadosamente limpos e varridos o0s acessos. Todas as cantarias,
pavimentagdes, revestimentos, cimentados, pedras, vidros, etc. serdo limpos e
cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra
por esses servicos de limpeza. Nao sera permitido uso de acidos improprios para
obra. Havera particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies. Todas as manchas e salpicos de tinta
serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial atencdo a perfeita execucao

dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

23.2 TESTES

Inicialmente a CONTRATADA enviard uma carta a UFCSPA - Universidade
Federal de Ciéncias da Saude de Porto Alegre informando estarem concluidas as
obras e declarando, outrossim, que ela ja executou todas as verificacdes a seguir
relacionadas: teste de funcionamento de todas as luminarias, teste de
funcionamento do sistema de ar condicionado, teste de vedacdo dos caixilhos e
inexisténcia de vazamento nas tubulacdes. ApO0s o recebimento da carta, a
Fiscalizacdo, juntamente com os técnicos da Contratada, ir4 repetir os testes e

verificagbes mencionadas, bem como outros que achar necessario. Constatadas
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eventuais falhas, estas deverdo ser solucionadas pela Contratada no prazo

maximo de 15 dias corridos.

23.3 LIGAQ@ES DEFINITIVAS

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao,
devendo apresentar funcionamento perfeito em todas as instalacdes,
equipamentos e aparelhos e com as instalacbes definitivamente ligadas as redes

de servico publico.

23.4 PROJETOS AS BUILT

A contratada devera entregar (em formato eletrdbnico acompanhado de 01
copia impressa) os projetos completos ao final da obra em obediéncia ao seguinte
roteiro:
- representacdo sobre as plantas dos diversos projetos, mostrando como 0s
servicos resultaram apds a execucao;
- retificacdo e complementacdo das Discriminacdes Técnicas do presente Caderno
de Encargos compatibilizando-as com as alteragdes introduzidas nos desenhos;
- Manual de Manutencdo e Conservacdo reunindo as especificacbes dos
fabricantes de todos o0s materiais e equipamentos, as Normas Técnicas
pertinentes, os Termos de Garantia e a rede nacional de Assisténcia Técnica, bem
como as respectivas recomendac¢des de manutencdo e conservacao;
- Instrugbes de Operacao e Uso incluindo todas as recomendacdes fornecidas
pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operacao, a
fim de permitir sua adequada utilizacao;
- TAB (Testes, ajustes e balanceamento das instalagcbes de ar condicionado,

conforme especificacbes do sistema de ar condicionado).
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ANEXO |

INSTALACOES DE TRANSPORTE VERTICAL
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ANEXO I

INSTALACOES DE CLIMATIZACAO
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ANEXO Il

INSTALACOES ELETRICAS
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ANEXO IV

INSTALACOES DE CABEAMENTO E CFTV
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ANEXO V

SUBESTACAO E GERADOR
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ANEXO VI

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
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ANEXO VI

INSTALACOES DE PREVENCAO E PROTECAO E COMBATE A INCENDIO
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ANEXO Vi

PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO
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