2 Planiduto

AR CONDICIONADO

Porto Alegre, 07 de maio de 2024.

Ao
Arquit. Fabio Zatti
Nesta capital/RS

Ref. Contrato de Empreitada
N° 14.442-24
Senhores,

Atendendo solicitacdo de V.Sas., por meio do presente submetemos a sua
apreciagdo, proposta para fornecimento de equipamentos, materiais e mdo de obra na instalagdo de
Sistema de Climatizacdo no empreendimento UFCSPA — CLINICA DA FAMILIA, conforme projeto fornecido.

Os dados a seguir discriminados foram considerados conforme consta no projeto
recebido.

S&o também levados em conta:

- Norma Brasileira para Instalagdes de Centrais de Ar-Condicionado para conforto NBR-6401, da Associacdao
Brasileira de Normas Técnicas.

- SMACNA - “Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association Inc.”

- Portaria 3523 (28.08.98) do Ministério da Saude, resolugdo 176 (24/10/00) e resolugao 09 (16/01/2003) da
Vigiléncia Sanitaria.

- Publicagbes da American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers - ( ASHRAE )

- Catalogos dos Fabricantes.
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SISTEMA VRF

O sistema adotado € o de expansao direta do gas, com a utilizacao de equipamento tipo “INVERTER”, que
possui a tecnologia de Fluxo de Refrigerante Variavel (VRF) e condensacdo a ar, permitindo modulagdo
individual de capacidade em cada unidade interna, pela variacdo do fluxo de gas refrigerante, visando
atender as efetivas necessidades de carga térmica do sistema.

A instalagdo deste sistema de ar-condicionado tera por finalidade proporcionar condigbes de conforto
térmico durante o ano todo, com controle individual de temperatura.

As condicOes de operagao da unidade interna podem ser definidas individualmente por meio de controle
remoto, do tipo com ou sem fio, de operacdo amigavel. ou ainda, pode também ser provido de um sistema
central de controle que gerencia grupos de unidades externas e internas para supervisao e automacao
através de um software de controle via Web, fornecido pelo Fabricante.

Em cada sistema, uma Unica unidade condensadora (unidade externa) suprira diversas unidades
evaporadoras (unidades internas), através de um Unico par de tubulagdes frigorifica, composta de linha de
liquido e de vapor saturado. Estas unidades condensadoras devem ficar situadas em area externa ou areas
com facilidade para tomada e descarga de ar de condensacao.

As unidades internas, que podem ser do tipo: “cassete”, duto, teto etc., liga-se a essas linhas frigorificas
através de tubulagdo de cobre, sem costura, e juntas de derivagdo do tipo “Multikit”, fornecidas e
especificadas pelo Fabricante do equipamento. Em fungao da variagdo de carga térmica das areas
beneficiadas ocorrerd automaticamente uma variagdo na velocidade de rotagdo do compressor comandada
pelo inversor de frequéncia (controle inverter), que irad ajustar a capacidade da unidade interna. O sistema
possui ciclo reverso, ou seja, podendo trabalhar esfriando ou aquecendo o ar ambiente. A reversao de
regime, de resfriamento para aquecimento, sera feita simultaneamente para todas as unidades internas
servidas por uma unidade condensadora, ndo sendo considerada a possibilidade de se ter, ao mesmo
tempo, resfriamento em alguns dos ambientes e aquecimento em outros para o mesmo ciclo frigorifico.

CANALIZACAO DE COBRE:

Devera ser constituida de tubos de cobre sem costura, em bitolas e paredes conforme especificado pela
Fabricante, de modo a garantir a aplicacdo das velocidades corretas em cada trecho, bem como a execucao
do trajeto mais adequado.

O dimensionamento da tubulagdo devera ser feito levando em conta a perda de carga, em funcdo da
distancia entre os evaporadores e conjunto compressor-condensador, conforme parametros aprovados pelo
fabricante do equipamento especificado.

Devera ter o maximo rigor na limpeza, desidratagdo, vacuo e testes de pressdo do circuito, antes da
colocagdo do gas refrigerante.

Devera obedecer aos seguintes critérios:

O comprimento maximo total da tubulacao entre unidade externa e interna pode ir até 150m em
comprimento real (comprimento equivalente 175m); O desnivel maximo entre a unidade externa instalada
acima das unidades internas pode chegar até 50m; Na situacdo inversa, o desnivel seria de 40m; Distancia
entre a primeira ramificagdo e a unidade interna mais distante é de até 40 m; Comprimento da tubulagao a
partir de cada multi-kit até a unidade interna é de até 30 m;

Desnivel entre as unidades internas é de até 15; Todas as conexdes entre os tubos, acessoérios e Multikits
serdo executadas com solda em atmosfera neutra com a passagem de nitrogénio seco durante todos os
processos.
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Apos a execugao da solda, a rede devera ser testada com nitrogénio a pressdao de 500~550 psig. Todas as
tubulagbes deverdao ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e bracadeiras apropriadas com
pontos de sustentacao e apoio espacados a cada 1,5m.

Para o preenchimento de gas refrigerante, devera ser feito um vacuo em toda a tubulacdo até um nivel de
pressdo negativa de 3 micra.

As linhas de gas refrigerante deverdo ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica
ARMAFLEX, com espessura minima de 10/13 mm.

INTERLIGACOES ELETRICAS:

Tanto as unidades condensadoras como evaporadoras deverdo ser alimentadas por pontos elétricos
definidos no Projeto Executivo e ficam estas instalagdes aos encargos da Construtora.

As interligacOes dos pontos de forca, entre as unidades condicionadoras, serdo executadas pela empresa
Instaladora de Ar-Condicionado, através de um sistema de cabeamento par blindado trangado “shieldado” 2
x 0,75 mm2, protegido por eletrodutos, conduletes ou tubos flexiveis.

Também a cablagem de automacdo sera executada para alimentagdo dos pontos de monitoramento
eletronico onde se controla a temperatura diferenciada de cada zona.

|[EXAUSTAO & AR EXTERIOR!: |

O sistema de renovacdo e exaustdo do ar ambiente sera feito por meio de multiplas unidades ventiladoras,
marca SICFLUX, conforme listagem fornecida nesta proposta.

REDES DE DUTOS E GRADES:

Serdo construidos condutos de distribuicdo de ar para as diversas zonas e da seguinte forma:

Material: serdo de chapas de ago galvanizado especificados, obedecendo a bitolas recomendadas na
SMACNA, sendo todos de execucdo enchavetada ou em TDC, fabricacdo da Planiduto em maquinas
proprias.

Modo de execucdo: os dutos serdo executados de forma a resultarem retilineos e lisos, e sem vazamentos
de ar. Estardo livres de vibragdes durante o funcionamento das instalacdes por estarem acoplados as
unidades por meio de conexdes flexiveis do tipo incombustivel. As transicdes serdo graduais e as curvas ou
joelhos terdo veios curvos de forma a evitar turbuléncias do ar.

Os registros de desvios serao do tipo com quadrante travado e serdo instalados sempre que ocorrer uma
ramificacdo no insuflamento.

Material do isolamento: onde necessario os dutos serdo isolados salvo onde indicado contrario nos
desenhos, com mantas de 13 de vidro Isoflex RT 1.0 ISOVER, na espessura Projetada, com pelicula
aluminizada, onde especificados. As ligagdes nos difusores e grades serdo do tipo flexivel e isolado com 1a
de vidro e serdao da marca WESTAFLEX.

Grades e difusores: Fornecidas as fabricadas em perfis de aluminio anodizado.
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ITENS NAO INCLUIDOS:

Nao fazem parte de nossa proposta os seguintes servicos complementares:

1. Todo e qualquer servigo de alvenaria e carpintaria em geral tais como: abertura ou fechamento de
rasgos em paredes ou pisos, acabamentos, pinturas, rebaixos de forro, vigas base para
condensadoras etc.

2. Espera elétrica trifasica; bifasica ou monofasica conveniente (admite-se variacdo de mais ou menos
10%).
3. Ralos para esgotamento da agua de condensacao em locais indicados.
4. Isolamentos térmicos e aclsticos em lajes de cobertura e salas de maquinas, se indicados.
5. Bases em alvenaria ou metalicas caso necessarias, para suporte de unidades condensadoras.
6. Local seguro para guarda de materiais e instrumentos de trabalho.
7. Transporte vertical dos equipamentos.
| ORCAMENTO:
UFCSPA - CLINICA DA FAMILIA
Descricdo de Fornecimento Q. U. MAT. M.O. Item TOTAL
SISTEMA DE CLIMATIZAGAO 1.113.420,00
1 EQUIPA MENTOS 568.676,00
1.1 |Unidade condensadora VRF 50, 220V/3F 2 p¢ | 119.851,50 3.400,00f 123.251,50 246.503,00
1.2 |Unidade evaporadora Cassete 1,0 HP 33 pS 2.669,00 765,00 3.434,00 113.322,00
1.3 |Unidade evaporadora Cassete 1,5 HP 18 pS 3.127,00 765,00 3.892,00 70.056,00
1.4 |Unidade evaporadora Cassete 2,0 HP 6 pg 3.140,00 765,00 3.905,00 23.430,00
1.5 |Unidade evaporadora Cassete 2,5 HP 5 pS 3.154,00 765,00 3.919,00 19.595,00
1.6 |Unidade evaporadora Cassete 3,0 HP 7 pg 3.850,00 765,00 4.615,00 32.305,00
1.7 |Unidade evaporadora Cassete 4,0 HP 3 pS 4.100,00 765,00 4.865,00 14.595,00
1.8 |Controle remoto com fio 72 pS 347,00 93,50 440,50 31.716,00
1.9 [Controle Central Touch 1 pc 10.864,00 850,00f 11.714,00 11.714,00
1.10 |Insumos diversos 1 vb 4.165,00 1.275,00 5.440,00 5.440,00
2 VENTILA DORES 36.413,00
2.1 |Exaustor helicocentrifugo 750 m3/h, 10 mmCa 4 ps 1.053,00 1.020,00 2.073,00 8.292,00
2.2 |Exaustor helicocentrifugo 450 m3/h, 10 mmCa 1 pS 845,00 1.020,00 1.865,00 1.865,00
2.3 |Exaustor helicocentrifugo 1.200 m3/h, 10 mmCa 1 pg 1.755,00 1.020,00 2.775,00 2.775,00
2.4 |Exaustor axial 250 m3/h, 5 mmCa 3 pS 403,00 306,00 709,00 2.127,00
2.5 |Exaustor axial 150 m3/h, 5 mmCa 1 pS 325,00 425,00 750,00 750,00
2.6 |Gabinete de ventilacdo com filtragem G4-+M5, 9.367m3/h, 30 mmCa 1 pg 12.714,00 3.910,00f 16.624,00 16.624,00
2.7 [Ventilador de ar externo helicocentrifugo com filtragem G4+M5, 676 m3/h, 25 mmCa 1 pS 2.405,00 1.020,00 3.425,00 3.425,00
2.8 |Insumos diversos 1 vb 300,00 255,00 555,00 555,00
1.3 REDES DE DUTOS, GRELHAS E DIFUSORES 135.633,00
3.1 |Rede de dutos em chapa de ago galvanizado com acessorios 1.750 | kg 26,00 23,00 49,00 85.750,00
3.2 |Grelhas, difusores e registros 1 Jj 33.307,00] 11.050,00{ 44.357,00 44.357,00
3.3 |Insumos diversos 1 vb 4.625,00 901,00 5.526,00 5.526,00
1.4 TUBULA COES DE COBRE E COMANDO VRF 261.241,00
4.1 |Tubulacdo de cobre para VRF, isolamento em espuma elastomérica (S1+52) 2 o] 50.630,00f 21.250,00{ 71.880,00 143.760,00
4.2 |Conjunto de refinetes com capa de isolamento térmico 76 o] 545,00 102,00 647,00 49.172,00
4.3 |Valvula GBC para as evaporadora 144 pg 255,00 51,00 306,00 44.064,00
4.4 |Rede de comunicagdo sistema de automacdo VRF 2 o] 4.915,00 4.590,00 9.505,00 19.010,00
4.5 [Insumos diversos 1 vb 4.350,00 885,00 5.235,00 5.235,00
1.5 INTERLIGA COES ELETRICAS 15.261,50
5.1 |Quadro elétrico de comando e forga gabinete de ventilagdo 1 pS 3.570,00 1.360,00 4.930,00 4.930,00
5.2 |Interligacdo elétrica de forca e comando ventilador de ar exterior 2 pS 333,00 425,00 758,00 1.516,00
5.3 |Interligacdo elétrica ventilador de exaustdo 10 o] 277,50 425,00 702,50 7.025,00
5.4 |Insumos diversos 1 vb 1.535,50 255,00 1.790,50 1.790,50
1.6 DIVERSOS 96.195,50
6.1 ["Start up", testes finais de entrega e Projeto "As Built" 1 vb 1.020,50 6.375,00 7.395,50 7.395,50
6.2 |Administracdo, fretes, transporte vertical e outros 1 vb 12.300,00] 76.500,00] 88.800,00 88.800,00
(Hum milhdo, cento e treze mil, quatrocentos € vinte reais.-.-.-.-.-.-mimmimimimemimmmem s )

Observacoes:

» Nos pregos acima, encontram-se inclusos todos os impostos incidentes na atual legislacdo em vigor
nas seguintes aliquotas, ISS (4%), PIS (0,65%) E COFINS (3%) e sdo para materiais e servicos
postos Obra.
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« Caso até o término da obra ocorram alteragdes por ordem governamental nos percentuais dos
impostos incidentes na atual proposta, havera repactuagao dos valores presentes.

» Nao estdo previstas jornadas de trabalho fora do expediente normal.

|CONDICOES DE PAGAMENTO: |

¢ PLANIDUTO: Conforme medigdes mensais. Para pagamentos a 21 dias de data.

|PRAZO DE ENTREGA: |

e O prazo de entrega sera de acordo com o cronograma das obras civis a ser conhecido na contratacdo.

IPRAZO DE VALIDADE: |

e O prazo de validade desta proposta é de 20 (vinte) dias da data de sua emissao.

|CONDIGOES GERAIS: |

1. Correrdo por conta da Contratada os fornecimentos de maquinas, ferramentas e materiais necessarios a
execugao do contrato acima ajustado.

2. Sdo encargos da Contratante, além dos itens ndo incluidos ja mencionados, licencas junto aos 6rgaos
competentes e as Empresas concessionarias dos servicos publicos (CEEE, CORSAN etc.).

3. Todo o Onus de leis sociais e trabalhistas bem como despesas com pessoal, viagens e estadias, sao
encargos da Contratada.

4. Caso a obra possua um cronograma fisico-financeiro especifico, a Contratante se obriga a dar
conhecimento por escrito do mesmo a Contratada apds a assinatura do contrato em prazo maximo de 04
(quatro) dias Uteis.

5. Materiais e servicos que ndo estejam em acordo com as Normas Técnicas vigentes ou ndo observem
Plantas e Memoriais Descritivos abrangidos por esta contratacdo, deverdo ser trocados ou refeitos por
exclusiva responsabilidade da Contratada.

6. Todas as modificacdes e alteragdes sofridas no Projeto basico, objeto desta contratagdo, serdo orcadas e
acrescidas ao prego inicial da Contratada.

Sem mais para 0 momento, nos colocamos ao inteiro dispor de V.Sas. para
esclarecimentos julgados necessarios, despedindo-nos.

Atenciosamente
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