



OBRA : **UFCSPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE**
END. : Rua da Conceição, nº 434 Porto Alegre/RS
PROPR. : **UFCSPA**

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA 46,08%

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 83,25%
DATA BASE : MAIO/2024
SINAPI - DESONERADO

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO TOTAL (R\$)			PREÇO TOTAL(R\$)	INCIDÊNCIA ITEM (%)
		MATERIAL	MÃO OBRA	SERVIÇO	C/BDI (25,00%/12,00%)	
1	ELEVADORES (contratação direta)	248.000,00	64.000,00	312.000,00	312.000,00	3,31
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	31.003,09	822.245,73	853.248,84	1.066.561,00	11,30
3	ESTRUTURA	183.615,38	65.153,38	248.768,77	310.960,94	3,30
4	PAREDES E PAINÉIS	505.509,49	111.954,29	617.463,93	771.829,77	8,18
5	COBERTURAS E PROTEÇÕES	238.528,83	138.290,00	376.818,84	471.023,52	4,99
6	REVESTIMENTOS/FORROS/PINTURAS	532.589,27	334.758,43	867.347,73	1.084.184,61	11,49
7	PAVIMENTAÇÕES	357.909,24	46.962,00	404.871,26	506.089,03	5,36
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS	3.180.515,25	788.054,23	3.968.569,57	4.786.303,53	50,73
9	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	3.429,13	98.024,40	101.453,54	126.816,91	1,34
TOTAL GERAL		5.281.100,02	2.469.442,46	7.750.542,48	9.435.769,31	100,00