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TKE: serviços e soluções em movimento
Movendo pessoas e construindo o futuro da mobilidade urbana.

RAMAO BERNASCONI FILHO
Consultor comercial de Modernização
Telefone: 5137783600
Celular: 51980531980
E-mail: ramao.filho@tkelevator.com
www.tkelevator.com.br
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PORTO ALEGRE, 04 de Maio de 2023.

Cliente FUND UNIV FED CIENC SAUD POA

Endereço RUA SARMENTO LEITE, 245

Telefone 33038860

Edifício UFCSPA -clinica familia

Endereço da obra AE da Conceição, 434

Cidade - Estado PORTO ALEGRE - RS

CNPJ

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

CEI

A/C: UFCSPA

Prezado(a) Senhor(a),

Agradecemos ao convite para participarmos da Cotação para o Modernização na obra em referência.
A seguir apresentamos nossa proposta Técnica/Comercial para sua apreciação e aprovação, sendo que, desde já nos 
colocamos a vossa inteira disposição para qualquer esclarecimento que julguem necessários. 

Atenciosamente,

TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Departamento comercial de Modernização

RAMAO BERNASCONI FILHO
Consultor comercial de Vendas Novas
Telefone: 5137783600
Celular: 51980531980
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E-mail: ramao.filho@tkelevator.com
www.tkelevator.com.br

1. CLÁUSULA I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

O(s) equipamento(s) atendem as seguintes especificações técnicas: 

Grupo 1 - Social 01

Características gerais:

Quantidade: 1

Tipo: Passageiro

Linha: synergy 200

Capacidade: 10 Passageiros, 750kg

Velocidade: 1,00m/s

Nº Paradas: 4

Nº Entradas: 4

Destinação: Comercial

Percurso: 11,410m

Pavimentos: P,2,3,4

Caixa de Corrida:

Largura:   1,700m

Profundidade:   2,200m

Última Altura:   3,750m

Poço:   1,300m

Cabina:

Tipo: S-200 Inox

Largura:   1,050m

Profundidade:   1,800m

Altura útil:   2,200m

Tipo de Abertura: Abert. Lat. Esquerdo

Painéis: Com acabamento em aço inoxidável escovado.

Piso: Rebaixado em 30mm para acabamento por conta do(a) Comprador(a).

Porta de Pavimento:

Largura Útil: 0,900m

Altura (OPH): 2,000m

Acabamento: Inox marco largo

Sinalizações:

Botoeira tipo: BOTOEIRA DE CABINA NEW SOFT PRESS

Indicador tipo: PLUS
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Comando: ACSD

Observações Técnicas:

Grupo 2 - Social 02

Características gerais:

Quantidade: 1

Tipo: Passageiro

Linha: synergy 200

Capacidade: 10 Passageiros, 750kg

Velocidade: 1,00m/s

Nº Paradas: 4

Nº Entradas: 4

Destinação: Comercial

Percurso: 11,410m

Pavimentos: P,2,3,4

Caixa de Corrida:

Largura:   1,700m

Profundidade:   2,200m

Última Altura:   3,750m

Poço:   1,300m

Cabina:

Tipo: S-200 Inox

Largura:   1,050m

Profundidade:   1,800m

Altura útil:   2,200m

Tipo de Abertura: Abert. Lat. Direito

Painéis: Com acabamento em aço inoxidável escovado.

Piso: Rebaixado em 30mm para acabamento por conta do(a) Comprador(a).

Porta de Pavimento:

Largura Útil: 0,900m

Altura (OPH): 2,000m

Acabamento: Inox marco largo

Sinalizações:

Botoeira tipo: BOTOEIRA DE CABINA NEW SOFT PRESS

Indicador tipo: PLUS

Comando: ACSD

Observações Técnicas:

2. CLAUSULA II - CARACTERÍSTICAS DOS ELEVADORES:
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Grupo 1 - Social 01
Quantidade: <TOTAL-ELEVADORES-GRUPO>

Posição da Casa de Máquinas: Elevador sem casa de máquinas.

Comando: Sistema de Controle Lógico TK Elevator.

Comando em Grupo: TK-52: Controlador para gerenciamento em grupo.

Tipo de Comando: Comando Duplex com duas colunas de botoeiras.

Estacionamento Preferencial: Após término do tempo programado, o elevador se desloca ao pavimento 
pré-definido para estacionamento.

Detecção de Excesso de Carga: Dispositivo de excesso de carga e despacho para carro lotado.

MAX® MAX® é uma solução de manutenção preditiva baseada na Internet das 
Coisas (IoT) e Inteligência Artificial em parceria com a Microsoft.

Os dados de operação do elevador como movimentos de porta, viagens 
chamadas, sinais de erro, etc. são coletados, oferecendo em tempo real a 
previsão de falhas futuras antes mesmo de elas acontecerem. Isso 
possibilita substituir sistemas e componentes antes de eles falharem, 
aumentando a disponibilidade do elevador.

As informações são enviadas do elevador via rede 4G e são armazenadas 
no Microsoft Azure Cloud, estando protegidas contra qualquer violação e 
atendendo aos mais altos padrões de segurança de dados.

O serviço será gratuito por 01 ano após a entrega do equipamento e os 
dispositivos serão instalados em comodato. Para ativar a plataforma de 
serviços do MAX, será feito contato através do consultor comercial após a 
entrega do equipamento funcionando.

Eliminador de Chamadas Falsas: Evita que o elevador se desloque sem necessidade.

Digitalizador de Voz: TK-31V - Sistema de voz digitalizada para anuncio de andar e sentido da 
cabina.

TK-200: Indicador digital matricial, com moldura preta e sinal sonoro, utilizado sobre 
a porta do pavimento. Este indicador atende a norma NBR 313.

Indicador localizado na parede sobre a porta. Indicador localizado na parede sobre a porta P,2,3,4.

Indicador de Cabina: TK-99 Plus: Indicador matricial alfanumérico

Operador de Porta: Corrente alternada com variação de voltagem e variação de freqüencia 
(V.V.V.F.).

Espelho da Cabina: Na metade superior do painel de fundo.

Ventilador: Sistema de ventilação inteligente com vazão auto-ajustável de acordo com 
a temperatura ambiente.
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Sinalizador sonoro: Sinalizador sonoro para contagem de pavimentos.

Central Telefônica: Sistema de comunicação interligando cabina, casa de máquinas (quando 
houver) e portaria - viva voz.

Segurança: Régua de Segurança Eletrônica.

Resgate automático: Dispositivo que impede que pessoas fiquem presas na cabina quando 
ocorre falta de energia elétrica. Na ausência de energia elétrica na rede de 
alimentação, o sistema de resgate executará automaticamente 
procedimento seguro que deslocará o elevador até o pavimento mais 
próximo possibilitando movimento da cabina através do desbalanço da 
carga. Chegando ao piso mais próximo, o elevador ficará parado de porta 
aberta e com a cabina nivelada com o pavimento. A partir daí estará 
inoperante até o retorno da energia. O sistema é composto por nobreak, 
responsável por alimentar a parte de controle do quadro de comando, de 
modo a realizar todo procedimento de resgate de forma integrada, 
respeitando os algoritmos de segurança do elevador.

Renivelamento: Produto desenvolvido para equipamentos com alto percurso, em função do 
peso dos cabos e capacidade, 
quando o elevador esta vazio a tendência do mesmo é se movimentar, 
tanto para cima ou para baixo,
Renivelamento automático é a ação que garante um ajuste preciso do 
elevador ao piso do pavimento, o que 
evita a formação de degraus nas paradas.

Apoio de Soleira: Apoio metálico de soleira.

Contrapeso: Localizado na lateral da caixa de corrida.

Botoeira de Cabina: Botoeira de Cabina Soft Press (New).

Botoeira na parede do Hall: Localizada no(s) pavimento(s): P,2,3,4 de acordo com a quantidade de 
colunas.

Chave Preferencial: Localizada no painel de operação da cabina, uma vez acionada, prioriza a 
chamada efetuada na cabina.

Dispositivo de Alarme: Sistema sinalizador de alarme de elevadores, localizado na portaria ou 
recepção.

Serviço de Bombeiro fase I - ou Emergência: Se dá através do rompimento da caixa de emergência, do acionamento de 
chave no piso de acesso, por detectores de fumaça ou pelo AGILE Gestão 
de Elevadores. Em qualquer um destes casos o elevador pode entrar no 
modo bombeiro Fase I. O elevador se deslocará diretamente ao piso 
especificado de bombeiro (geralmente o pavimento principal) sem abrir a 
porta em qualquer outro pavimento. Durante a Fase I a campainha BZ 
emite som e as setas direcionais nos indicadores de pavimento não são 
mostradas. Chegando ao piso de Bombeiro a cabina estaciona, de portas 
abertas, e não permite aceitar chamadas de dentro ou fora da cabina.

Autotransformador: Necessário para transformar a tensão que vem da rede para o 
funcionamento do equipamento.

Alimentação: Trifásica, 220 volts, Frequência 60 hertz.
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Tensão de Luz: 110 v.
O funcionamento normal do(s) equipamento(s) é assegurado entre os 
seguintes limites de tensão da rede, medidas na casa de máquinas e sob 
corrente de arranque: 10% como valor mínimo e 10% como valor máximo 
de tensão nominal.

IPE Pavto | Piso a Piso(m) | Pavto. Atendido
P|03,700|Sim
2|04,650|Sim
3|03,060|Sim
4|03,750|Sim

Posição do Guarda Corpo: Guarda Corpo Cromado posicionado nas laterais e ao fundo da cabina.

Sistema Atenuador de Harmônicos É um sistema formado por filtros que buscam minimizar o efeito das 
harmônicas, causados pelas cargas não lineares da rede elétrica do prédio. 
Ou seja, o sistema é utilizado para minimizar a deformação das ondas de 
tensão e corrente na rede do cliente.

Grupo 2 - Social 02
Quantidade: <TOTAL-ELEVADORES-GRUPO>

Posição da Casa de Máquinas: Elevador sem casa de máquinas.

Comando: Sistema de Controle Lógico TK Elevator.

Comando em Grupo: TK-52: Controlador para gerenciamento em grupo.

Tipo de Comando: Comando Duplex com duas colunas de botoeiras.

Estacionamento Preferencial: Após término do tempo programado, o elevador se desloca ao pavimento 
pré-definido para estacionamento.

Detecção de Excesso de Carga: Dispositivo de excesso de carga e despacho para carro lotado.

MAX® MAX® é uma solução de manutenção preditiva baseada na Internet das 
Coisas (IoT) e Inteligência Artificial em parceria com a Microsoft.

Os dados de operação do elevador como movimentos de porta, viagens 
chamadas, sinais de erro, etc. são coletados, oferecendo em tempo real a 
previsão de falhas futuras antes mesmo de elas acontecerem. Isso 
possibilita substituir sistemas e componentes antes de eles falharem, 
aumentando a disponibilidade do elevador.

As informações são enviadas do elevador via rede 4G e são armazenadas 
no Microsoft Azure Cloud, estando protegidas contra qualquer violação e 
atendendo aos mais altos padrões de segurança de dados.

O serviço será gratuito por 01 ano após a entrega do equipamento e os 
dispositivos serão instalados em comodato. Para ativar a plataforma de 
serviços do MAX, será feito contato através do consultor comercial após a 
entrega do equipamento funcionando.

Eliminador de Chamadas Falsas: Evita que o elevador se desloque sem necessidade.
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Digitalizador de Voz: TK-31V - Sistema de voz digitalizada para anuncio de andar e sentido da 
cabina.

TK-200: Indicador digital matricial, com moldura preta e sinal sonoro, utilizado sobre 
a porta do pavimento. Este indicador atende a norma NBR 313.

Indicador localizado na parede sobre a porta. Indicador localizado na parede sobre a porta P,2,3,4.

Indicador de Cabina: TK-99 Plus: Indicador matricial alfanumérico

Operador de Porta: Corrente alternada com variação de voltagem e variação de freqüencia 
(V.V.V.F.).

Espelho da Cabina: Na metade superior do painel de fundo.

Ventilador: Sistema de ventilação inteligente com vazão auto-ajustável de acordo com 
a temperatura ambiente.

Sinalizador sonoro: Sinalizador sonoro para contagem de pavimentos.

Central Telefônica: Sistema de comunicação interligando cabina, casa de máquinas (quando 
houver) e portaria - viva voz.

Segurança: Régua de Segurança Eletrônica.

Resgate automático: Dispositivo que impede que pessoas fiquem presas na cabina quando 
ocorre falta de energia elétrica. Na ausência de energia elétrica na rede de 
alimentação, o sistema de resgate executará automaticamente 
procedimento seguro que deslocará o elevador até o pavimento mais 
próximo possibilitando movimento da cabina através do desbalanço da 
carga. Chegando ao piso mais próximo, o elevador ficará parado de porta 
aberta e com a cabina nivelada com o pavimento. A partir daí estará 
inoperante até o retorno da energia. O sistema é composto por nobreak, 
responsável por alimentar a parte de controle do quadro de comando, de 
modo a realizar todo procedimento de resgate de forma integrada, 
respeitando os algoritmos de segurança do elevador.

Renivelamento: Produto desenvolvido para equipamentos com alto percurso, em função do 
peso dos cabos e capacidade, 
quando o elevador esta vazio a tendência do mesmo é se movimentar, 
tanto para cima ou para baixo,
Renivelamento automático é a ação que garante um ajuste preciso do 
elevador ao piso do pavimento, o que 
evita a formação de degraus nas paradas.

Apoio de Soleira: Apoio metálico de soleira.

Contrapeso: Localizado na lateral da caixa de corrida.

Botoeira de Cabina: Botoeira de Cabina Soft Press (New).

Botoeira na parede do Hall: Localizada no(s) pavimento(s): P,2,3,4 de acordo com a quantidade de 
colunas.
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Chave Preferencial: Localizada no painel de operação da cabina, uma vez acionada, prioriza a 
chamada efetuada na cabina.

Dispositivo de Alarme: Sistema sinalizador de alarme de elevadores, localizado na portaria ou 
recepção.

Serviço de Bombeiro fase I - ou Emergência: Se dá através do rompimento da caixa de emergência, do acionamento de 
chave no piso de acesso, por detectores de fumaça ou pelo AGILE Gestão 
de Elevadores. Em qualquer um destes casos o elevador pode entrar no 
modo bombeiro Fase I. O elevador se deslocará diretamente ao piso 
especificado de bombeiro (geralmente o pavimento principal) sem abrir a 
porta em qualquer outro pavimento. Durante a Fase I a campainha BZ 
emite som e as setas direcionais nos indicadores de pavimento não são 
mostradas. Chegando ao piso de Bombeiro a cabina estaciona, de portas 
abertas, e não permite aceitar chamadas de dentro ou fora da cabina.

Autotransformador: Necessário para transformar a tensão que vem da rede para o 
funcionamento do equipamento.

Alimentação: Trifásica, 220 volts, Frequência 60 hertz.

Tensão de Luz: 110 v.
O funcionamento normal do(s) equipamento(s) é assegurado entre os 
seguintes limites de tensão da rede, medidas na casa de máquinas e sob 
corrente de arranque: 10% como valor mínimo e 10% como valor máximo 
de tensão nominal.

IPE Pavto | Piso a Piso(m) | Pavto. Atendido
P|03,700|Sim
2|04,650|Sim
3|03,060|Sim
4|03,750|Sim

Posição do Guarda Corpo: Guarda Corpo Cromado posicionado nas laterais e ao fundo da cabina.

Sistema Atenuador de Harmônicos É um sistema formado por filtros que buscam minimizar o efeito das 
harmônicas, causados pelas cargas não lineares da rede elétrica do prédio. 
Ou seja, o sistema é utilizado para minimizar a deformação das ondas de 
tensão e corrente na rede do cliente.

NOTA:

Quanto aos componentes, peças e materiais substituídos, a TKE irá desmontar os equipamentos existentes, e os colocará em local 
reservado para este fim, passarão a ser de propriedade da CONTRATADA, cabendo-lhe a responsabilidade de sua remoção do local 
reservado e destino dos mesmos.

3. CLAUSULA III - NORMAS:

Elevadores fabricados com a seguinte norma: NBR 16042, com padrão ISO 9001.
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4. CLÁUSULA III – PREÇO:

4.1. Preço total: R$ 455.512,00 (Quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e doze reais), divididos em:

Serviços: R$ 89.317,09 (Oitenta e nove mil, trezentos e dezessete reais e nove centavos)
Material: R$ 366.194,91 (Trezentos e sessenta e seis mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e um  centavos)

4.2. Proposta atualizada em 04 de Maio de 2023.

4.3. As notas fiscais das mercadorias poderão ser emitidas pela fábrica CNPJ nº 90.347.840./0001-18 ou pelos estabelecimentos 
regionais da CONTRATADA, sendo de escolha da mesma na sua expedição, os serviços de instalação dos equipamentos 
serão prestados pelo estabelecimento regional ou equipe indicada pela CONTRATADA.

5. CLÁUSULA IV – FORMA DE PAGAMENTO

5.1. Valores e vencimentos das parcelas:

    
Parcela Vencimento Valor (R$) Vínculo Retenção de Imposto (R$)

1ª 20/07/23 56.939,00 - -

2ª 20/08/23 56.939,00 - -

3ª 20/09/23 56.939,00 - -

4ª 20/10/23 56.939,00 - -

5ª 20/11/23 56.939,00 - -

6ª 20/12/23 56.939,00 - -

7ª 20/01/24 56.939,00 - (-) COFINS - 6.775,20 (-) PIS - 1.467,96 (-) 
CSLL - 2.258,40 (-) IR - 2.710,08 (-) INSS -
4.928,73

8ª 20/02/24 56.939,00 - (-) COFINS - 6.890,16 (-) PIS - 1.492,87 (-) 
CSLL - 2.296,72 (-) IR - 2.756,06 (-) INSS -
4.896,15

5.2. As incidências das retenções previstas na cláusula acima estão de acordo com a previsão de instalação dos equipamentos. 
Na hipótese de alteração das datas de instalação, as retenções poderão ser modificadas.  

5.3. Os documentos de cobrança relativos ao presente contrato deverão ser encaminhados para RUA SARMENTO LEITE, 245. 

5.4. No caso de a CONTRATANTE não receber o documento bancário de cobrança até 5 (cinco) dias antes do prazo de vencimento 
da prestação, a CONTRATANTE deverá retirar o documento no site da CONTRATADA ou entrar em contato com esta, através 
do departamento de contas a receber, para envio de novo documento, e providenciar o pagamento. 

5.5. Caso a CONTRATANTE obtenha algum tipo de financiamento junto ao sistema financeiro (FINAME, leasing, proger, Cartão 
BNDES, Construcard, entre outros), deverá informar a CONTRATADA até 30 dias antes da expedição qualquer mercadoria e 
consequente emissão da Nota Fiscal (NF-e), mediante a assinatura do respectivo aditivo. Caso o financiamento ou os dados 
da operação não sejam informados até a data prevista, a cobrança dos valores será feita diretamente da CONTRATANTE.

5.6. Ocorrendo atraso no pagamento de qualquer parcela, sujeita-se a CONTRATANTE ao pagamento de multa moratória de 
0,33% (Trinta e três centésimos por cento) ao dia limitada a 10,00% (Dez por cento), ao mês, calculada sobre o valor atualizado 
da parcela em atraso, acrescido dos juros de 2,00%(Dois por cento) ao mês sobre o valor corrigido.

6. CLÁUSULA V - PRAZOS DE ENTREGA:

6.1. A entrega do(s) equipamento(s) será(ao) definidos conforme tabela abaixo: 
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Grupo 1 Responsável Referência

19/08/2023 Contratada Apresentação do projeto executivo;
29/08/2023 Contratante Aprovação do projeto executivo;

08/09/2023 Contratante Prazo limite para solicitar a reprogramação da data de entrega do(s) 
equipamento(s);

05/12/2023 Contratante Conclusão da caixa de corrida, casa de máquinas, depósito para 
guarda dos materias e energia;

07/12/2023 Contratada Chegada dos materiais na obra e início da montagem
06/02/2024 Contratada Entrega do equipamento

Grupo 2 Responsável Referência

19/08/2023 Contratada Apresentação do projeto executivo;
29/08/2023 Contratante Aprovação do projeto executivo;

09/11/2023 Contratante Prazo limite para solicitar a reprogramação da data de entrega do(s) 
equipamento(s);

05/02/2024 Contratante Conclusão da caixa de corrida, casa de máquinas, depósito para 
guarda dos materias e energia;

07/02/2024 Contratada Chegada dos materiais na obra e início da montagem
09/04/2024 Contratada Entrega do equipamento

6.2. A planta baixa da casa de máquinas e da situação e localização do(s) equipamento(s) no edifício deverá ser entregue pela 
CONTRATANTE no momento da assinatura do contrato. 

6.2.1. A CONTRATADA, após avaliação do documento, se reserva ao direito de, constatadas quaisquer irregularidades no 
seu preenchimento, devolvê-lo à CONTRATANTE para as devidas correções. Neste caso, o prazo de entrega do 
Projeto Executivo será contado a partir da nova data de entrega e o prazo para o término da instalação do(s) 
equipamento(s) será acrescido por, no mínimo, o mesmo período, sem prejuízo das demais cláusulas deste contrato;

6.3. O projeto executivo será com base nos dados informados pela CONTRATANTE, por ocasião da celebração deste contrato, a 
CONTRATADA deverá elaborá-lo e submetê-lo à aprovação da CONTRATANTE, esta, por sua vez, terá o prazo de dez dias 
para restituí-lo à CONTRATADA. Descumprido este prazo, considerar-se-á aprovado o projeto executivo.

6.3.1. Na hipótese de o CONTRATANTE solicitar alterações do Projeto Executivo por ele aprovado, estas terão que ser 
submetidas à análise da CONTRATADA. Havendo concordância desta, será emitido um aditamento ao contrato, 
comprometendo-se a CONTRATANTE a arcar com todos os custos inerentes às alterações e submetendo-se à 
revisão dos prazos.

6.4. A CONTRATANTE deverá comunicar, por escrito, quando a caixa de corrida do(s) equipamento(s), a casa de máquinas e 
polias, o depósito para guarda de materiais e a rede elétrica instalada estiverem disponíveis para que sejam vistoriadas pela
CONTRATADA. 

6.5. A chegada dos materiais na obra, início da montagem ficará condicionada aos seguintes itens: a) a liberação dos locais de 
armazenamento dos materiais b) energia provisória; c) caixa de corrida; d) casa de máquinas.

6.6. Se a energia elétrica fornecida for provisória, a potência disponível para o(s) elevador(es), inclusive o aterramento, não poderá 
ser inferior a especificada no Projeto Executivo e deverá ser ligada através de instalação elétrica (quadros, dutos, cabeamentos 
e tomadas) definitiva.

6.7. No caso de a CONTRATANTE não efetivar a ligação de energia elétrica definitiva dentro do cronograma de instalação, 
inviabilizando com isso o ajuste eletrônico do equipamento, a CONTRATADA terá que repetir, quando a ligação for efetivada, 
os serviços de inspeção final de montagem (Lubrificação, limpeza, revisão mecânica). Eventualmente, poderá ainda ser 
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necessária à substituição de componentes devido à deterioração por longo tempo de desuso. Os custos destes serviços de 
inspeção adicionais e substituições serão indenizados pela CONTRATANTE. 

6.7.1. Fica estabelecido que depois de aprovado o aditivo de que trata o item anterior, o prazo de conclusão dos serviços 
de entrega do(s) elevador(es) pendentes serão revistos pelas partes, dependendo da(s) característica(s) do(s) 
equipamento(s), bem como da data prevista da chegada do material constante do aditivo.

6.8. CONTRATANTE deverá colocar à disposição da CONTRATADA até 15 (quinze) dias antes da data de entrega do(s) 
elevador(es), para instalações de até 2 (dois) elevadores. Para instalações com número de unidades superiores, o prazo para 
disponibilização da energia elétrica definitiva será outro, previamente acertado entre as Partes.

6.9. No caso da retenção dos equipamentos na expedição da fábrica por não existência de depósito na obra ou edifício, não 
cumprimento das exigências de responsabilidade da CONTRATANTE constantes no Caderno/Projeto Executivo, ou 
inadimplência de pagamento, a CONTRATADA contratará armazenagem adequada e transportes adicionais, cujos custos, 
incluindo seguros, serão indenizados pela CONTRATANTE. Para tanto, a CONTRATADA apresentará os comprovantes 
destas despesas. Os eventuais custos de reposição de itens deteriorados, devido a longos períodos de estocagem serão 
igualmente indenizados pela CONTRATANTE.

6.10. A reprogramação da data de entrega do(s) equipamento(s) poderá ser solicitada à CONTRATADA, em até 90 dias que 
antecedem a data de entrega prevista acima, mediante a formalização de aditivo. 

6.10.1. Somente com a formalização do aditivo assinado pelas partes, antes do prazo referido acima, é que o(s) 
equipamento(s) terão alteradas a sua programação junto a fábrica, do contrário o(s) mesmo(s) entrarão em fabricação 
e a data de entrega do material não será alterada. 

6.10.2. A postergação da data de chegada dos materiais em obra em até 90 dias, contados da data prevista na tabela acima, 
não terá custo para CONTRATANTE. 

6.10.3. Na hipótese de pedido de postergação da data de chegada dos materiais em obra ser superior à 90 dias, a contar da 
data prevista na tabela acima, terá o custo de 0,5% ao mês sobre o preço do equipamento.

6.10.4. Na hipótese de pedido de postergação ser somente sobre a instalação dos equipamentos, em período superior à 90 
dias a contar da data prevista na tabela referida acima, terá o custo de 0,5% ao mês sobre o preço da instalação.

6.10.5. Caso os materiais fiquem 6 (seis) meses ou mais depositados no local da instalação sem que a CONTRATANTE 
ofereça condições de montagem, no momento da efetiva liberação para reinício da execução do contrato, a 
CONTRATADA realizará uma avaliação dos materiais.

6.11. A expedição dos equipamentos ficará condicionada à quitação das parcelas constantes na Cláusula Condições de Pagamento, 
ao cumprimento dos prazos previstos nesta cláusula e a todas as demais obrigações da CONTRATANTE.

6.12. A CONTRATADA poderá suspender a execução do contrato, sem ônus para si, na fase em que se encontrar, inclusive a 
instalação do(s) equipamento(s), caso a CONTRATANTE descumpra qualquer obrigação prevista neste contrato. Após o 
cumprimento da referida obrigação, a CONTRATADA retomará a execução do contrato, prorrogando-se os prazos pendentes 
por, no mínimo, na mesma proporção da duração do inadimplemento da CONTRATANTE.

7. CLÁUSULA VI – REAJUSTAMENTO

7.1. Cada parcela do preço será atualizada com base na variação percentual do Índice Geral Preços, Dispon. Interna da FGV. A 
periodicidade de exigência do reajuste será anual ou automaticamente a mínima permitida em Lei.

7.2. As parcelas mensais serão reajustadas de acordo com os índices econômicos nacionais (Índice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna, Coluna 2, da revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas) sendo o 
acréscimo proporcional à diferença percentual entre o índice vigente 30 (trinta) dias antes da data do vencimento da parcela 
e o índice vigente 30 (trinta) dias antes do mês base, especificado na cláusula preço. A periodicidade de aplicação do 
reajustamento fica subordinada a legislação vigente, ficando assegurado a CONTRATADA, a cada período de doze meses, 
efetuar o levantamento da eventual diferença constatada entre os valores efetivamente pagos pela CONTRATANTE e os 
valores que deveriam ter sido pagos em razão da aplicação do reajuste previsto nesta clausula, procedendo-se a sua cobrança 
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imediata através de documento hábil. Um novo levantamento, idêntico, será realizado quando do término do contrato, para 
seu encerramento final. No caso de extinção ou substituição do índice de reajuste eleito neste contrato por qualquer motivo, 
utilizar-se-á imediatamente o índice substituto ou outro índice que vier a ser criado.

7.3. As importâncias correspondentes às parcelas do presente contrato e ao reajustamento deverão ser pagas quando da 
apresentação dos documentos hábeis de cobrança apenas através de instituições bancárias ou cheques nominais cruzados 
à CONTRATADA. O pagamento em forma diversa não será reconhecido pela CONTRATADA; 

8. CLÁUSULA VII – REVISÃO

8.1. O equilíbrio econômico-financeiro objeto deste contrato está estabelecido em função da previsão e da expectativa de que os 
custos a serem utilizados na fabricação e instalação dos elevadores permanecerão estáveis, com reajustes previsíveis 
segundo o indexador do preço eleito, durante toda a execução desse contrato. Assim, se os custos sofrerem variações 
extraordinárias que excedam essa previsão inicialmente estabelecida, o preço será revisto pelas partes, de forma que se 
restabeleça o referido equilíbrio econômico-financeiro.

9. CLÁUSULA VIII - TRIBUTOS E ENCARGOS

9.1. A CONTRATANTE deverá efetuar as retenções tributárias previstas na legislação vigente.

9.2. Se a CONTRATANTE realizar retenção sem destaque na nota fiscal, deverá entregar o comprovante de recolhimento do 
tributo, caso seja solicitado pela CONTRATADA.

9.3. Fica a CONTRATANTE obrigada a ressarcir a CONTRATADA, caso esta venha a ser responsabilizada, solidária ou 
subsidiariamente, pela ausência de pagamento de quaisquer tributos ou multas por descumprimento de obrigações principais 
e acessórias decorrentes do objeto contratado.

9.4. As notas fiscais das mercadorias poderão ser emitidas pela fábrica - CNPJ nº 90.347.840./0001-18 ou pelos estabelecimentos 
regionais da CONTRATADA, a seu critério, sendo que os serviços de instalação dos equipamentos serão prestados pelo 
estabelecimento regional ou equipe indicada pela CONTRATADA. 

9.5. Na hipótese de alteração de preço, decorrente da criação de um novo tributo, impostos, taxas, contribuição, encargo social, 
ou previdenciário, bem como a elevação das alíquotas vigentes, este será suportado pela CONTRATANTE, os quais serão 
repassados a época em que o gravame se verifique e deva ser recolhido.

9.6. O preço inclui todos os tributos incidentes, direta ou indiretamente, na forma e nas condições estipuladas pela legislação em 
vigor na data de celebração do contrato.

9.7. A nota fiscal de materiais objeto desse contrato, será emitida no embarque do material e acompanhará a mercadoria, e a nota 
fiscal referente aos serviços será emitida na conclusão da instalação objeto deste contrato.

9.8. É exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE a informação sobre sua condição como contribuinte ou não do ICMS e 
número de inscrição estadual, cabendo à CONTRATANTE os ônus decorrentes da ausência ou equívoco desta informação.

9.9. Quando as mercadorias forem expedidas, a CONTRATADA verificará a situação da CONTRATANTE junto ao SINTEGRA. 
Caso o cadastro esteja irregular, inabilitado, inativo ou qualquer qualificação semelhante, ou ainda esteja diferente do quanto 
declarado na assinatura do contrato, as mercadorias não serão expedidas até que a CONTRATANTE regularize sua situação 
perante o referido cadastro, hipótese em que a CONTRATADA poderá redefinir os prazos contratuais, em especial, de entrega 
dos equipamentos e conclusão dos serviços, bem como cobrar despesas ocasionadas por esta situação, tais como aumento 
do custo de frete, armazenamento etc.

9.10. Quando exigido pelo município, estado ou por qualquer órgão fiscalizador, o pagamento das taxas de instalação e/ou 
funcionamento dos equipamentos serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

10. CLÁUSULA IX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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10.1. Elaborar o projeto executivo de acordo com as informações fornecidas pela CONTRATANTE e, ainda, conforme códigos, 
normas e regulamentos vigentes em lei.

10.2. Assessorar o construtor quanto à marcação das furações da laje da casa de máquinas e polias.

10.3. Fornecer, instalar e entregar para operação o(s) equipamento(s) objeto deste contrato, bem como emitir o devido Termo de 
Conclusão e Recebimento, desde que tenham sido cumpridas as "Obrigações da CONTRATANTE".

10.4. Executar todos os serviços de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego pertinentes, 
particularmente, aquelas que versam sobre SESMT, PPRA, PCMSO e EPI’s, mantendo a CONTRATADA um profissional de 
segurança do trabalho em sua equipe para fazer o acompanhamento técnico do serviço, quando necessário.

10.5. Providenciar as licenças devidas, de acordo com a legislação vigente no local da instalação do equipamento, em nome e por 
conta da CONTRATANTE.

10.6. Executar a instalação do(s) equipamento(s) em dias úteis e horário comercial, desde que em locais seguros e sem risco, em 
virtude da natureza das obras. Mediante autorização da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá executar a instalação 
do(s) equipamento(s) em outros horários, mesmo noturnos, sábados, domingos e feriados, hipótese em que a 
CONTRATANTE deverá propiciar as condições na obra. Caso a necessidade da aplicação dos trabalhos de instalação em 
horários diferenciados seja motivada por necessidade ou conveniência da CONTRATANTE, além de propiciar as condições 
na obra, a CONTRATANTE deverá reembolsar a CONTRATADA do valor relativo ao emprego de horas extras e/ou adicionais 
noturnos, mediante orçamento a ser previamente apresentado.

10.7. A instalação do(s) equipamento(s) constitui obrigação e responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, sendo expressamente 
vedada sua realização pela CONTRATANTE ou por outra empresa que esta determinar, bem como a manipulação, sob 
qualquer forma, dos componentes e/ou materiais já entregues, sem a concordância prévia e por escrito da CONTRATADA.

10.8. Fornecer às pessoas envolvidas na execução dos serviços ora contratados os respectivos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI's) necessários, observando as normas técnicas e legislação vigente.

10.9. Comunicar a CONTRATANTE que o(s) equipamento(s) está(ão) pronto(s) para ser(em) "aceito(s)", devendo a 
CONTRATANTE recebê-lo(s), independentemente do estado da obra civil.

10.9.1. A não manifestação da CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da comunicação referida 
no item anterior, será considerada como aceitação tácita de entrega, retroativa à ata de conclusão da instalação.

10.9.2. Por motivo de segurança, não se admite entrega parcial ou provisória do(s) equipamento(s).

10.10. Recomendar à CONTRATANTE a execução de procedimentos adequados para o correto descarte e destinação de 
embalagens e resíduos oriundos da execução dos serviços ora contratados, visando a reciclagem ou reuso dos mesmos.

10.11. Responsabilizar-se pelos danos pessoais ou materiais causados à CONTRATANTE, seus funcionários ou terceiros, desde 
que comprovadamente causados por atos de seus colaboradores ou subcontratados, ressalvadas as hipóteses de 
responsabilidade exclusiva ou concorrente da CONTRATANTE e/ou de terceiros.

10.12. Responsabilizar-se pela subcontratação de pessoal especializado para a execução dos serviços de instalação do(s) 
equipamentos(es), ficando desde já acordado que os subcontratados, seus funcionários, prepostos, etc., não terão qualquer 
vinculo empregatício com a CONTRATANTE, assumindo isoladamente a CONTRATADA a responsabilidade pelo pessoal que 
contratar e eventuais fiscalizações dos pagamentos de obrigações trabalhistas e previdenciárias acessórias.

11. CLÁUSULA X - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATANTE

11.1. Fornecer a documentação da planta baixa da casa de máquinas e da situação e localização dos equipamento(s) no edifício.

11.2. Cumprir a legislação em vigor relacionada ao objeto do presente contrato, em especial, as normas relativas à segurança e 
medicina do trabalho pertinente a obra em edificação.
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11.3. Deverá manter seus dados atualizados e informar à CONTRATADA sua matrícula no CEI (Cadastro Específico do ISS) e/ ou 
CNO (Cadastro Nacional de Obras), até 30 (trinta) dias antes do início da obra, sendo que após este prazo não será possível 
solicitar a inclusão deste dado junto à CONTRATADA, nem os efeitos desta inclusão.

11.4. Observar as medidas e especificações constantes do Projeto Executivo. A CONTRATADA se exime de qualquer 
responsabilidade no caso de divergências entre medidas e especificações constatadas na obra e as do Projeto. Neste caso, 
os consequentes atrasos e quaisquer outros ônus serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE.

11.5. Construir, de acordo com o projeto executivo: 

11.5.1. Poços impermeabilizados; 

11.5.2. A(s) caixa(s) de corrida do(s) elevador(es) com vigas de entre-pisos, as furações e receptáculos para instalação das 
botoeiras dos pavimentos e as tubulações para os sistemas eletro-eletrônicos;

11.5.3. A laje da casa de máquinas e polias com as furações determinadas pela CONTRATADA;

11.6. Local reservado para utilização como vestiário para higiene pessoal da equipe da CONTRATADA que executará os serviços 
contratados.

11.6.1. Local seguro, com fechadura, para guarda e depósito dos materiais fornecidos pela CONTRATADA durante a execução 
dos serviços, com a seguinte metragem:

QTD de Paradas m² mínimo

02 a 09 paradas 25m² por elevador

10 a 20 paradas 50m² por elevador

21 a 30 paradas 70m² por elevador

31 a 40 paradas 80m² por elevador

11.7. Realizada a entrega do(s) equipamento(s), partes e peças na obra, os mesmos passam a ser de responsabilidade exclusiva 
e guarda da CONTRATANTE. Ocorrências junto aos mesmos já entregues na obra, tais como, exemplificativamente, danos, 
perdas, exposição de exposição ao ar, sol, chuva, fogo, furtos ou roubos, devem ser indenizadas pela CONTRATANTE de 
imediato, devendo ser prorrogado o prazo previsto para entrega do(s) equipamento(s) pelo tempo necessário para reposição 
da respectivas peças ou componentes, excetuando-se os casos em que a CONTRATANTE comprovar a responsabilidade 
direta do pessoal da CONTRATADA pela ocorrência. O disposto nesta cláusula aplica-se, no que couber, às ferramentas e 
outros materiais de propriedade da CONTRATADA que estejam na obra.

11.8. É vedado à CONTRATANTE realizar, sem a autorização da CONTRATADA, qualquer manipulação nos componentes e/ou 
materiais entregues pela CONTRATADA.

11.9. Fica responsável pela execução dos seguintes itens:

11.9.1. Instalação dos pré-marcos padrão indicado pela CONTRATADA;

11.9.2. Serviços complementares de ajuste e arremate das portas de pavimento, caixas de botoeiras e indicadores de 
pavimento (quando na alvenaria), concretagem, alvenaria, carpintaria, pintura, transporte interno dos equipamentos e 
outros que se revelarem necessários para a instalação do(s) equipamento(s). Estes serviços deverão ser executados 
na oportunidade e forma em que forem solicitados pela CONTRATADA, de modo a não atrasarem a instalação.

11.9.3. A limpeza necessária decorrente destes serviços;

11.9.4. Construir e fornecer andaimes e proteções adequadas para utilização da CONTRATADA durante a fase de instalação 
do(s) equipamento(s);

11.10. Fica responsável por providenciar os seguintes itens:
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11.10.1. Proteção para frente do vão da porta do(s) equipamento(s) durante as instalações, conforme norma NR 18, nos termos 
das cláusulas 18.13.2 e 18.13.3 e o Projeto Executivo.

11.10.2. Iluminação da caixa de corrida para a execução dos serviços de modernização.

11.10.3. A eventual remoção de obstruções da obra com a finalidade de facilitar os serviços de instalação do(s) equipamento(s).

12. CLÁUSULA XI – PROTEÇÃO DE PROGRAMAS E SOFTWARES

12.1. Todos os softwares e programas fornecidos e instalados nos equipamentos objeto do presente contrato, são de exclusiva 
propriedade intelectual da CONTRATADA. Por ocasião da assinatura deste instrumento, a CONTRATADA cede a 
CONTRATANTE o direito de utilização dos mesmos.

12.2. A CONTRATANTE tem a responsabilidade de assegurar que terceiros não tenham acesso aos softwares e programas, com 
objetivo de garantir sua segurança, sendo vedado a CONTRATANTE ou usuário, a realização de quaisquer tipos de cópias 
do software, para qualquer finalidade que seja.

12.3. Na hipótese de transferência dos equipamentos nos quais tais softwares estejam instalados, a CONTRATADA permanecerá 
proprietária dos programas instalados, e deverá dar sua anuência por escrito, através de documento específico. A 
transferência da propriedade dos equipamentos não implica na transferência da licença de uso concedida exclusivamente à 
CONTRATANTE, nos moldes dos artigos 4º, 37 e 102 da Lei 9610/98.

13. CLÁUSULA XII – CONSERVAÇÃO

13.1. Tão logo a instalação do(s) equipamento(s) tenha sido concluída, objetivando conservar o equipamento, possibilitar a obtenção 
de alvará de funcionamento, preservar as garantias e atender a legislação vigente, este(s) deverão passar a responsabilidade 
da área de serviços da CONTRATADA, mediante contratação específica, para a necessária assistência técnica e manutenção.

14. CLÁUSULA XIII – GARANTIA

14.1. É concedida uma garantia de 01 (um) ano, após entrega do(s) elevador(es) em condições de funcionamento, com o 
compromisso de substituir ou reparar, durante tal prazo, todo equipamento com defeito de fabricação. Ficam ressalvados os 
defeitos oriundos de desgaste normal, negligencia, uso inapropriado, deficiência de energia elétrica ou condições anormais 
de ambiente, tais como: sol direto, chuva, excesso de umidade ou poeira, temperatura excessiva, gases corrosivos, etc. 

14.2. As garantias contratuais cessarão de pleno direito:

14.2.1. Se for constatado que o equipamento sofreu danos decorrentes do desgaste normal, do uso incorreto, deficiência de 
energia elétrica, condições anormais de ambiente, tais como: sol direto, chuva, excesso de umidade ou poeira, 
temperatura excessiva, gases corrosivos, e/ou da inobservância das recomendações da CONTRATADA constantes 
em catálogos e/ou manual do usuário; 

14.2.2. Se for constatado que o(s) equipamento(s) foi(ram) utilizado(s) em desconformidade com o fim específico para o qual 
foi(ram) projetado(s);

14.2.3. Se for constatado que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA tenham acesso aos equipamentos, em especial 
as partes cobertas pela garantia TK Elevator;

14.2.4. Se os equipamentos não estiverem sob a assistência técnica da CONTRATADA;

14.2.5. Se for constatado o uso irregular, no equipamento, de materiais e/ou peças de origem desconhecida;
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14.2.6. Quando o destinatário final não seguir as recomendações do fabricante para uso e funcionamento correto do elevador 
constantes em catálogo; 

14.2.7. Se o(s) elevador(es) for(em) utilizado(s) pela CONTRATANTE, sem autorização por escrito do fabricante, durante a 
fase de instalação; 

14.2.8. Havendo alteração na destinação de uso do prédio, resultando na insuficiência da capacidade transportada, fixada 
pela ABNT;

14.2.9. Se os materiais ou componentes que integram o(s) equipamento(s) não puderem ter sua instalação finalizada, por 
motivo imputável a CONTRATANTE em até 06(seis) meses após o termino do prazo estabelecido para sua entrega 
em condições de funcionamento;

14.2.10. Caso não seja aprovado eventual orçamento apresentado pela CONTRATADA para recondicionamento ou substituição 
de alguma de suas partes gastas ou danificadas do equipamento, conforme descrito na clausula (CONDIÇÕES 
GERAIS) e não cobertas por esta garantia;

14.2.11. Pela ocorrência de caso fortuito ou força maior que impossibilite a manutenção da garantia.

14.3. Do prazo de garantia serão descontados os atrasos na entrega do(s) EQUIPAMENTO(s), por motivo imputável a 
CONTRATANTE, desde que o atraso seja devidamente registrado pela CONTRATADA.

14.4. Ficam excluídas dessa garantia vidros, espelhos e o piso em granito, pois se tratam de itens sujeitos a batidas e esforços por 
parte da CONTRATANTE logo após a entrega do equipamento.

15. CLÁUSULA XIV – MULTAS E RESCISÃO

15.1. O contrato poderá ser rescindido por mora de uma das partes caso esta não venha a cumprir sua obrigação no prazo 
estipulado. Fica facultado a outra parte optar entre a rescisão e o envio de notificação a parte inadimplente, fixando prazo para 
o cumprimento da obrigação.

15.2. O inadimplemento de obrigação contratual financeira ou que inviabilize a execução do objeto deste contrato, poderá, mediante 
notificação da outra parte, ensejar a rescisão contratual, hipótese em que a parte inadimplente responderá por uma multa 
compensatória no percentual de 20% sobre o preço atualizado do contrato.

15.3. Caso a CONTRATANTE não cumpra suas obrigações contratuais, em especial, aquelas relacionadas às cláusulas Prazos de 
Entrega e Condições de Pagamento, sujeitar-se-á pagar à CONTRATADA, a multa compensatória calculada a razão de 0,06% 
do valor total do contrato, por dia de atraso, limitada ao total de 10%. Este valor será reajustado pelo IGP-Col. II, da FGV, 
usando-se como referência o mês anterior à data da efetiva conclusão destas obrigações.

15.4. Na hipótese do descumprimento das obrigações tratadas no item acima se estender por mais de 12 (doze) meses, fica 
facultado à CONTRATADA renegociar com a CONTRATANTE todas as condições originalmente pactuadas, trazendo o 
contrato para a realidade da época ou rescindir o contrato, face à mora da CONTRATANTE.

15.4.1. A não execução ou o retardamento das obrigações listadas neste item, garantirá a CONTRATADA o direito de redefinir 
o(s) prazo(s) de entrega do(s) equipamentos(es), sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste contrato.

15.5. As partes poderão acordar, desde que expressamente, a suspensão deste contrato, por períodos máximos de até doze meses, 
sendo que a parte requerente da suspensão devera expressamente notificar a outra sobre interesse na reativação do contrato. 
A falta desta providência no prazo assinalado ou a desistência imotivada da continuidade do contrato, a qualquer tempo, 
ensejará uma multa compensatória em favor da outra parte, no percentual de 20% do preço atualizado do contrato, sem 
prejuízo das eventuais perdas e danos sofrido.

16. CLÁUSULA XV – CONDIÇÕES GERAIS

16.1. A CONTRATADA não se responsabilizará pela demora na instalação, na hipótese de caso fortuito, força maior, guerra, 
lockouts, ou qualquer outro acontecimento fora de sua previsão, devidamente justificado.
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16.2. A CONTRATANTE autoriza a colocação de placa de responsabilidade técnica, medindo 1X1m ou 0,5X0,5m, para fins de 
informação acerca dos serviços em execução.

16.3. As obrigações ora convencionadas deverão ser cumpridas independente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial.

16.4. As correspondências referentes a este contrato só serão consideradas entregues se protocoladas ou remetidas com aviso de 
recebimento (A.R).

16.5. Toda e qualquer alteração relativa a este contrato só terá validade se inserida em aditivo escrito e assinado pelos 
representantes legais das partes, estes claramente identificados no referido aditamento.

16.6. A CONTRATANTE indica o seguinte e-mail para recebimento de informações institucionais ou comerciais da CONTRATADA: 
andersonmuller@ufcspa.edu.br, autorizando a remessa destas informações ao endereço eletrônico citado, podendo, a 
qualquer tempo, revogar esta autorização ou indicar outro endereço eletrônico, desde que o faça de modo a dar ciência 
inequívoca à CONTRATADA.

16.7. A CONTRATANTE autoriza o uso de imagens do empreendimento referido neste contrato, sem ônus, para a divulgação por 
parte da CONTRATADA em catálogos, website e outros meios de divulgação.

16.8. A responsabilidade pela desmontagem do(s) equipamento(s) existente(s) é da CONTRATADA.

17. CLÁUSULA XVI - DO FORO

17.1. É eleito o foro de GUAIBA/RS para dirimir as ações oriundas deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.
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VALIDADE DA PROPOSTA: A presente proposta é válida por 5 (cinco) dias.
Na expectativa do pronunciamento de V.Sas., permanecemos ao inteiro dispor e subscrevemo-nos muito cordialmente

__________________________________________

RAMAO BERNASCONI FILHO
Consultor comercial de Modernização
Telefone: 5137783600
Celular: 51980531980
E-mail: ramao.filho@tkelevator.com
www.tkelevator.com.br


