




PLANTA DE DEMOLIÇÃO - TÉRREO
ESCALA 1:75PLANTA DE CONSTRUÇÃO - TÉRREO
ESCALA 1:75PLANTA DE LAYOUT - TÉRREO
ESCALA 1:75

LEGENDA ACABAMENTOS:

PISO

- 00 - EXISTENTE EM GRANITA A REFORMAR
- 01 - VINÍLICO
- 02 - CERÂMICO
- 03 - BASALTO
- 04 - EPDM
- 05 - SOLEIRA DE BASALTO
- 06 - GRANITINA

PAREDE

- 01 - PAREDE COM PINTURA ACRÍLICA
- 02 - PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO
- 03 - PAREDE EM MDF COM REVESTIMENTO
- 04 - PAREDE COM TEXTURA ACRÍLICA E PINTURA

FORRO

- 00 - SEM FORRO
- 01 - LAJE APARENTE COM PINTURA
- 02 - FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA
- 03 - FORRO EM PLACAS DE GESSO
- 04 - SEM FORRO COM ESTRUTURA APARENTE

RODAPE

- 01 - RODAPÉ CERÂMICO
- 02 - RODAPÉ DE POLIESTIRENO
- 03 - SEM RODAPÉ

LEGENDA DE SÍMBOLOS

- ESQUADRIA DE ALUMÍNIO
- ESQUADRIA DE MADEIRA
- ESQUADRIA DE FERRO
- PORTA CORTA FOGO
- CORTINA DE ENROLAR DE FERRO

TIPOS DE PAREDES

- PAREDE DE ALVENARIA EXISTENTE
- PAREDE DE ALVENARIA CONSTRUÍDA
- PAREDE DE GESSO ACARTONADO
- PAREDE DIVISÓRIA SANITÁRIA

LEGENDA DE CORES

- EXISTENTE
- A CONSTRUIR
- A DEMOLIR

NENHUMA CÓPIA DESTA DOCUMENTO SERÁ VÁLIDA PARA EXECUÇÃO SEM A ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

C	REVISÃO 02	JULIA S.	05/10/2023
B	REVISÃO 01	VALENTINA	04/09/2023
A	EMISSÃO FINAL	RAFAEL	01/09/2023
REVISÃO	OBSERVAÇÕES	DESENHO	DATA



Nome e sobrenome	(01) 3231 3283	Disciplina	ARQ01
Endereço	www.ufscpa.org.br	Indicador	09/10/2023
E-mail	ufscpa@ufscpa.org.br	Assinatura	RAFAEL
		Assinatura	04/09/2023
		Assinatura	05/10/2023
		Assinatura	06/10/2023
		Assinatura	07/10/2023
		Assinatura	08/10/2023
		Assinatura	09/10/2023
		Assinatura	10/10/2023
		Assinatura	11/10/2023
		Assinatura	12/10/2023
		Assinatura	13/10/2023
		Assinatura	14/10/2023
		Assinatura	15/10/2023
		Assinatura	16/10/2023
		Assinatura	17/10/2023
		Assinatura	18/10/2023
		Assinatura	19/10/2023
		Assinatura	20/10/2023
		Assinatura	21/10/2023
		Assinatura	22/10/2023
		Assinatura	23/10/2023
		Assinatura	24/10/2023
		Assinatura	25/10/2023
		Assinatura	26/10/2023
		Assinatura	27/10/2023
		Assinatura	28/10/2023
		Assinatura	29/10/2023
		Assinatura	30/10/2023
		Assinatura	31/10/2023
		Assinatura	01/11/2023
		Assinatura	02/11/2023
		Assinatura	03/11/2023
		Assinatura	04/11/2023
		Assinatura	05/11/2023
		Assinatura	06/11/2023
		Assinatura	07/11/2023
		Assinatura	08/11/2023
		Assinatura	09/11/2023
		Assinatura	10/11/2023
		Assinatura	11/11/2023
		Assinatura	12/11/2023
		Assinatura	13/11/2023
		Assinatura	14/11/2023
		Assinatura	15/11/2023
		Assinatura	16/11/2023
		Assinatura	17/11/2023
		Assinatura	18/11/2023
		Assinatura	19/11/2023
		Assinatura	20/11/2023
		Assinatura	21/11/2023
		Assinatura	22/11/2023
		Assinatura	23/11/2023
		Assinatura	24/11/2023
		Assinatura	25/11/2023
		Assinatura	26/11/2023
		Assinatura	27/11/2023
		Assinatura	28/11/2023
		Assinatura	29/11/2023
		Assinatura	30/11/2023
		Assinatura	01/12/2023
		Assinatura	02/12/2023
		Assinatura	03/12/2023
		Assinatura	04/12/2023
		Assinatura	05/12/2023
		Assinatura	06/12/2023
		Assinatura	07/12/2023
		Assinatura	08/12/2023
		Assinatura	09/12/2023
		Assinatura	10/12/2023
		Assinatura	11/12/2023
		Assinatura	12/12/2023
		Assinatura	13/12/2023
		Assinatura	14/12/2023
		Assinatura	15/12/2023
		Assinatura	16/12/2023
		Assinatura	17/12/2023
		Assinatura	18/12/2023
		Assinatura	19/12/2023
		Assinatura	20/12/2023
		Assinatura	21/12/2023
		Assinatura	22/12/2023
		Assinatura	23/12/2023
		Assinatura	24/12/2023
		Assinatura	25/12/2023
		Assinatura	26/12/2023
		Assinatura	27/12/2023
		Assinatura	28/12/2023
		Assinatura	29/12/2023
		Assinatura	30/12/2023
		Assinatura	31/12/2023

ATENÇÃO
CONFIRMAR MEDIDAS
NO LOCAL