Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizacio, Gestio e Governo Digital

Secretaria de Gestao

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaracgio
Declaramos para os fins previstos na Lei n* 8.666, de 1993, conforme documentacio registrada no SICAF, que a

situagdo do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.489.244/0001-91 DUNS®: 89*****53

Razio Social: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI

Nome Fantasia:

Situa¢io do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/03/2023

Natureza Juridica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE
NATUREZA EMPRESARIA)

MEI: Nio

Porte da Empresa: Demais

Ocorréncias e Impedimentos
Ocorréncia: Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Niveis cadastrados:

I - Credenciamento
II - Habilitagdo Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 06/05/2023

FGTS Validade: 01/12/2022

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 10/05/2023
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 09/01/2023

Receita Municipal Validade: 25/01/2023

V - Qualificagio Técnica
VI - Qualificagio Econémico-Financeira
Validade: 31/05/2023

Esta declaragio é uma simples consulta e nio tem efeito legal

Emitido em: 17/11/2022 15:39 1 de 1
CPF: 940.103.660-87  Nome: MARCIO ANDRE MOURA DOS SANTOS
Ass:



http://www.tst.jus.br/certidao

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIARIO

CERTIDAO JUDICIAL CIVEL NEGATIVA

A vista dos registros constantes nos sistemas de Informatica do Poder Judiciario do Estado do
Rio Grande do Sul é expedida a presente certidao por nao constar distribuicdo de agéo
falimentar, concordataria, recuperacgao judicial e extrajudicial em tramitacao contra a seguinte
parte interessada:

CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 08489244000191, Enderego - RUA
DESEMBARGADOR DANTAS, 18 SALA 01 CENTRO.

11 de novembro de 2022, as 13:42:43

OBSERVACOES:

A aceitagao desta certidao esta condicionada a conferéncia dos dados da parte interessada
contra aqueles constantes no seu documento de identificacdo, bem como a verificagao de sua
validade no site do Tribunal de Justi¢ca do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, enderego
http://www.tjrs.jus.br, menu Servicos > Alvard de Folha Corrida / Certidées Judiciais,
informando o seguinte cddigo de controle: 06fe0b524ac3a48c542cdabbedceb6dac




CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVICO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua Sé&o Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Certidao n°: 1977654 Validade: 07/12/2022

Razdo Social: CONSTRUTEC MS CONTRUTORA EIRELI

CNPJ: 08.489.244/0001-91 N° de registro no Crea-RS: 156048
Registrada desde: 25/07/2008

Registrada para:

NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL: OBRAS CIVIS, MANUTENQAO HIDRAULICA, DEMOLIQAO DE EDIFIiCIO E
OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARAQAO DE TERRENOS, FUNDAQOES DESTINADAS A CONSTRUQAO CIVIL,
SONDAGENS DESTINADAS A CONSTRU(}AO CIVIL, TERRAPLANAGEM E OUTRAS MOVIMENTAQ()ES DE TERRA,
EDIFICAQ()ES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS), ADMINISTRAQAO DE OBRAS,
OBRAS VIARIAS (RODOVIAS, VIAS FERREAS E AEROPORTOS), OBRAS DE URBANIZAQAO EM PISTAS
RODOVIARIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZA(}AO, LIMITADO AO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO,
RESTRITO AOSITENS 1.1,1.2,1.3,1.5,2,4.1,6,7,8,9.1,9.2,10, 11 DA DECISAO

NORMATIVA 047/92 DO CONFEA, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS,
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, OBRAS MARITIMAS E
FLUVIAIS, OBRAS DE IRRIGAQAO, CONSTRUQAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO, CONSTRUQAO DE REDES DE
TRANSPORTES POR DUTOS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTRUQAO DE BARRAGENS E
REPRESAS PARA GERAQAO DE ENERGIA ELETRICA, INSTALAQOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E GAS
PREDIAL, INSTALAQOES DE SISTEMA DE PREVENQAO DE INCENDIO, SINALIZAQAO EM VIAS PUBLICAS,
PORTOS E AEROPORTOS, TRATAMENTO ACUSTICO E TERMICO, OUTRAS OBRAS DE INSTALAQAO, OBRAS DE
ALVENARIA E REBOCO, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, IMPERMEABILIZAQAO EM OBRAS DE
ENGENHARIA CIVIL, SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICAQOES EM GERAL, INSTALAQ()ES DE PORTAS,
JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL,INCLUSIVE ESQUADRIAS,
SERVICOS DE REVESTIMENTO E APLICAQAO DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OUTRAS OBRAS
DE ACABAMENTO DA CONSTRUGAO; INSTALACAO E MANUTENGAO ELETRICA EM EDIFICACOES (RESTRITO A
BAIXA TENSAO EM EDIFICAGOES).

NA AREA DA ENGENHARIA ELETRICA: PRESTACAO DE SERVICOS EM PROJETOS, GERENCIAMENTO,
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS; CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO
DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO

DE ESTACOES E REDES DE TELEFONIA E COMUNICACAO, MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE
TELEFONIA E COMUNICACAO; MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E
SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA
ORIENTACAO A NAVEGACAO MARITIMA FLUVIAL E LACUSTRE.

Observagoes:

NADA CONSTA.

Restrigdes:
A EMPRESA NAO ESTA HABILITADA, NA AREA DA ENGENHARIA INDUSTRIAL, PARA ATUAR EM:
OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, INSTALACAO E MANUTENGCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR

CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO.
A EMPRESA NAO ESTA HABILITADA, NA AREA DE GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS, PARA
ATUAR EM: PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVICO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua Sé&o Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

Endereco(s): 1) R DESEMBARGADOR DANTAS, 18 - SALA 01/02 - 2° ANDAR
CENTRO
Sapucaia do Sul-RS
93214-370

Capital Social: R$ 800.000,00

Responsaveis Técnicos:
1) LUIZ AFONSO DE OLIVEIRA FRAGA

Titulo: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS092071 Registrado desde  06/08/1996
Responsavel Técnico pela empresa desde 22/07/2010
Atribuicdes Profissionais (legislacdo):
RESOLUGAO 218/73, ART. 72, EM CONSONANCIA COM O ART. 72 DA LEI 5.194/66 E

DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29
2) DIOGO SANTOS STELMACH

Titulo: Engenheiro Eletricista
Carteira Crea: RS170589 Registrado desde  31/05/2010
Responséavel Técnico pela empresa desde 04/03/2016
Atribuicoes Profissionais (legislacao):
BESOLUQAO 218/73 ART. 8° E ART. 9°
3) VAGNER VIATRONSKI LOBA

Titulo: Engenheiro Civil
Carteira Crea: RS216223 Registrado desde 11/03/2016
Responsavel Técnico pela empresa desde 10/02/2020

Atribuicbes Profissionais (legisla¢éo):

RESOLUCAO 218/73, ART. 7¢, EM CONSONANCIA COM O ART. 7¢ DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Certificamos que CONSTRUTEC MS CONTRUTORA EIRELI.-.-.-.-.--im - - mim s mmm e
Pagina 2 de 3



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVICO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua Sé&o Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

esta devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa juridica mencionada, bem como os seus responsaveis técnicos constantes
desta certidao, ndo possuem débito de anuidade ou auto de infragao transitado em julgado no Crea-RS,
nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certiddo nao autoriza a pessoa juridica a executar servigos técnicos sem a participacao efetiva de
seus responsaveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se a situacdo da pessoa juridica e de seus responsaveis técnicos na
presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10° da Resolu¢do n°® 1.121/2019 do Confea
A presente certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer modificagdo posterior dos elementos
nela contidos e desde que néo represente a situagao correta ou atualizada do registro.

Certidao emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione
"Acesso Rapido" e a seguir "Certidoes - Consulta a autenticidade de uma Certidao de registro emitida
pelo Crea-RS". Informe o numero desta certiddo para visualizacdo e conferéncia deste documento.
Em caso de divida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das
9h as 17h30.

Certidao gerada em 7/11/2022 e reimpressa em 11/11/2022

Fim da certidao N2 1977654  ccmrimimm e e

Pagina 3 de 3



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVICO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua Sé&o Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
WWWw.crea-rs.org.br

CERTIDAO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certiddo n°: 1954714 Validade: 31/03/2023
Nome do Profissional: LUIZ AFONSO DE OLIVEIRA FRAGA

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira Crea: RS092071 RNP: 2204875589 CPF: 137.991.770-00

Registrado desde: 06/08/1996

Atribuicoes Profissionais (legislacao):
RESOLUGCAO 218/73, ART. 72, EM CONSONANCIA COM O ART. 72 DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduacao:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 11/08/1995
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO GRANDE DO SUL

Curso de Po6s-Graduagéo:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa juridica:

1)DELTA N CONSTRUTORA EIRELI desde 06/11/2009
2) CONSTRUTEC MS CONTRUTORA EIRELI desde 22/07/2010

Certificamos que o profissional LUIZ AFONSO DE OLIVEIRA FRAGA.-.-.-.-.-.mimimimimimimimmam
esta devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.
Certificamos que o profissional ndo possui débito de anuidade ou auto de infragédo transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certiddo emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Rapido" e a seguir "Certiddes - Consulta a autenticidade de uma Certidao de
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o nimero desta certiddo para visualiza¢éo e conferéncia
deste documento. Em caso de duvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h as 17h30.

Certidao gerada em 29/6/2022 e reimpressa em 17/11/2022

Fim da certidao N2 1954714 cmimrimimimm e e
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CONSTRUTEEC

CONSTRUTCRA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAGAO
DE SERVICOS DE ENGENHARIA.

CONTRATANTE: CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA LTDA - ME, inscrita no
CNPJ sob n° 08.489.244/0001-91, com sede & Rua Marechal Floriano Peixoto,
390, B.Silva — Sapucaia do Sul/RS.

CONTRATADA: LUIZ AFONSO DE OLIVEIRA FRAGA, Brasileiro, divorciado,
portador da Cl n° 3007913647, CPF n° 137991770-00, registro no CREA/RS sob
n° 092.071, residente e domiciliado & Rua Moyses Antunes da Cunha, 105/323 BL
33, B.Santo Antonio — Porto Alegre/RS.

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestagao de servigos, as
partes acima devidamente qualificadas, doravante denominadas simplesmente -
CONTRATANTE e CONTRATADA, na melhor forma de direito, ajustam e
contratam a prestacdo de servigos profissionais de engenharia, segundo as
clausulas e condigdes adiante arroladas.

CLAUSULA 1° - DO OBJETO.

O objeto do presente consiste na prestacdo, pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, dos servicos profissionais na area de ENGENHARIA CIVIL
como segue:

1.1 - Fica contratado na area de engenharia civil, como responsavel técnico
perante o CREA/RS dos servigos de: - Projetos, execugdes de obras,
assessoria e toda a parte envolvida na area contratada.

1.2 Carga Horaria de 20 (vinte) horas semanais, de segunda a sexta das 08:00 hs
as 12:00 hs

CLAUSULA 2°-DO PRAZO.

2.1 — Fica estipulado o prazo de vigéncia indeterminado.
2.2 — O Presente contrato pode ser rescindido a qualquer momento, por ambas as
partes, mediante aviso prévio de 30 dias de antecedéncia.

Rua Marechal Floriano Peixoto — 390 — Bairro Silva — Sapucaia do Sul/RS
Fone/Fax: (51) 3474 4500 - E-mail: construtec.m(@terra.com.br
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CLAUSULA 3°-DO PAGAMENTO. ~

3.1 — Fica acertado da seguinte forma:
3.1.1 — Fica ajustado o valor referente a 06(seis) salario minimo
federal, a serem pagos mensalmente até o décimo dia util do més
subsequente.

CLAUSULA 4°. - DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Porto Alegre, RS, com expressa renuncia a

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questdes oriundas
da interpretacao e execucao do presente contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, em 03(trés) vias de igual
teor e para um s6 efeito, na presenca de duas testemunhas.

Porto Alegre, 19 de Julho de 2010.

TESTEMUN

.?f}_j;,-q[.\,] { ﬂ".l._c

atas Cunha de Oliveira T CONTRATANTE:
PF: 015922790-90 Construtec MS Construtora Ltda
CNPJ: 08.489.244/0001-91

Karla Teixeira
CPF: 976969430-49

ONTRATADA:
2/Oliveira Fraga

CPF: 13799177000
CREA-RS: 092.071

Rua Marechal Floriano Peixoto — 390 — Bairro Silva — Sapucaia do Sul/RS
Fone/Fax: (51) 3474 4500 - E-mail: construtec.m(@terra.com.br




A Universidade Federal de Ciéncias da Saude de Porto
Rio Grande do Sul
Campus Centro da UFCSPA

Declaracao Responsavel Técnico

CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI, inscrito no CNPJ n°
08.489.244.0001/91, por intermédio de seu Responsavel Técnico Eng. Luiz
Afonso de Oliveira Marques, inscrito no CREA/RS sob o n° 092071 e do CPF
n.° 137.991.770-00, DECLARA e DISPONIBILIZA instalagdes, equipamentos e
pessoal técnico especializado necessario para o cumprimento do objeto do
Pregéo Eletrénico 18/2022 — Execugdo dos servigos comuns de Engenharia para
correcao de sistemas de impermeabilizagdo de lajes dos prédios 1 e 2 do campus
centro da UFCSPA, com intervencdo em uma area estimada de 906,00 m?
relacionados para execugdo do objeto da presente licitagao.

LUIZ AFONSO DE Assinado de forma digital

OLIVEIRA g(zIrVLEL:;zAAFONso DE Sapucaia do Sul, 21 de novembro de 2022
FRAGA:1 37991770 FRAGA:13799177000
Dados: 2022.11.21 11:11:06
00 -03'00' MARCIO ANDRE Assinado de forma digital
Eng. Luiz Afonso de Oliveira Fraga MOURA DOS o ade caneoi
CREA/RS 092071 SANTOS:9401036608 pados: 2022.11.21 11:10:06
Responsavel Técnico 7 -03'00'
Marcio Andre Moura dos Santos
Diretor

Construtec MS Construtora EIRELI

Rua Desembargador Dantas, 18 — Salas 01/ 02 — 2° andar/ esquina — Bairro Centro
Sapucaia do Sul/ RS — CEP 93214-370
Fone/Fax: (51) 3474-4500 — e-mail: construtec@construtecms.com.br



DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDIGOES LOCAIS DE VISTORIA
MODALIDADE LICITATORIA PREGAO ELETRONICO N° 18/2022

Atesto para os devidos fins que o(a) Sr.(a) Marcio André Moura dos Santos,
portador(a) do CPF 940.103.660-87, representante da Empresa Construtec MS
Construtora EIRELI, CNPJ n°® 08.489.244/0001-91 compareceu no Universidade
Federal de Ciéncias da Saude de Porto Alegre, nesta data, para vistoria, referente
a MODALIDADE LICITATORIA PREGAO ELETRONICO N° 18/2022, tendo
conhecimento de todas as informacgdes relativas a sua execucao.

OBRA: Correcao de sistemas de impermeabilizagcédo de lajes dos prédios 1 e 2 do
Campus Centro UFCSPA.

Municipio de: Porto Alegre

Nome da empresa: Construtec MS Construtora EIRELI

Sapucaia do Sul, 17 de novembro de 2022.

MARCIO ANDRE Assinado de forma digital por

MOURA DOS MARCIO ANDRE MOURA DOS
SANTOS:94010366087

SANTOS:940103660 pados: 2022.11.17 14:54:05
87 -03'00'
Marcio Andre Moura dos Santos

Diretor
Construtec MS Construtora EIRELI

Rua Desembargador Dantas, 18 — Salas 01/ 02 — 2° andar/ esquina — Bairro Centro
Sapucaia do Sul/ RS — CEP 93214-370
Fone/Fax: (51) 3474-4500 — e-mail: construtec@construtecms.com.br



MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO RIO GRANDE DO SUL

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTEC MS
CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n® 08.489.244/0001-91, com sede
Rua Desembargador Dantas, 18, salas 01 e 02, Sapucaia do Sul/RS, manteve com a
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
situada na Rua Otdvio Francisco Caruso da Rocha, 700 Bairro Praia de Belas. Porto Alegre.
RS, CEP 90.010-395, inscrita no CNPJ sob o n® 26.989.715/0028-22, o Contrato n° 31/2016,
conforme descrito abaixo.

Objeto: Contratagdo de Empresa de Engenharia para execugdo dos servigos de
REPARACAO E CONSERVACAO DAS FACHADAS DA EDIFICACAO E DE
RECUPERACAO DOS AMBIENTES AFETADOS PELAS DEMOLICOES NO 15°
PAVIMENTO DO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA NO RIO
GRANDE DO SUL, localizado na Praga Rui Barbosa, n° 57, Centro Historico, Porto Alegre,
conforme especificagdes constantes no Anexo I - Termo de Referéncia, do Edital do Pregio
Eletrénico n® 20/2016.

Vigéncia: 22 (vinte e dois) meses, a partir de 02/12/2016.

Atestamos ainda, que tais servigos foram executados satisfatoriamente, nio
existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e
responsabilidade com as obrigag¢des assumidas.

Entretanto, cumpre destacar que foi aplicada a penalidade de adverténcia a

contratada, com registro no SICAF, com base nos documentos e justificativas constantes no
procedimento administrativo n° 1.29.0000.001210/2017-06.

Os servigos e quantitativos executados sdo os descritos na planilha anexa.

Porto Alegre, 06 de agosto de 2019.

GIOVANI TAVARES BRUSCATO
SECRETARIO ESTADUAL

”glstro q.
, 94748
®stado

T

Para verificar a autenticidade acesse

http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacacdocumento. Chave BE1E4871.CBDBFB824.51C9C6FF.58456E07A

Assinado com login e senha por GIOVANI TAVARES BRUSCATO, em 06/08/2019 11:32.



PLANILHA DE SERVICOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS - TC 31/2016

Contratante: Procuradoria da Repiblica no Rio Grande do Sul - PR/RS - MPF

Obra: Praga Rui Barbosa, n® 57 - Porto Alegre/RS

Contratada: Construtec Construtora MS Termo de Contrato: 31/2016
Periodo de execugao: 16/01/2017 a 10/05/2018 BDI: 24,87% Valor global atualizado com termos aditivos: R$ 2.692.957,01
Objeto: Reparo e conservagdo das fachadas da edificagdo e de recuperagio dos ambi fetados pelas demoligies no 152 pavi do edificio sede da Procuradoria da Repiiblica no RS
QUANT. | QUANTITATIVOS ADITADOS QUANTITATIVOS SUPRIMIDOS TOTAL DE
ITEM DESCRIGAO UNID. | PLANILHA . QUANTITATIVOS
). AL T TA3 TAl T2 TA3 TA4 RS rAne
A 5 SRR S TR TR i C Gt L g
0101 [PACA DE IDNTIHCAGRO EM CHAPA DEACO GALVAWZADS M2 [ 160 | S I M | [ 160
CANTEIRO XE Logie 5 S = e
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO £ i i
m2 . . o 5
_|equieawinTos R —rh o S R el ]
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS | m2 | 5200 B 52,00
1 FEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA E DE MADEIRA NSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E ) T oo R T - T
010203 |EXECUCAO DE RE CANTEIR M CHAPA COMPENSADA, 0 s 15,00 P —-—
|[EQUIPAMENTOS
01.02.04  [EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO | M2 20,00 0,15 19,85
01.02.05 _|DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO COM RECOMPOSICAO DO LOCAL - | w2 T mse0 | e | asss | O iass |
0103 [DEMOLGOESERETIRADAS T QAT i i - i S P
01.03.01  |REMOGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, RODAPE E CONTRA PISO | M2 363,50 | 0,80 362,70
01.03.02 __.Nm@.mmmo DE REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE COM SUBSTRATO - ) M2 | 148500 | 634 187,07 | 1.304,27
01.03.03 |REMOGAO DE REVESTIMENTO DE PAREDE (REBOCO) - - w2 2392,71 | 1.684,27 ) T | 28812 | 378886 |
[01.03.04  |REMOGAO DE CERCAELETRICA o - S J ™ Tsse0 7 T AT W 13m0
01.03.05 [REMOCAO DE TELA FACHADEIRA EXISTENTE - N — M2 243000 | | | | asspa | | 19309
01.03.06  [REMOCAO DE BANDEJA DE ENTULHO (EXISTENTE) M 50,00 50,00
mm_,mmugo DE PEITORIL Dm L)Zm; COM owm.;._p._.O ibnalie o M mw bw 69,48
REMOCAQ DE PEITORIL DE VARANDA COM SUBSTRATO _ -
CAO DE RUFO OU CALHA METALICA i -~ .
REMOCAO DE VIDRO COMUM e -
EXAME DO REVESTIMENTO DE FACHADA PELA TECNICA “BATE- -
: Ty
02.0101 _|FORNECIMENTO/INSTALACAD LONA PLASTICA PRETA - - | wm2 [ Boopo | . | I 279,34 520,66
02.01.02 _[BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA (BANDEJA PRINCIPAL) == ) M 5400 | I ] 1 | 054 | s34 |
02.01.03  GALERIA DE PROTECAO NA CALGADA - ESTRUTURA DE MADEIRA E FECHAMENTO COM TAPUME 10 MM - CONFORME PROJETO M2 25000 B
02,0104 _|LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM B - | M2ymEs | ao000 | | L | a00,00 B 000 |
02.01.05  [PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO M2 6.008,31 300,00 47,70 6.260,61
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE M/MES | 734,00 i e 34928 |  3sam
\PROTECAO TEMPORARIA PARA EXECUCAO DA GALERIA . ) ——— s N AL - 52,00
IMODULO DE PROTECAO DA ESQUADRIAS DAS VARANDAS COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM _ | 1900 | | 300
) __[BANDEJA COMPLEMENTO DO BALANCIM COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM B - [ 1 - [ 1800
.10 |PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES B . o B o | 37,00
DUTO DE ENTULHO - PLASTICO RETO 370 x 1000 MM 162,30 1.362,10
DUTO DE ENTULHO - PLASTICO COM BOCA @370 1000MM A R . — | | 557,00 3400 | 483,00
0113 REFORCO PARA CURVAS - DUTOS DE ENTULHO i - e o i = o 36000 | 26756 | 73,78 | 18,66
[ESTRUTURA DE APOIO PARA DUTOS §370 x 1000 MM _ EE ‘—.n-.ﬂ e —— L B | 809,00 27,00
ENTREGA E INSTALAGRO DE DUTOS DE ENTULHO s w e y et | - 034 O | T _056
|DESINSTALACAO E COLETA DE DUTOS DE ENTULHD gﬂhw 0,34 | 0,66
[TROCA DE LUGAR DE DUTOS DE ENTULHO . o J & | 23,00 | 800 17,00
PLACA DE SINALIZACAO - DIVERSAS b/ _ | 19,00 | [ 11,00
|MAQUINAS E EQUIPAMENTOS g B » T i -
[02.02.01  [PROJETO E INSTALAGAG DE BALANCIM COM ART . == uno | 100 | [ I I [ 1,00
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PLANILHA DE SERVICOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS - TC 31/2016
Contratante: Procuradoria da Repiblica no Rio Grande do Sul - PR/RS - MPF Obra: Praga Rui Barbosa, n® 57 - Porto Alegre/RS
Contratada: Construtec Construtora MS Termo de Contrato: 31/2016
Periodo de execugdo: 16/01/2017 a 10/05/2018 BDI: 24,87% Valor global atualizado com termos aditivos: RS 2.692.957,01
Objeto: Reparo e conservagdo das fachadas da edificacdo e de recuperacdo dos ambi fetados pelas demolicBes no 152 pavi do edificio sede da Procuradoria da Repuiblica no RS
QUANT, | QUANTITATIVOS ADITADOS QUANTITATIVOS SUPRIMIDOS TOTAL DE
HEM BSHERAD s ”hn__”_ﬂ” TAL TA2 TA3 TAl TA2 TA3 TA4 n.m.»mzm,_.:_._.”woﬁom
02.02.02  |MOBILIZACAO DE BALANCIM (ENTREGA E INSTALAGAO) S UNID 800 | i i | 8,00
02.02.03 |DESMOBILIZAGAO DE BALANCIM [DESINSTALAGAO E COLETA) ) - N T B - |
02.02.04 | TROCA DE LUGAR DE BALANCIM - o - ) | un | 1 e [ 300 |
|0202.05  |MANUTENGAO CORRETIVA DE BALANCIM - - UNID | RO | )
02.02.06 |BALANCIM ELETRICO 2 M - CABO DE 60M COM AFASTADOR UNID/MES i
02.02.07 _ |CABO DE AGO 5/16 3X19 AF GALVANIZADO 60M - LINHA DE VIDA o UNID/MES
02.02.08  |CABO DE ACD 5/16 3X19 AF GALVANIZADO 60M - CABO GUIA ] - o ~unio/més )
[02.02.09 [ PLATAFORMA DE TRABALHO AEREQ TIPO TESOURA - N I mEs [ - 7,00 2,00 — =
MOBILIZACAO DE PLATAFORMA DE TRABALHO »mamo TIPO mwoc:» — - i - | 100
: B P . S T g 4 e %
1 REPAROS ESTRUTURAIS 7 P NS 3
03.01.01 _|ANCORAGEM DE BARRAS DE AGO (6,3 2 12,5MM) COM ADESIVO EPOX, INCLUNDOFURAGRO [ wm [ 2000 | | [ N (o —
03.01.02  [APICOAMENTO MECANICO DO CONCRETO PARA REGULARIZAGAO DO CORTE E REMOCAD DE CAMADA DE BAIXA zmmaqmzns M2 50 i
0301.03 |LIXAMENTO MANUAL C/ESCOVA DE AGO PARA CONCRETO APARENTE ANTIGO. T M2 | 200 ek T 200 ]
030100 | TRATAMENTO DAS ARMADURAS APROVEITADAS E NOVAS COM LIMPEZA E APLICACAO DE INIBIDOR DE CORROSAO A BASE DE |
ZINCO P 2 e = — | 20,00 | . o 20,00
a RESINA ACRILICA PARA FORMAGAO DE “PONTE DE ADERENCIA® NA INTERFACE SUBSTRATO/MATERIAL DF RECOMPOSICAO — :~| B B
FORNECIMENTO E APLICAGAO - - | 200 | | . 1 200
— REGULARIZAGAD DO CONCRETO COM RECOMPOSICAO DE CAVIDADES COM ARGAMASSA TIXOTROPICA - PROFUNDIDADE MEDIA = ,_LN i -
e 5,0CM (ESTRUTURAL) 2,00
4 |ARQUITETURA e R e e B s Y T e . S ey g :
foa.01 VEDACOES s = i
= 8| ALVENARIA EM TUOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 . % o -
(CIMENTO, CAL E AREIA), E=1CM 1000 | 26,01 36,01
ALVENARIA EM TUOLO CERAMICO FURADO 9X18X19CM, ESPESSURA DA PAREDE 9CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA, JUNTAS | | .
|04.01.02 M2
= 12MM e pa—— . S B — 2500 = o 8L
04.01.03 |TELA SOLDADA GALVANIZADA PARA LIGAGAO DE ALVENARIA COM ELEMENTOS DE CONCRETO - 12 x 50 CM B | unip | 201,00 T  [1s100 | so00 |
0z PISO
04.02.01  [REGULARIZAGAD SARRAFEADA DE BASE, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (ESPESSURA: 5 CM / TRAGO 1:3) B [ Mz | ) | _ 100 | 1 3629 |
04.02.02 |RODAPE EM PORCELANATO, MARCA ELIANE, REF.: BETON SAND AC 8,560 - M2 427 | 118573 |
04.02.03 _[PISO EM PORCELANATO - MARCA ELIANE, REF.: BETON SAND AC 6060 - - M2 | 1,04 _ | 362,96
04.03 Eaﬂﬂd!mzqoaum;xmuﬂmg : == 5
040301 |EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 [CIMENTO E AREIA], ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO COM ADITIVO PARA s | ﬂ
L MAIOR ADERENCIA REF.: BIANCO - VEDACIT 5.649,18 | 573,36 . 24239 | 598015
04.03.02  |REVESTIMENTO DE PASTILHAS PORCELANIZADAS (DIMENSOES: 5 X 5 CM / REIUNTAMENTO / COR: CAMBURI [BRANCO GELO]) M2 773,00 | 4448 0,02 728,54
04.03.03 _|REVESTIMENTO DE PASTILHAS PORCELANIZADAS (DIMENSOES: § X 5 CM / REJUNTAMENTO / COR: AZUL) I w2 [ seso0 | [ ) I 9,66 T 459,42
04.03.04__[REVESTIMIENTO DE PASTILHAS PORCELANIZADAS (DIMENSOES: 2,5 X 2,5 CM / REIUNTAMENTO / COR: AZUL | w2 | 16000 | b W) - 16634 |
04.03.05 | CHAPISCO APLICADO COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. M2 5.649,18 | 4833 205,64 267,96 5.223,91
Fah,_wwam JUNTA DE DILATACAD COM ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE - SIKAFLEX 1A PLUS - 1SXBMM M % 1.28500 | | 026 1.284,74
LT S —— |, 1 T o RS .
04.04.01 |VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM - 31,00 ﬁ i 1 i) 433 26,67
04.04.02  |[VIDRO CANELADO, ESPESSURA 4MM E———— 7320 | i | [ N 320 | o000 |
04.04.03  [REMOGAO, RECUPERAGAD E REINSTALAGAD DE GRADE METALICA [ 8705 | | . xAV _ 87,05
joa.os PINTURA
|oa.05.01 _zzéa, ACRILICA P/ AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS - INCLUINDO SELADOR ACRILICO | 3.220,00 [ 2.504,08 | [ | | | 3656 | 5.687,52
|04.05.02  [EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, DUAS DEMADS B | w2 | 151800 | 2.299,19 | | [ | | 202,30 | 37489
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PLANILHA DE SERVICOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS - TC 31/2016

[« Proc loria da Republica no Rio Grande do Sul - PR/RS - MPF
Contratada: Construtec Construtora MS

Obra: Praga Rui Barbosa, n® 57 - Porto Alegre/RS
Termo de Contrato: 31/2016

PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 16CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA - AC3E (E n_._c_c._?_yunuwmmu

Periodo de execugdo: 16/01/2017 a 10/05/2018 BDI: 24.87% Valor global atualizado com termos aditivos: RS 2.692.957,01
Objeto: Reparo e conservagdo das fachadas da edificagdo e de recuperagdo dos ambientes afetados pelas demolicbes no 152 pavimento do edificio sede da Procuradoria da Reptiblica no RS
QUANT. | QUANTITATIVOS ADITADOS | QUANTITATIVOS SUPRIMIDOS TOTAL DE
ITEM DESCRIGAD UNID. PLANILHA QUANTITATIVOS
ORIGINAL TAl TA2 TA3 TAl TA2 TA3 TA4 EXECUTADOS
DIVERSOS PERIE SN o
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #18, DESENVOLVIMENTO 110 CM N . __ 3 1 45,40
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | Ew DESENVOLVIMENTO 65 CM - aw 50 - 80,68 126,33 |
69,48

_|PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 28CM, memz._.bcD COM ARGAMASSA - AC3 E (E nxcz._mrocwmm_

o N i A o i e

~ SISTEMAS DE IMPERMEABILE

IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL PARA MOLDAGEM NO LOCAL - BASE EM RESINA ACRILICA (1,5 KG/M?) COM TELA DE POLIESTER, 4 .s~ == % Sikion ﬁ

@.}%w\»

REF.: SIKAFILL RAPIDO OU EQUIVALENTE TECNICO

ARQU q._.m._.cmb

06,0101 | FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO, MONOLITICO, APARAFUSADO EM PERFIS METALICOS ESPACADOS A 60CM, SUSPENSO POR - _ I
e PENDURAIS REGULAVEIS (ESTRUTURA E ACESSORIOS) D ————— | 52,00
06.01.02 |BANCADA EM GRANITO ESP=3CM - ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA :ZnE_zcc RODA MAQ, SAIA E DEMAIS >9§§mzam_ M2 | 120 1,20 0,00
06.01.03 |REGULARIZACAO SARRAFEADA DE BASE, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (ESPESSURA: 5 CM / TRACD 1:3) 1 w2 500 | | 95,36 69,64
06.01.04 'ORTA pronta de madeira, incluindo ferragens (tipo: Honey Comb / viio: B0 x 210 n_._...\ PM1) _UNID 4,00 1 100 | 100 | - 200
06.01.05  |PORTA pronta de madeira, incluindo ferragens (tipo: He B UNID 1,00 1 T 1,00 Bi
8. i PORTA PARA BOX EM LAMINADO ESTRUTURAL T5-10MM, ACABAMENTO DUPLA FACE TEXTURIZADO, INCLUINDO PERFIS, | UNID . ) i B
o FERRAGENS E ACESSORIOS [DIMENSOES: 84 X 165 CM / PB1 / REF.: NEOCOM QU EQUIVALENTE) 6,00 [ 6,00
06,0107 |CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR, OVAL, COM TORNEIRA DE PRESSAO E ACESSORIOS (COR: BRANCA / REF.; L37, DECA OU b
EQUIVALENTE) S R R O o e = == 4,00
01.08  [BACIA COM CAIXA ACOPLADA, COM ASSENTO E ACESSORIOS (COR: BRANCA / REF.: MONTE CARLO, DECA OU mmc_..s_,mzﬂ UNID ik 400
06.01.09 [TAMPO DE GRANITO PARA BANCADAS (ESPESSURA: 2 CM / LARGURA VARIAVEL) - M2 5,50 0,24 S 526
06.01.10 [CHUVEIRO ELETRONICO DE PAREDE 6500W 250V (220V) TEMPERATURA GRADUAL ND BLINDADO HYDRA UNID 4,00 4,00
06.01.11 |REMOCAO DE PINTURA PVA/ACRILICA - - M2 | 656,00 1 75,01 580,99 |
mwum ~ |ALVENARIA EM TIIOLD CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 z_.m | N — | I
“77  |[CMENTO, CALE AREIA), ES1CM B 2,61 I e | 2e1
06.01.13 |RETIRADA DE DIVISORIA EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DE ENTARUGAMENTO M2 | 2680 1,59 | 25,01
06.01.14 ﬁm_mm._.ub DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m2 73 N S 1 5270 |
060115 |FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMP! JA PLASTIFICADA 10MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) -
REAPR. 5X - — 2,25 7,95 10,20
06.01.16 |DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES ] ) o M3 | 150 ] ] 100 0,50
06.01.17 |PINTURA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO _wnm_uw_.:m_...o fosco / cor: branco neve / duas demaos) M2 | es8 | | 16,18 | 53,64
060118 |MPERMEABILIZANTE FLEXIVEL PARA MOLDAGEM NO LOCAL - BASE EM RESINA ACRILICA (1,5 KG/M?) COM TELA DE POLIESTER, i 1
U118 REF.: SIKAFILL RAPIDO OU EQUIVALENTE TECNICO B S o 6,65 | == 120.%
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE THOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO S M3 3,45 5,45
_|DEMOLICAD DE ALVENARIA DE TUOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO - o M3 1 B I 10,01 7|
PINTURA ESMALTE SINTETICO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO / MADEIRA - M2 s 3,36 19,92 45,57
- EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO COM ADITIVO PARA i
_MAIOR ADERENCIA REF.: BIANCO - VEDACIT B | 18500 | 107,34 | 7.03 | N I (| S 293,37
c.m h: ,3 | TORNEIRA DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA {TORNEIRA DE LAVAGEM E TANQUE), REF . LINHA IZY, DECA OU cﬁc
R EQUIVALENTE o . L 00 o | 1 S ST | [ - | 300
06.01.24  PINTURA ACRILICA P/ AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS - INCLUINDO SELADOR ACRILICO m2 671,37 | 105,02 | | 776,39
06.01.25 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 2,51 | ‘—Os I 0,93 1,58
T 0126 |ALVENARIA EM TIIOLO CERAMICO FURADO 8X19X19CM, ESPESSURA DA PAREDE 9CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA, JUNTAS i | ’. cheo Q.
65,00 ! 167 | 7067 |

_[12MM
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PLANILHA DE SERVICOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS - TC 31/2016
Contratante: Procuradoria da Reptblica no Rio Grande do Sul - PR/RS - MPF Obra: Praga Rui Barbosa, n® S7- Porto Alegre/RS
Contratada: Construtec Construtora MS Termo de Contrato: 31/2016
Periodo de execugio: 16/01/2017 a 10/05/2018 BDI: 24,87% Valor global atualizado com termos aditivos: R$ 2.692.957,01
Objeto: Reparo e conservacdo das fachadas da edificacdo e de recuperagio dos ambi fetados pelas demoligdes no 152 pavimento do edificio sede da Procuradoria da Repiiblica no RS
QUANT, | QUANTITATIVOS ADITADOS | QUANTITATIVOS SUPRIMIDOS _ TOTAL DE
ITEM DESCRICAO UNID. | PLANILHA | “ =R _ o 2 e e | QUANTITATIVOS
ORIGINAL | EXECUTADOS
06.01.27 Lm?____ﬂmmbzmmz._.ro com §mw> )nm_ ﬂ_P .uhxb AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2 762,88 | 654,31 108,57
06.01.28 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO - M2 | 18500 | 10401 | 7,03 = 296,04
06.01.29  |VERGA EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) - VAOS DIVERSOS - M 12,16 ] - 126 | | | op0
06.01.30 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAD. KG 5,00 626 -—
06.01.31 _|PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 2BCM, ASSENTADO COM ARGAMASSA - AC3 E (E CHUMBADORES) M 1,30 “ 8,10
0601.32 |DEMOLICAG MANUAL CONCRETO ARMADO [PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO M3 T 04 | |1 o3 |
06,0133 |FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO - T . | 23,28 a557
06.01.34 _|REMOGAD DE REVESTIMENTO CERAMICO, RODAPE E CONTRAPISO | mz | s2 .. | 196,87 i il i 27887 |
06.01.35 |REMOCAO DE REVESTIMENTO DE PAREDE (REBOCO) mz L 12202 | | T 1 as | msaz
_m_m_E_um REMOGAO DE TELHADO COM ESTRUTURA DA COBERTURA I L . 165,70
06.01.37 |REMOCAO DE ESQUADRIAS (PORTAS / JANELAS) - | m a [ s [ ) [ 4385
06.01.38 |REMOCAO DE AZULEJO F SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA - 1 w2 25,73 - T C aras |
06.01.39 |RODAPE EM PORCELANATO, MARCA ELIANE, REF.: BETON SAND AC 8,5X60 A [ JE ] 69 | | | 1238
06.01.40  |ESTRUTURA METALICA PARA TELHADO COMPOSTA POR TERGAS E RIPAS INCLUSIVE __3:90 COM ZARCAO E PINTURA FINAL M2 — [
|o6.01.41  [PISO EM PORCELANATO - MARCA ELIANE, REF.: BETON SAND AC60X60 - M2 | 9752 | T =]
06.01.42 |ENCHIMENTO DE PISO COM CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO -H=20cM M2 i 2910 | -
06.01.43 |SOLEIRA EM GRANITO POLIDO [CONFORME PROJETO) - I 056 | i T
06.01.44 | ESQUADRIA DE ALUMINIO [COMPLETA) CONFORME PROJETO M2 3% | | | |
06.01.45 | DIVISORIA SANITARIA EM GRANITO, ESP=3,0CM - INCLUSIVE MAO DE OBRA ] M2 | 432 |
06.01.46  |RETIRADA E REINSTALGAD DE PIA COZINHA (REAPROVEITAMENTO) - - UNID o ] 1 ) )
06.01.47 _|RETIRADA E REINSTALCAO DE TANQUE (REAPROVEITAMENTO) . UNID B | 1,00
06.01.48 | TELA SOLDADA GALVANIZADA PARA LIGACAO DE ALVENARIA COM ELEMENTOS DE CONCRETO - 12 x 50 CM - UNID - | | — L
06.01.49 |REVESTIMENTO CERAMICO SLIM BRANCO BRILHANTE 30X40 CM - CONFORME PROJETO M2 —— 1130 B
06,0150 |COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA (PERFIL TRAPEZOIDAL / ESPESSURA: 30 MM / ALTTURA: 70 MM / LARGURA UTIL: 1000 |
e MM) (COM ACABAMENTO DE TOPO) =T | e300 | 1768 B 80,68
06.01.51 | TANQUE DE LOUGA COM COLUNA E ACESSORIOS - FORNECIMENTO £ INSTALAGRD - “UNID_ 1,00 [ N 100
|06.01.52 [EXTINTOR INCENDIO TP PQS (A/B/C) 6KG - FORNECIMENTO E COLOCACAO uno | 100 | | | 1 11 | 100
{0602 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ST QR | e £ Tes BlEr - ) DN R R 2 S TR e
FURO EM CONCRETO COM CORDAS DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ m_,md._mwnb .“vxo_nczﬂ_gcm ATE 40 w ____ ?__hq.mm—br |
060201 " |¢ MR DE OBRA) - DIAMETRO ATE 150MM o COE AR ) B pssl _ s
06.02.02|ACABAMENTO PARA REGISTRO - DECA C35 OU EQUIVALE! - - UNID 8,00 ] | ) [ Bo0
SUPORTE HORIZONTAL PARA TUBDS ENTRE 1/2” E 2" (ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSOS) | unp 25,00 T | 25,00
SUPORTE HORIZONTAL PARA TUBDS ENTRE 2.1/2” E 4* [ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSOS) UNID 12,00 S R D R | 12,00
SUPORTE VERTICAL PARA TUBOS ENTRE 1/2" E 2” (ABRACADEIRA TIPO COPO) | uwo | soo | . 8,00
PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM TUBULACOES COM DUAS DEMAOS (DIAMETROS VARIADOS) M 1500 | — | j I T 1m0
_|cAIXA SIFONADA PVC 150X150K50MM COM GRELHA EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAC o UNID 3,00 . 1 ; B 1 300
| CAIXA SIFONADA PVC 100X100X50MM COM GRELHA EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAD ~ uwo | a0 | S - 4,00
CAIXA SIFONADA PVC 250 X 230 X 75 MM COM TAMPA E PORTA TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 2,00 i} - ] 200
0210 |ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CALE AREIA)| M po _—
06.02.11 [TUBO PVC FSGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOEINSTALACAG | M| 800 65 |  3m | T nee
06.02.12  [TUBO PVC ESGOTO \L DN 50MM, INCLUSIVE COl S - FORNECIM LACAD o I m 21,50 o | ) I -
06.02.13  |TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M | T 1 | T am |
06.02.14__|TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAQ M 1,22 9,18 | 16,40
.02.15 _|REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID [ "ﬂ—‘#ﬂ de 1,00
06.02.16 _|TUBD PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO M 30,00 | 1387 | _ - 1 aser |

| o, 94752
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PLANILHA DE SERVICOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS - TC 31/2016

e

no Rio Grande do Sul - PR/RS - MPF

Contratante: Procuradoria da Rep
Contratada: Construtec Construtora MS

Obra: Praca Rui Barbosa, n® 57 - Porto Alegre/RS
Termo de Contrato: 31/2016

Periodo de execugdo: 16/01/2017 a 10/05/2018 BDI: 24,87% Valor global atualizado com termos aditivos: R$ 2.692.957,01
Objeto: Reparo e conservago das fachadas da edificacio e de recuperagio dos ambi afetados pelas demoligées no 152 pavimento do edificio sede da Procuradoria da Replblica no RS
QUANT, | QUANTITATIVOS ADITADOS  QUANTITATIVOS SUPRIMIDOS TOTAL DE
TEM DESCRICAD UNID. | PLANILHA QUANTITATIVOS
GHiGikAL | TAL A2 TA3 TAL T2 TA3 TA4 a s e
06.02.17 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO M 5,00 | ) 6,00 000
|06.02.18[REGISTRO DE PRESSAD BRUTO, ROSCAVEL, 3/4+, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 - UNID 400 | - 4,00
06.02.19  [REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4+, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 | UNID | 300 | I B 3,00
06.02.00 |ADAPTADOR JGS/KLIKSOZ 100 X 100 (FERRO/PVC) - CUND | 2,00 2,00
06.03 INSTALACOES ELETRICAS
logos.01 |CANALETA PERFURADA ALTA [PERFILADOS), MEDINDO (38X38XG000)MM PRE-GALVANIZADA, INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES - |
|FORNECIMENTO E COLOCACAO _ ] 2,00 |
06.03.02 |SUPORTE HORIZONTAL PARA TUBOS ENTRE 1/2” E 2* (ABRAGADEIRA TIPO D COM PARAFLISOS) = | [ 70 | T 1 3300 |
06.03.03 |SUPORTE VERTICAL PARA TUBOS ENTRE 1/2" E 2" (ABRAGADEIRA TIPO COPO) | | | 200 | | | zp0
06.03.04 |ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 MM | 1,00 4,00
06 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CAB! MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 400 | | 2800 |
06.03.06 |Ti OU CONECTOR DE PRESSAQ - PARA C ORNECIMENTO E INSTALACAD . S —— IR S 1200
o [ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4%), TIPO PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE CONEXOES - w | |
| FORNECIMENTO E INSTALACAO | 52,00 | I i - 5200 |
06.03.08 |INTERRUPTOR paralelo, uma tecla simples (10A/250V], com espelho 4 x 2 * - | uno | oapo | 4,00
106.03.09 |INTERRUPTOR paralelo, duas teclas simples (104/250V), com espelho 4 x 2 * | uwmo 2,00 1 i [ ] 200
06.03.10 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL (8 3/4 " FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, M “
~ 7 |INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO S S " | spo | 1740 | 1l B I .
06.03.11 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 40,20 S S ] | 3523 | a7
|06.03.12  [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20,00 13,40 [ # 33,40
060313 |FLETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4°), TIPO PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE CONEXOES - - | .
o FORNECIMENTO E INSTALACAC 10,00 e = - 1000 |
— ELETRODUTO BE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE CONEXOES - _s. _

_ |FORNECIMENTOEINSTALACAO S "ol wee | I | | o0 |
06.03.15 CABO FLEX MULTIPOLAR DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 3 x 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAD | M 13,00 | 13,00
@..Wml |CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAD - M 502,00 43,00 | 223,80 . M.l B | | 768,80
06.03.17  |CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAD o M ] 8w == SESE ! NS, L. D00
06.03.18  [CONDULETE 8 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "MULTIPLO", COM TAMPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAD | UNID EG _ 12,00
06.03.19  |CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |l ™ 82,50 saso | | 1 [— | 167,00 |
06.03.20 _|CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0, -CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAD M| spo | [7e00 | — =l 8500 |
06.03.21 | TOMADA SIMPLES PADRAO BRASILEIRO 2P+T (10A/250V), COM ESPELHO 4X 2" | unp | 400 19,00 [ R 23,00
06.03.22 | TOMADA DUPLA PADRAO BRASILEIRO 2P+T (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2" unp | 1700 | _ 1700 | i 0,00
06,0323 |LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W, ALOJAMENTO DO REATOR NOPROPRIO UNID 1300 3,00 10,00

CORPO, REF.: 4012 2xT5 28W - [TAIM DU SIMILAR | | ) (i il i
ARANDELA DE SOBREPOR, CORPO E GRADE EM FERRO FUNDIDO PINTADO NA COR BRANCA, COM DIFUSOR EM VIDRO
06.03.24 | TRANSPARENTE FRISADO, COM LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W, COMPLETA, REF.: 8157 TATU ITAIM OU UNID
___ |eouwawente. e S _— 800 | 11000 | = = = =l
06.03.25 |QUADRO ELETRICO - COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UNID 1,00 1,00 0,00
050326 | XYAUSTOR INDUSTRIAL AXIAL MARCA “VENTISILVA”, MOD. “E 30 M4", DIAMETRO DE 30 CM., VAZAO DE 40 M3/MIN., 1.750 RPM, i
- MOTOR DE 1/5 HP, MONOFASICO, BIVOLT. 2 L = 71, ) N N | — — 300
CLIMATIZACAO T ™ Por i 8= L el
~|INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO (TIPO - SPLIT) - - [ono [ 200 [ [ T i | 1,00
CENTRAL DE GAS
06.05.01  [REGULADOR DE PRESSAO - 12 ESTAGIO DOMESTICO ‘u.n-.o de UNID 2,00 | _ 2,00
06.05.02 |GRADE QUEBRA CHAMA PARA CENTRAL DE GAS - 20X25 CM wre UNID 2,00 _ | 2,00
06.05.03 |MANGUEIRA REFORCADA P/ GLP @ 1/2 " - 1,00 METRO COM BRACADEIRAS (PIGTAIL) gﬂmw UNID 2,00 ] 2,00

stado 16
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PLANILHA DE SERVICOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS - TC 31/2016
Contratante: Procuradoria da Repiblica no Rio Grande do Sul - PR/RS - MPF Obra: Praga Rui Barbosa, n® 57 - Porto Alegre/RS
Contratada: Construtec Construtora MS Termo de Contrato: 31/2016
Periodo de execugdo: 16/01/2017 a 10/05/2018 BDI: 24,87% Valor global atualizado com termos aditivos: RS 2.692.957,01
Objeto: Reparo e conservacio das fachadas da edificagio e de recuperagdo dos ambientes afetados pelas demoligdes no 152 pavi do edificio sede da Procuradoria da Repdiblica no RS
QUANT, | QUANTITATIVOS ADITADOS QUANTITATIVOS SUPRIMIDOS | to7aLDE
ITEM DESCRICAO UNID. | PLANILKA | w5 =5 =1 o =k a¢ | QUANTITATIVOS
DRIGINAL EXECUTADOS
06.05.04 | PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM TUBULACOES COM DUAS DEMAOS (DIAMETROS VARIADOS) M 2,66 | 286
06.05.05 | VALVULA DE ESFERA EM BRONZE @ 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAD I BT 3,00 ) = T T 1 300
06.05.06 | TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM], INCLUSIVE CONEXDES - FORNECIMENTOEINSTALAGRO |~ m | 150 | 520 1 1 770 |
06.05.07 |ESQUADRIA DE ALUMINIO (COMPLETA) CONFORME PROJETO o M2 1,61 | | 1,61 -
06.05.08 |PLACA DE m_z>c§nu.o DIVERSAS . E— - UNID 100 | | 1,00
j ; o e S e e R R R T S S0 TG s A T A B s P S T D TR
L5 mnc_v»:mz.aa e B2 R T S (U W T - A e = HE
SUPORTE METALICO DE PAREDE, TIPO MAD FRANCESA, PARA APOIO DE UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO i ] [ |
" |SPLIT- CONJUNTO COMPLETO, COM ACESSORIOS B : ! : __Jw00 | 1 ] ! A [ | 2000 |
070102 |DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO (TIPO - AC)) UNID 62,00 | 3266 29,34
0103 |REMONTAGEM DE EQUIPA NADO (TIPO - AC]) ] unwp 62,00 [ | 3541 2659 |
07.01.04  |DESMONTAGEM DE EQUIPAME ONADO [TIPO - SPLIT) e N e UNID 9400 | | T mmee | 1 s
07.01.05 |REMONTAGEM DE mp_..__u»z_mzqo DE AR CONDICIONADO (TIPO - m.W:.m ) UND | o400 | | | | 37,00 o Ty 57,00
: : - o e ; = s S i A 7 M = T i E dre i H
8.01.01 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS. S - [ 7omp0 [ [ e [ 3520 | | ] ] | 1.02080
8.02 |LIMPEZA i s o B e B SRR TGRS SEINY v DR > ne 3 R 4
08.02.01 |CARGA F TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS £ DEMOLICOES - CACAMBA 5,0 M* L 625,00 # ) ﬁ - ﬂ B - # T 5301 | 571,99 |
08.02.02  |LIMPEZA FINAL DA OBRA S - IE 167300 | * | 1.673,00
ol mao_wn_v_._z_&_ ) - m2
>o____=z_w_.§n-.o DA OBRA
09.01.01 |ADMINISTRACAO LOCAL [ %
s ] INC 111 ! i C T e e R e T S g
2-1.2 |IMPERMEA COM MANTA ASFALTIVA sl i
\02 1.1 |Regularizagio EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS P s | =i
©" %7 ISECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 - g e R (A ) | 209,23 ]
[AD2 - 1.2.2 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4MM | M2 25756 | N R [ — L s
AD2-1.2.3 |PROCESSO COMPLEMETAR:CAMADA DE TRANSICAO (GEOTEXTIL) - CPU PROPRIA M2 209,23 ) 209,23
AD2 - 1.2.4 |POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS {ISOPORY, TIPO 2F, PLACA, ISDLAMENTO TERMOACUSTICO E =20 MM, 1000X 500 MM | M2 i 188,43 | | [ | 1ssez
AD2-12.5 |PROTECAO MECANICA (A JETELA S — | wme - 4833 | Cag3 |
AD2 - 1.2.6 |PROTECAQ MECANICA ARGAMASSA TRAGO 1:3 B - m2 923 | ) el 209,23
AD2-2  [ITENS NOVOS T B | o X2 e :
.pn..m.. 21 |CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM, COM i I N G
FORNECIMENTOEINSTALACAO - | 6365 | | | B D | 63,65
AD2-2.2 _smmh.u.&a DE CONCERTINA o - - I m 63,65 - |1 6388
AD2-2.3 |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAD DE AR E AGUA M2 5.926,54 . 264,16 5.662,38
AD2-24 __|LONA PLASTICA TRANSPARENTE PARA PROTECAO DE ESQUADRIAS, COM FORNECIVENTO EINSTALAGAG | M2 | 104988 | S 4 | A04538 |
AD2-25 |MODULD DE PROTECAQ DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAQ DAS VARANDAS, COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=6MM  UNID - ! 400
Hmw.m “|ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU Mm 3
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 S I R— 1 I R— R || S | 1856 |
AD2-2.7 |CINTA DE AMARRAGAD DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 I 555,10 ] RS | sss10 |
AD2-2.8 |CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. - PAREDE LATERAL m | | 1666 | | 166,66
AD2-2.9 |FURD EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 g‘—.n—.ﬂ Q. UNID 130,00 1 130,00
[+] 169,00 169,00

AD2 -2.10 [FURO EM CONCRETO -

7
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PLANILHA DE SERVICOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS - TC 31/2016

Contratante: Procuradoria da Repiblica no Rio Grande do Sul - PR/RS - MPF Dbra: Praga Rui Barbosa, n® 57 - Porto Alegre/RS
Termo de Contrato: 31/2016

AD2 -2.23|RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, § 21/2" A4" o - 1 | I I T T

C da: Construtec C Ms
Periodo de execugio: 16/01/2017 a 10/05/2018 BDI: 24,87% Valor global atualizado com termos aditivos: RS 2.692,957,01
Objeto: Reparo e conservagdo das fachadas da edificagio e de recuperagio dos ambi fetados pelas demali¢Bes no 152 pavi do edificio sede da Pr doria da Reptiblica no RS
QUANT. | QUANTITATIVOS ADITADOS | QUANTITATIVOS SUPRIMIDOS | toTALDE
ITEM DESCRICAO UNID. | PLANILHA ! QUANTITATIVOS
. A TAZ TA3 _ TAL TA2 TA3 TA4 Sicorabos
FORNECIMENTO E INSTALAGAOC DE TELA METALICA EM CAMADA DE REVESTIMENTO DE EMBOGO, COM ANCORAGEM A ESTRUTURA [
ADZ-2.11 | oMz
SUPORTE D — | ———| 7 L] | 1 5%08 |
AD2-212 | LAGAO DE DIVISORIA TS E= 20 MM B e gas | | I [ S 8,45
AD2-2.13 | ACAD DE PORTA TS E= 20 MM i CunD | 1,00 1,00
RALO SIFONADD, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA MO_.UB___m_... FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA|
ADZ-2.14 UNID
ﬁ_._.._c__)_.‘ PARA AS SACADAS HEN.PUO NO w_z_rv_ COMP. Mmhom_._
et : e T = e —
CAL DE MATERIAIS | 130
“|JUNTA DE DILATACAD PARA IMPERMEABILIZACAD, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETAND,
AD2-2.15 M
DIMENSOES 1X1CM. 19,60 19,60
AD2-2.16 |RETIRADA DE TUBULACAQ HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES, #2 1/2" A 4" . UNID | oo | | _ I I 1,00
AD2 -2.17_[TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNE DO [ [ VO | SO [ T D S
(ADZ - 2.18 |[TUBD PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAD UNID/ MES bh 00 44,00
AD2-2.19 |RETIRADA DE TUBULACAQ HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, B2 1/2" A4" M | 2968 _ 29,68 ]
AD2-2.20 |SUPORTE HORIZONTAL PARA TUBOS ENTRE 2.1/2” E 4” (ABRAGADEIRA TIPO D COM PARAFUSOS} B ol om - 7652 | - < 765 |
AD2-2.21 |ADAPTADOR JGS/KLIKSOZ 100 X 100 (FERRO/PVC) - - M . 111,52 | 1 I 1152 |
AD2-2.27 |[TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO i M 2100 | | R 2100
[ 56,00 56,00

AD2-2.24 |SUPORTE HORIZONTAL PARA TUBOS ENTRE 2.1/2" E 4” [ABRAGADEIRA TIPO D COM PARAFUSDS) UNID | 66,00

AD2 225 |ADAPTADOR _mm__.eaow 100X 100 :mmxo%qa UNID | 2,00

japz~ : R e TR NN e T B S Ira LB ! A
02.01.05-B xmno,___vnmﬁo?»z:ﬂznwo DA PROTECAO DE - FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO B * i |x’v| | s0000 | - o ..T . 600,00 |
04.06.04-B |PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 24CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA - AC3 E (E CHUMBADORES) ™ __| 579,80 579,80
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ATIVIDADE CONCLUIDA

Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolucao n2 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025,de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional LUTIZ AFONSO DE OLIVEIRA FRAGA
referente as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo d

Profissional LUIZ AFONSO DE OLIVEIRA FRAGA
Registro: Rs092071 RNP: 2204875589
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1/ 4
Numero de ART: 10307543
Forma de Registro:

Empresa Contratada:

Participacéo técnica:
CONSTRUTEC MS CONTRUTORA EIRELI

Contratante: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO-PROCURADORIA REP. RS

Tipo de ART: Prestacdo de Servigo Registradaem: 09/08/2019

iscriminadas:

Individual/Principal

CPF/CNPJ: 26989715002822

Baixada em: 10/05/2018

Rua: INDETERMINADO RUY BARBOSA Ne: 57
Complemento:CJ 801 Bairro: CENTRO HISTORICO

Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90030100

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$2.449.895, 58 Tipo de Contratante:

Acéao Institucional:

Observagao:

Enderego da obra/Servigo: RUY BARBOSA Ne: 57
Complemento: PREDIO PROCURADORIA Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP; 90030100

Data de Inicio: 16/01/2017  Conclus&o efetiva: 10/05/2018 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: PUBLICO Cédigo: MPOG:

Proprietario: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO-PROCURADORIA REP. RS CPF/CNPJ: 26989715002822

Atividade Técnica: Descrigao da Obra/Servigo: Quant: Und:
0- EXECUCAO REPARACAO E CONSERVACAO DAS FACHADAS DA EDIFICACZ:\O 6.008,31 m?
1 - EXECUCAO DEMOLICOES E RETIRADA 4.761,46 m?2
2 - EXECUGCAO DUTO DE ENTULHO 3.240,00 m
3- EXECUCZ:\O REVESTIMENTOS DE PAREDES E FACHADAS 5.649,18 m?
4 . EXECUCAO PINTURA 3.220,00 m?
5 - EXECUGAO IMPERMEABILIZAGAO 744,00 m?2
6 - EXECUCAO READEQUAGAO 15° PAVIMENTO 56,72 m?2
7 - EXECUCZ:\O INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 56,72 m?
8 - EXECUCAO INSTALACOES ELETRICAS 56,72 m?2
9 - EXECUGCAO BALANCIM 8,00 Un

10 - EXECUCAO REMOCAO DE TELA FACHADEIRA EXISTENTE 2.430,00 m?

11- EXECUCZ:\O CLIMATIZACAO — INST. AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 95,00 Un

12 - EXECUCAO CENTRAL DE GAS 1,00 Un

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
2/ 4
Numero de ART: 9305879
Forma de Registro:

Empresa Contratada:

Participacéo técnica:
CONSTRUTEC MS CONTRUTORA EIRELI
Contratante: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO-PROCURADORIA REP. RS
Rua: INDETERMINADO RUY BARBOSA
Complemento:CJ 801
Cidade: Porto Alegre

Contrato:
Valor do Contrato: R$2.693.905,14
Acéao Institucional:

Celebrado em:

Observagao:

Tipo de ART: Execugdo de Obra de Registradaem: 25/10/2017

Individual/Principal

CPF/CNPJ: 26989715002822

Ne:

Bairro: CENTRO HISTORICO
UF: RS CEP: 90030100

Vinculado a ART:

Tipo de Contratante:

Baixada em: 10/05/2018

57




Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugao n2 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Pagina. 2
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1776080

ATIVIDADE CONCLUIDA

CREA - RS

Enderecgo da obra/Servigo: RUY BARBOSA N¢: 57
Complemento: CJ 801 Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90030100

Data de Inicio: 17/11/2017  Conclus&o efetiva: 10/05/2018 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: PUBLICO Cédigo: MPOG:

Proprietario: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO-PROCURADORIA REP. RS CPF/CNPJ: 26989715002822

Atividade Técnica: Descrigao da Obra/Servico: Quant: Und:
0 - EXECUGAO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2016 - ACRESCIMO DE VALOR

1 - EXECUGAO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2016 - ACRESCIMO DE PRAZO

Descrigado Complementar/Resumo do Contrato:

3/ 4

Numero de ART: 9478120 Tipo de ART: Execugdo de Obra de Registradaem: 25/01/2018 Baixada em: 10/05/2018
Forma de Registro: Participagéo técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: ~ CONSTRUTEC MS CONTRUTORA EIRELI

Contratante: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO-PROCURADORIA REP. RS CPF/CNPJ: 26989715002822

Rua: INDETERMINADO RUY BARBOSA Ne: 57
Complemento:CJ 801 Bairro: CENTRO HISTORICO

Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90030100

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$2.693.905, 08 Tipo de Contratante:

Acéo Institucional:

Observacao:

Enderego da obra/Servigo: RUY BARBOSA Ne: 57
Complemento: CJ 801 Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90030100

Data de Inicio: 16/01/2018 Concluséo efetiva: 10/05/2018 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: PUBLICO Codigo: MPOG:
Proprietario:MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO-PROCURADORIA REP. RS CPF/CNPJ: 26989715002822

Atividade Técnica: Descrigao da Obra/Servico: Quant: Und:
0 - EXECUGAO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2016 - ACRESCIMO DE VALOR

1 - EXECUGAO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2016 - ACRESCIMO DE PRAZO

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

4 ) 4 mmmmm e

Numero de ART: 9560826 Tipo de ART: Execucdo de Obra de Registradaem: 21/03/2018 Baixada em: 10/05/2018
Forma de Registro: Participacdo técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: = CONSTRUTEC MS CONTRUTORA EIRELI

Contratante: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO-PROCURADORIA REP. RS CPF/CNPJ: 26989715002822

Rua: INDETERMINADO RUY BARBOSA Ne: 57
Complemento:CJ 801 Bairro: CENTRO HISTORICO

Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90030100

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$2.692.957,01 Tipo de Contratante:

Agéo Institucional:

Observacao:

Enderego da obra/Servigo: RUY BARBOSA Ne: 57
Complemento: CJ 801 Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90030100

Data de Inicio: 17/03/2018 Conclus3o efetiva: 10/05/2018 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: PUBLICO Cédigo: MPOG:

Proprietario: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO-PROCURADORIA REP. RS CPF/CNPJ: 26989715002822

Atividade Técnica: Descrigao da Obra/Servigo: Quant: Und:

0 - EXECUGAO
1 - EXECUCAO

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2016 — ACRESCIMO DE VALOR
3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2016 — ACRESCIMO DE PRAZO

Observagoes
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Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolucgao n? 1.025, de 30 de outubro de 2009 C R EA - RS 1 7 7 6 0 8 0
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA
Informagdes Complementares
O atestado protocolizado no CREA-RS sob nimero: 2019042080 , esta registrado com as CAT's ndmero(s) :
1776080

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 94748 a 94755
o atestado contendo 8 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das
informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n2 1776080

13 de Agosto de 2019 Hora: 11 :21 :59

A autenticidade e a validade desta certidao devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rapido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo
Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o n2 desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.

A CAT a qual o atestado estéa vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera avalidade no caso de substituicido ou anulagdo de
registro do atestado no Crea. alguma ART nela constante.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

vinculado a essa pessoa juridica.
A CAT é valida em todo o territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul T
Rua : Sao Luis , 77, CEP: 90620-170 ) CREA'RS
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br

Consalha Regianal de Engenharia & Agronoenia
o Rio Grande do Sul
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" ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

UNIVERMDADE FEDERAL
DO R GRAMDE DO 5L

Atestamos para fins de comprovagéio de realizacio de servigos de engenharia conforme planilha,
com fornecimento de material e mao de obra, que a empresa Construtec MS Construtora Lida com -
CNPJ sob o numero 08.489.244/0001-91, com sede na Avenida Maud, n° 1647, Bairro Centro em
Sapucaia do Sul, através do Engenheiro Civil Luiz Afonso de Ofiveira Fraga, CREA-RS 092071 e

' RNP n° 2204875589, na qualidade de Responsavel Técnico, prestou para o Hospital de Clinicas de -
Porto Alegre — HCPA com CNPJ sob o numero 87.020.517/0001-20, no endereco Rua Ramiro
Barcelos, n° 2350 - Largo Zaccaro Faraco. bairro Santana em Porto Alegre — RS, a pleno contento e

dentro dos prazos estipulados no cronograma 0s seguintes servigos abaixo descritos:

Objeto do Contrato: EXECUGAO DE REFORMA DO TELHADO DA UNIDADE

HOSPITALAR ALVARO ALVIM - HCPA.

Contrato n°: 12.017

Enderego da Obra: Rua Professor Aivaro Alvim, n°® 400 batrro R:o Branco em Porto

‘Alegre — RS

e« ART n°: 6871107

Responsavel Técnico: Eng CM! Luiz Afonso de Ollvelra Fraga CREA RS

092071
Periodo da Obra: 01/07/2013 a 09.’03:‘2014

Servicos Executados: em anexo planilha de servigos.

- Area Total da Obra: 3.565,00 m?

RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS

3088,00

RETIRABA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COMTESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS

[ 2860,00
1.3 | DESMONTAGER DE ESTRUTURA WETALICA o 139,00
114 | RETIRADA DE RUFOS/GALNAS [SERVENTE 0,550 ™ 2234,70

1.1.5

REMOCAD DE IMPERMEABILIZACAQ E PROTEGAD MECARICA

2760

Fone (51) 3359 8000 | Fax (51) 3359 8001 | R. Ramiro Barcelos, 2350 - Porlo Alegre / RS - 90035-903 www.hcpa.ufrgs.br
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1.2.1 { TAPUNE DE CHAFA DE MADEIRA COMPENSADA, (EIM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2X

i3z, hmca DE OBRA EM CHAPA OE AGG GALUANFZADO : i j w i B0
123 | BARRACEG PARADEROSITO EM'T'A_BUAs OE MADERA, COBERTURA FBROCIMERTO F) W] 1000
T24 | ALUGUEL commuemsmw Cla VASOSH LA‘JATITMICMCHLN LARG 2,20 COMP 8.20M MES | 200

HEIHG OU ARQUITETO AUXILIARIUNICR - DE ORRA

1.3.2 | MESTRE DE OBRAS - ' : ] : - H " Th4,00

AL GUINCHO DE MASTRO MECAN, M-400KG-

1:4.2 | GPERADDR DE GUINCHO . o - : . ) - _H 704,00

_ EM TESOURAS OU TRELIGAS, PERFIL 67 X 2* QUALGUER ESPESSURA, 15
211 | KGIM? ; o _ _ _ Wl 313070
| COBERTURA EV TELFAS GALVALUME CRARAS DE ACO REVESTIOAS COMTIGA DE ALUMINIG E - —
242 | ZINCO ONDULADAS 17 PINTURA ELETROSTATICA 1080X20000.8M _ w | 353070
X 'cum;E:RA OF ALUMINIO PERFIL GNDULADD _ - ; " 02,50
[ 234 | CALHA EM CHAPA BE ACQ GAL\}!AN&ZADO ~ _ : _ — ' w | 577.70.
[ [ RUFG EN CrAPA D& AGO GALVANERDG _ "=
395 | TURO PVC ESGOTO PREDIAL DN 700N TNCIUSVE .CONE}(OES.-.FORNEC:MENTO_E WETALAGRG | |70
27 FSTRUTURA ALUMINIG LEVE FIXAGAG BE CHAPA DE POLIGARBONATG |~ T 7@
[ZiF CORERTORA SN GTATR POLIGARBONATO ALVEOLAR WML~ ' - i = 50
35 | AGEROZ CHAPA GALVANTZASA CORTE 50 FX0 ALVENARI———— ) ~ W T

222 | GUARDA-CORPG COM CORRIMAC EM FERRO BARFA CHATA 316" o M 623,27

2.2.3 { ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AGO CA50 12,5, INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE L] 41,70
e T —

2.2.4 | ALCAPAG EM FERRO 0,7MX0,7M, INCLUSO FERRAGENS UKIDADE 1.00

Fone (51} 3359 8000 | Fax .(51) 3359 8001 | R. Ramiro Barcelos, 2350 - Porto Alegre / RS - 90035-903 www. hepa.ufrgs.br
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RAPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE
2.2.5 { ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSD EMULSAD ASFALTICA. ELY 265,00
228 | PROTEGAC WECANIGA GOM ARGANASSA TRAGD 1.3 (CIMENTO E AREIA] ESPESSURA 2CH w 137,88
[ PINTURA ESMALTE 2 DEMAGS ESTRUTURA METALICA TELHADO, CORRIMAD, PRSSARELAS E

227 | ESCADAS, . e . N 3167,50
2.2.8 | REJUNTE EPOXI K& 36,00
| FINTURA INPERMEABILZANTE COM 2 DEMAGS DE POLIURETANG ALIFATICO

2.2.9 | MONOCOMPONENTE - ' - o e 2570

Porto .Al.egre, 09 de Outubro de 2014

_ Coordenadd

da Engenharia e Manutencgio

UFRGS

UNBTEREDADE FEDERAL
PO RO GRANDE 0O 5.

Fone (51) 3359 8000 | Fax (51) 3359 8001 | R. Ramiro Barcelos, 2350 - Porta Alegre / RS - 90035-903 www. hepa.ufrgs.br



Pagina 1
REGISTRO DE ATESTADO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM
Resolugéio n® 1.025, de 30 de outubra de 2009 C REA - RS
| I 1517404

Conselho Régional de Engenhariae Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumptimenio ac disposto ha Resolucde n® 1.025, ds 30 de outubre de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Téenico d-

profissionat LUTIZ AFONSO DE OLIVEIRA FRAGA
referente a(s) Anotagdo(ses) de. Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional LUIZ AFONSO DE GLIVEIRA FRAGA
Registro: R3092071 RNP: 2204575589
Titedo Profissional: ENGENHETRG CIVIL

B

Nimero de ART: 6871107 Tipo de ART: Execugio da Obra Registrada em: 25/06/2013  Baixada em: 09/03/2014

Forma de Regisfro: Participaglio {éonica:  Individual fFringi pal

" Empresa Confratada® - CONSTRUTEC MS CONTRUTORA 1TDA - ME ’

Contratants: ROSPITAL UE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - CPFICNPRJ: 87G205170002-20

Rua. RUA REMIRD BARCELGS ) N2: 2350
Complemento: LARGO EDUARDD 7. FARACG Bairro: SANTANA '

Cidade: PORTO ALEGRE UF: &S CEP: 30035903

Contrato: Celebrado em: Vincufade 4 ART: -

Valor do Contrato; R 834. 052, 34 ] Tipe de Contratante:

Arao Institucignal;

Endereco da obra/Servico: RuL PROFESSOR ALVARD ALVIN Ne: £04

Complemento: UNIDADE ALVARD ALVIM Bairro: .

Cidade: FORTU ALESRE UF: RS CEP: 90420020

Data de Inicio: 01/97/2013  Conclusio efefiva: 05/03/20%4 Coordenadas Geograficas: )

Finalidade: Codiga: MPOG: '

Proprietario: HOSPITAL LE CLINICZS DE BORTO. ALEGRE CPF/CNPJY: 870205170001-20

Afividade Téchica: Descricido da Obra/Servigo: Guant: Und: !
1 < EXBCOCED EXECTCAD DE HEFORMA DS TELHALD DA ON ALVARD ALY ik HCEA 3.56%, G0 ik :

Descrigae ComplementarfResumo do Contrato: i

R — e
Nimero de ART: 7601989 Tipo de ART: Execugso da Obra Registrada em: 2270272014  Baixada em: 09/03/2014
Forma de Regisiro: Participagio téenica:  Tndividual /Prinemipal
Empresa Contratada:  CONSTRUTEC MS CONTRUTORA ITDR - ME
Contratante: BOSPIVAL DE CLINICAS DE PORTG ALEGRE CPF/CNPY 870265170001-20
Rua: RUZ RAMIRO BARCELGS o 2350
Complemento: LARSD EDURRDGG 2. FARLCO Bairro: SANTANA
Cidade: PORTC ALEGRE UF: R5 CEP: 20535903
Contrate: Celebrade sm: Vincuado a ART:
Walor do Contrato: R$ 834,052, 34 Tipo de Contratanta;
Ag8o Institucional; .
Endereco da obra/Servigo: RUA SROFESSOR ALVARG BLVIM W& 400
Complemente: UNIDADT ZLVARC ALVIM Bairre:
Cidade: POETC ALEGRE UF: &S CEP: 90425620
Data de Inicie: 01/11/2013  Conelusiio efetiva: 09753372024 Coordenadas Geograficas:
Finalidade; Cédigo: MPOG:
Proprietario: HOSEPITAL OE CLIKICAS DE FORT] ALEGRE CPF/CNPY: 87620517000220
Atividade Técnica: Pescrigéo da Obra/Servigo: Quant: Und:
i - EXECDCED 1% TERMO ADITIVO - PRAZO G, 00 Ing.

Descricao Complemeniar/Resumo do Contrato:

1% TERMC ADITIVO RO CONTRATO 12.017 - ROSPITAL DF CLINICAS DE PORTC ALEGRE - UNIDADE ALVARS ALVIM:

O PRESEMTE ADITIVC TEM POR FINALIDADE FRORROGAR A& VISENCIA DO CONTRATC N° 12087 28 1° DE NOVEMEBRO DE 2013
ATE % DE MARGC DE 2014 - TOTAL DE 128 DiAs,

Chservagoes
FROCESSO DEFERIDC PELA CAMARA TSPECTALIZADA [OF ENG. CIVIL CONFORME PROTOCOLC SOB NOMERC 203404554




Pagina 2

Certiddo de Acervo Téenico - CAT CAT COM REGISTRO. DE ATESTADO
Resolucio n° 1,625, de 30 de outuhra de 2000 C REA - RS 1 5 1 7 4 0 4
Consetho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA,
tnformagoes Complementares s ’
= atestado protocofizado no CREA-RS sob nimera; 2014 064554 » esté registrado com as CAT's nimerofs) :
1317454

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado 4 presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de Seguranca €2731 a 62733

¢ atestado contendo 3 folha(s) , expedido pelo coniratante da obralservigo, a quem cabe a responsabilidade peia veracidade e exatidio das
informagdes nele constantes,

Ceniid3o de Acervo Téenico n° 1517404 / 2015
it de Setembro g 2315 Horar 11:52 ;42

A autenticidade ¢ a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Profissional — Conferéncia de Autenticidade da CAT.

A CAT & qual o atestada ests vineulado & o documenta que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagio dos dados téonicos
registro do atestadc no Crea, qualitativos & quantitativos nela contidos , Bem come de alteragio dg
. . situagao do registro da ART,

A CAT & qual o atestado ests vincilado constituirg prava da capacidade

tecnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsdved t&cnico A falsificacio deste doecumento constitui crime previsto no Codigo Penal
indicado estiver o venha a ser integrado ao seu quadro téenico POr mefo Brasileiro, sujeitando o autor 4 respectiva agéo penal,
" de declaragio entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das

propostas, A CAT é vélida em todp o temitdrio nacional,
Consetho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul -
Rua : 880 Luis . 77, CEP: 90820-170
Tel: (51) 3320-2100, E-maii: crearsgiicrea-rs, org.br

CREA-RS

e i T ra——
o Rl Grarty 4o Sur

wifs



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAGAD

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE

Atestado de Capacidade Técnica n° 002/2017 — Coordenacao de
Engenharia/lPROPLAN/UFCSPA

Porto Alegre, 25 de setembro de 2017.

Atestamos para fins de comprovacgao da realizagdo de servicos de engenharia que a
empresa Construtec MS Construtora LTDA - EPP, com sede na Rua Desembargador
Dantas, n° 18 2° andar - salas 01 e 02 esquina, Bairro Centro em Sapucaia do Sul-RS,
inscrita no CNPJ sob o n° 08.489.244/0001-91, tendo como responsavel técnico o
Engenheiro Civil Luiz Afonso de Oliveira Fraga, CREA-RS 092071 e RNP n® 2204875589,
prestou os servigos de reforma com fornecimento de material e mao de obra no campus
centro da UFCSPA, localizado na Rua Sarmento Leite, n® 245, bairro Centro Historico,
Porto Alegre-RS.

Dados contratuais:

Contrato n°® 02/2017

Processo n°® 23103.006650/2016-81

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia para execucgdo de reformas nas areas
externas laterais da administragéo e subsolo do prédio principal da UFCSPA.

Area de abrangéncia: 207,56 m?

ART Individual/Principal n°: 8932134

Responsavel técnico: Eng.° Civil Luiz Afonso de Oliveira Fraga — CREA RS092071
Valor do contrato: R$228.260,32

Periodo de execugao: 16/01/2017 a 15/04/2017.

A seguir segue planilha com a descri¢ao e quantificagdo dos servigos prestados:

ITEM DESCRIGAO QUANT. UNID.

OBS.: Orgamento baseado em composigdes de pregos da tabelas
governamentais oficiais.

As medidas aqui referidas séo decorrentes do projeto.

1 SERVIGOS PRELIMINARES/TECNICOS

11 Mobilizagdo e desmobilizagdo - sem instalagdo de canteiro 1,00 Conj.
1.2 Pagamento ART/RRT 1,00 Conj.
13 Tapume de obras em chapa de madeira 22,64 m?
1.4 Envelopamento com lona plastica preta, e= 150 micras - fornecimento e 700,00 m
instalagéo
1.5 Transporte horizontal de equipamentos e mobiliario até 10 metros 30,00 unit.
Total 1

2 ALVENARIA E VEDACOES

21 Demoligdo Aﬁ/
21.1  Demoligdo de alvenaria - muretas jardineira e janelas 11,80 m?*

Rua Sarmento Leite, 245 = Porto Alegre, RS » CEP 90050-170 = Fone: 0 xx 51 3303 9000 » Fax: 0 xx 51 3303.8810 * www.ufcspa.edu.br
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAGAD

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE

Impermeabilizagdo com pintura em argamassa polimérica bicomponente
Vedatop ou similar técnico

Impermeabilizagdo com membrana de poliuretano, bicomponente, isento de
solventes, com aplicagdo em 2 deméos

Total 6
FORROS
Remogéao
Remogéo de forro de gesso
Subtotal 7.1
Execugéao
Execucédo de forro de gesso
Subtotal 7.2
Total 7
PISOS
Remogao
Demoligao de contrapiso em concreto
Retirada de blocos de concreto intertravado
Retirada de rodapé em madeira
Corte de piso de alta resisténcia
Subtotal 8.1

Execugao
Piso elevado e degraus em concreto, fck=15 MPa
Piso cimentado queimado, e= - fornecimento e instalagdo

Piso e degraus em basalto, 40x40 cm, incluindo regularizagéo de piso -
fornecimento e instalagao
Assentamento de blocos de concreto, incluso colchéo de areia grossa

Aterro compactado em camadadas meio manual - material da obra

Rodapé em madeira com canto boleado, se¢do 10x2 cm - fornecimento e
instalagéo
Subtotal 8.2

Total 8
INSTALAGOES ELETRICAS
Eletroduto metalico rosca 1/2"
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 V verde
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 V azul
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 V vermelho
Condulete em liga de aluminio fundido 1/2"
Disjuntor termomagnético, monopolar, tipo DIN 16A, curva C

Refletor de LED, 30W, 127V, temperatura de cor 6.000 K, dimensdes 227,5 x
242 x 223 mm

Refletor de LED, 30W, 220V, temperatura de cor 6.000 K, dimensdes 227,5 x
242 x 223 mm

Tampa de ferro fundido DN 300 - fornecimento

Total 9
GASES
Remogéo
Remogao de rede de gas em ago galvanizado
Subtotal 10.1

Execugéo

1.030,50

97,26

28,00

30,70

166,12
76,00
50,00

6,00

35,54
22,55
160,65

76,00
27,18
50,00

60,00
60,00
60,00
70,00
37,00
2,00
4,00

6,00

8,00

90,00

kg

mZ

mZ

m2
mZ

m2

m?
m2
m2

m!

Rua Sarmento Leite, 245 » Porto Alegre, RS * CEP 90050-170 » Fone: 0 xx 51 3303 9000 « Fax: 0 xx 51 3303.8810 * www.ufcspa.edu.br
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAGAD

UFCSPA
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normas e especificagbes contidas no instrumento convocatério. Ademais, todas as
atividades executadas dentro do prazo estabelecido, inexistindo fatos que depreciem sua
qualidade.

- Cristiane Bolina da Cunha
CPF 006.612.560-06 CREA RS206924

Pro-Reitor de Administragao da UFCSPA Coordenacao de Engenharia
Fiscal Técnico

Rua Sarmento Leite, 245 * Porto Alegre, RS = CEP 90050-170 = Fone: 0 xx 51 3303 9000 = Fax: 0 xx 51 3303.8810 =« www.ufcspa.edu.br



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAGAD

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE

Atestado de Capacidade Técnica n° 003/2017 — Coordenacgao de
Engenharia/PROPLAN/UFCSPA

Porto Alegre, 25 de setembro de 2017.

Atestamos para fins de comprovacéao da realizagdo de servigos de engenharia que a
empresa Construtec MS Construtora LTDA - EPP, com sede na Rua Desembargador
Dantas, n° 18 2° andar - salas 01 e 02 esquina, Bairro Centro em Sapucaia do Sul-RS,
inscrita no CNPJ sob o n° 08.489.244/0001-91, tendo como responsavel técnico o
Engenheiro Civil Luiz Afonso de Oliveira Fraga, CREA-RS 092071 e RNP n°® 2204875589,
prestou os servigos de reforma com fornecimento de material e mao de obra no campus

centro da UFCSPA, localizado na Rua Sarmento Leite, n°® 245, bairro Centro Historico,
Porto Alegre-RS.

redistro ge
Dados contratuais: N° 78065
° /
Contrato n° 46/2015 testae o

Processo n°® 23103.004515/2015-11

Objeto: Contratagdo de empresa de engenharia para execugao de servigos de reforma
das coberturas (telhado) do prédio 1 da UFCSPA.

Area de abrangéncia: 1.757,00 m?

ART Individual/Principal n°: 8419144

Responsavel técnico: Eng.° Civil Luiz Afonso de Oliveira Fraga — CREA RS092071
Valor do contrato: R$449.355,18

Periodo de execuc¢ao: 04/01/2016 a 27/08/2016

A seguir segue planilha com a descricdo e quantificagéo dos servigos prestados:

SERVIGOS

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 | PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO m? 200
SUB TOTAL 01

2 CANTEIRO DE OBRAS
21 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM -

| FIBROCIMENTO 4mm, INCLUSO INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS 15,00
2.2 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE m’;“é 60.00
SUB TOTAL 02

3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
34 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR A DIESEL POTENCIA SHP, e

" | SEM CARREGADOR _ CHP DIURNO. AF_06/2014 80,00

»

\N
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| Ne 78060

32 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA. km |0 00
SUB TOTAL 03
3 SUBSTITUICAD DA COBERTURA
1 F

; 3 RETIRADA DE TELHAS ON[}U! amy‘:m ) ™ | 1.298.00
42 | RETIRADA DE Ls rRUTURA DE MADHRA C OM T FSOUHA‘-} PARA TELHAS ONDUiADAs m a5 70
44 | FORNECIMENTO/NSTALACAQ LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO / PROTECAQ PROVISORIA ™ | 56000

|
{ o - B
34 | DEMOL ILAU DE ALVI:NARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS vAmnos m* 200
35 | Al VENARIA EM mmo (‘ERAMILU MAGICU :xmxzn( M1 vr z :L SP[—HSURA 20(‘M} m? 100.00
36 TRAN&F‘ORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M m? 66.00
3T REMU(‘AO MANUN DE ENTULHO inclusive descarte m* 37 78
38 REGUIAR&ZACAO DA SUPERFICIE CIMENTO E AREIA 14 SEGUNDD CADERNO DE ESPECIFICACOES ™ | 73108
(39 |HIMPEZAALTA PRESSAO s | 364,00
sa0 IMPERMEABILIZACAO CALHAS E LAJES MEMBRANA DE PU - ESPECIFICACOES | - | " | 608,26
311 | DE moucAo DE RODAPE EM ARGAMASSA m? 16.40
312 | TESTE DE ESIANQUEIDADE unit -
313 !NbTAl AcAo DE EXTRAVASOR SEGUNDO MEMORIAL unit 4560
4 14 | COBERTURA COM TELHA-ACUSTICA (AREA DE PROJECAO. (INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS, MONTAGEM, -

! EOUIPAMENTOS}) 1.043,00
316 DI-_MOLII(,,AD DE Rsv&snmturo FM ARGAMAS&A DE CAL E AREIA m? T
4 17 | MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 128 PREPARD ME(.ANICO OU BETONEIRA, COM ESPESSURA DE 2,0 -

2 I eME EXELUCAO DE TALISCAS 309,00

i —— N—— e I — e

318 REBO(.O (.oM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5 CM COom PREPARO MECANICO ™ | 30000

319 REMDcAo DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS m $50.00

450 | TUBO PVC. DN 100 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO EM RAMAL DE ) -

€ ENCAMINHAMENTO E CONDUTORES VERTICAIS, INCLUSIVE CONEXOES, CORTE E FIXACOES, PARA PREDIOS 50,00

421 | TUBO PVC, DN 150 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO EM RAMAL DE -

: ENCAMINHAMENTO E CONDUTORES VERTICAIS, INCLUSIVE CONEXOES, CORTE E FIXACOES, PARA PREDIOS 154,00

322 CORTE DE TRELICAS METALICAS L

323 | TESOURA EM ACO, PARA TELHAS METALICAS, VAO ATE 10 METROS - FABRICACAO E INSTALACAO unit. 10.00

4 24 | REDISTRIBUIGAO DE TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TER(,AS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS, PARA m?

7| TELHA METALICA 1.000,00

325 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT unit. | el 00

3.26 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAQ) - DUAS DEMAOS L

328 | DEMOLICAO DE ALVENARIA EM TIJOLO MACICO (BLOCOS) INCLUINDO TRANSPORTE DO ENTULHO m* 600

329 unit. 23,00
CORTE DE TUBO DE PVC, REBAIXAMENTO E RECONSTITUIGAO DE PLATIBANDA ol ) e
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3.30 | TAMPA EM CHAPA DE AGO unit, 6,00
3.31 | CANTONEIRA EM ACO PARA FIXAGAO DE TAMPA m 28,00
3.32 | PAPEL KRAFT PARA CAMADA DE SEPARAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ™| 50340
3.33 | BLOCO DE POLIESTIRNEO EXPANDIDO, TIPO Il, PARA ENCHIMENTO DE LAJE m? 32,00
3.34 | TERCAS EM CHAPA DE ACO DOBRADA, PERFIL "U", 100X50 MM m 180,00
3.35 | ALCAPAO COM TAMPA DE CHAPA EM AGO unit. 1,00
3.35 | CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA, E= 8 MM, COM PROTEGAQ ANTI-UV, CRISTAL, COM ESTRUTURA DE m?
ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 8,50
3.37 | LUVA DE PVC SOLDAVEL DN 60 MM, PARA AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AT
3.38 | LUVA DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM, PARA AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unit. | g 50
3.39 | LUVA DE PVC SOLDAVEL DN 40 MM, PARA AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unit- | 4309
3.40 | JOELHO DE PVC SOLDAVEL DN 40 MM, PARA AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unit. 8,00
3.41 | JOELHO DE PVC SOLDAVEL DN 60 MM, PARA AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO unit. 1.00
3.42 | JOELHO DE PVC SOLDAVEL DN 50 MM, PARA AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unit. 2,00
3.43 | JOELHO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM, PARA AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO unit. | g 00
3.44 | TUBO DE PVC SOLDAVEL DN 60 MM, PARA AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 3,00
3.45 | TUBO DE PVC SOLDAVEL DN 40 MM, PARA AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 27,00
3.46 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, DN 60 MM, PARA AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unit. 200
3.47 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, DN 40 MM, PARA AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unit. 3,00
3.48 | ADESIVO PVC FRASCO 175 GR unit. | 5 50
3.49 | LIXA PARA FERRO, N°® 100 unit. | 5 50
3.50 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M | 200,00

Atesta-se ainda, que os servigos supracitados foram desenvolvidos & contento,
apresentando qualidade e desempenho satisfatorio, além de respeitar fielmente as
normas e especificagcbes contidas no instrumento convocatério. Ademais, todas as

atividades executadas dentro do prazo estabelecido, inexistindo fatos que depreciem sua
qualidade.
registro g

N° 78067
4
Sstado Tec®
. Soo— —=a

Leandro Mateus Silva de Souza Cristiane Bolina da Cunha
CPF 006.612.560-06 CREA RS206924
Pro-Reitor de Administracéao da UFCSPA Coordenacgéao de Engenharia

Fiscal Técnico
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