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Universidade Federal de Ciéncias da Saide de Porto Alegre — UFCSPA

MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO B - MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA NA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO
DA UFCSPA

Local dos servigos: Rua Sarmento Leite, 245, bairro Centro Histérico, Porto Alegre/RS

1 Objetivo

O presente caderno apresentara especificagbes, requisitos e premissas basicas para o desenvolvimento das adequagdes técnicas. O presente
documento é complementado pelo "MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ELETRICO ADEQUAGAO DA ENTRADA E ADEQUACAO DA
SUBESTACAO SE - 03" (1146843), redigido pela empresa contratada para elaborac3o do projeto executivo.

2 Objeto e justificativa

Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de projeto executivo. Com base no exposto, demonstra-se a necessidade de
contratar a execug¢do de adequagdo técnica do cubiculo de medigdo em média tensdo, junto ao prédio 1, e das subestagdes de energia dos
prédio 2 e 3, com fornecimento e instalagdo de equipamentos, bem como adequacgdo e calibragem de prote¢des na entrada de energia
elétrica com poténcia de 2750 kVA. A presente contratagdo justifica-se pela necessidade das corre¢Ges das desconformidades nos locais
citados, como a falta de prote¢des de sobrecarga e curto circuitos obrigatdrias, a fim de viabilizar as condi¢des de seguranga exigidas.

3 Consideragdes iniciais
Para elaboragdo da reforma deverdo ser observadas as especificagdes contidas neste documento, assim como obedecer aos critérios
contidos nas normas técnicas e demais legislagdes que apresentem contelddo inerentes a cada disciplina, conforme rol de normas
exemplificativo, porém ndo exaustivo:

e ABNT NBR 5410/2004: InstalagGes elétricas de baixa tensdo;

e ABNT NBR 14039/2005: InstalagBes elétricas de média tensdo de 1,0 kV a 36,2 kV;

e ABNT NBR 5419/2015 — Protecdo contra descargas atmosféricas;

¢ Demais NBR’s pertinentes a atividade envolvida;

e Normas Regulamentadoras pertinentes a atividade envolvida;

e Regulamento de Instalagées Consumidoras - RIC - da Concessiondria de Energia Elétrica CEEE.

4 Da adequagdo

A adequagdo consistirda minimamente de remog¢des; minimamente de demoli¢Ges; alteragdo de instalagdes elétricas de baixa tensdo;
instalacdo de lumindrias de emergéncia; alterag¢do de instalages elétricas de média tensdo; esquadria; reparos em obra civil; pintura,
conforme segue:

4.1 Demoligao e remogoes

Demolicdo e remogao de alvenaria, esquadria metalica, instalacdes e equipamentos elétricos, como mddulos cubiculo de protecdo que
encontram-se avariados.

4.2 Instalagdes elétricas de baixa tensao
Deverdo ser realizadas intervengdes previstas em projeto e memorial descritivo da empresa elaboradora do projeto executivo, servigos
como a instalagdo de:

e condutores para ajustes nos circuitos terminais nas subestacdes SE02 e SE03;

e interruptor nas subestagdes SE02 e SE03;

e tomadas, pois serdo instaladas duas tomadas de uso comum e duas tomadas para as novas luminarias de emergéncia nas subestagbes
SEQ2 e SE03;

e |ampadas nas subesta¢des SE02 e SE03;
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e |uminarias nas subestag¢Ges SE02 e SE03;

e eletrodutos e acessorios nas subestacdes SE02 e SE03.

4.3 Instalagdo de luminaria de emergéncia

Devera ser realizada intervengdo prevista em projeto e memorial descritivo da empresa elaboradora do projeto executivo, como a instalagdo
de luminarias de emergéncia nas subestagdes SE02 e SE03.

4.4 Instalagoes elétricas de média tensdo
Deverdo ser realizadas intervengdes previstas em projeto e memorial descritivo da empresa elaboradora do projeto executivo, servigos
como:

e revisdo do estudo de prote¢do dos relés do cubiculo de medicdo e da subestagdo SEO3;

e instalagdo de cubiculos blindados de entrada e de aterramento no cubiculo de medigdo;

e parametrizagdo de relés do cubiculo de medigdo e da subestagdo SE03;

e terminais internos 15kV tipo "bota" do cubiculo de protegdo no cubiculo de medigdo;

e massa de vedagdo e esgotamento da caixas de passagem de piso junto ao cubiculo de medigdo;

e ativacdo de sensores de temperatura e de intertravamento das subestagdes SE02 e SE03;

e cordoalhas de cobre em todas as instalagoes;

e transformador de corrente da subestagcdo SE03;

e substituicdo de baterias de nobreaks do cubiculo de medigdo e da subestagdo SE03;

e tapetes de borracha do cubiculo de medicdo e das subestagdes SE01, SE02 e SEO3;

e placas de sinalizagdo em todas as instalagGes;

e Laudo de aterramento em todas as instalagGes.
Para substituicdo dos mddulos de protegdo avariados, devera ser agendado com a fiscalizagdo e a concessiondria de energia o desligamento
completo da alimentagdo elétrica. Devera ser em um sabado, de modo a minimizar os efeitos nas atividades da Universidade.

Devera ser executado com esmero e bom acabamento o esgotamento das caixas de passagem, e posterior aplicagdo de massa de calafetar
nos eletrodutos enterrados, que interligam a caixa externa e interna junto ao cubiculo de medicdo de energia.

Deverdo ser realizados testes e medigdes de todo o sistema de aterramento. Apds a realizagdo das medicOes, devera ser elaborado pelo
responsdvel técnico um Laudo com a descricdo do ensaio e os célculos realizados acerca das condi¢Ges do sistema de aterramento, para
apontar a real situagdo do sistema de protegao.

Para o desenvolvimento dos projetos deverdo ser observadas as normas técnicas vigentes, sobretudo as diretrizes contidas na NBR
5410/2004, NBR 14039/2005 e RIC (Regulamento de Instalagdes Consumidoras) da Concessionaria de Energia Elétrica.

4.5 Esquadrias e reparo em obra civil

Deverdo ser realizadas intervengdes previstas em projeto e memorial descritivo da empresa elaboradora do projeto executivo, servigos
como: execugdo de reparo, rasgo e chumbamento para instalacdo de janela veneziana fixa em chapa de ago, faltante nas subestagdes SE02 e
SEO03.

4.6 Pintura

Deverdo ser realizadas intervengdes previstas em projeto e memorial descritivo da empresa elaboradora do projeto executivo, servigos
como: execugdo de pintura nas areas de esquadrias de janelas venezianas do cubiculo de medigdo e da subestagGes SE02 e SE03.

4.7 Descarte dos residuos

Deverdo ser realizados descarte dos residuos de construgdo, demolicdo e equipamentos, além da separagdo, transporte e destinagao dos
residuos para local licenciado.

5. Consideragodes finais

Todas as instalagdes deverdo ser executadas com esmero e bom acabamento, com todos os equipamentos de prote¢do, condutores,
condutos e demais componentes cuidadosamente instalados, em posi¢do e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos
pertences.

Juntamente com a reforma, devera ser entregue o Laudo de Aterramento.
O prazo para execugdo do projeto é de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo pela UFCSPA.

Maiores esclarecimentos sobre os projetos consultar a Coordenagdo de Engenharia da UFCSPA através dos telefones (51) 3303-8860 ou
através do e-mail engenharia@ufcspa.edu.br.
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Porto Alegre, 10 de margo de 2021.

Eng. Eletr. Carlos Henrique Velho Vivian
CREA RS125127
Coordenagdo de Engenharia
PROPLAN
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oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

&t A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
H1-. acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 1146844 e o cddigo CRC 8A767DFB.
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