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Serviço

 Reforma da entrada de energia elétrica em média tensão da UFCSPA

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.775,30
3,15 %

 1.1  016500 SBC PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS
m² 1 324,88 27,11 378,64 405,75 27,11 378,64 405,75 0,34%

 1.2  00000334 Próprio REVISÃO DE PROJETOS E DO ESTUDO DE COORDENAÇÃO E 

SELETIVIDADE
UNIT 1 2536,98 3127,80 40,25 3168,05 3127,80 40,25 3168,05 2,64 %

 1.3  90278 SINAPI GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA 

GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_02/2015

m³ 0,55 293,49 49,39 316,97 366,36 27,16 174,33 201,50
0,17 %

 2 ESQUADRIAS
838,38

0,70 %

 2.1  00000345 Próprio JANELA VENEZIANA (V INVERTIDO) FIXA EM CHAPA DE AÇO (125x70 cm), 

COM GUARNIÇÕES E FERRAGENS, INCLUSIVE PINTURA, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA
UNIT 1 671,81 113,16 725,22 838,38 113,16 725,22 838,38

0,70 %

 3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO 1871,62
1,56 %

 3.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 140 2,64 0,95 2,32 3,27 133,00 324,80 457,80
0,38 %

 3.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 60 4,26 1,29 4,01 5,30 77,40 240,60 318,00
0,27 %

 3.3  00000179 Próprio TOMADA DE SOBREPOR EM CONDULETE 3/4' TOMADA 2P+T 10A 

(TOMADAS E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)
UN 4 36,92 16,36 29,58 45,94 65,44 118,32 183,76 0,15 %

 3.4  00000055 Próprio INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) EM CONDULETE 3/4
UN 1 42,22 16,36 36,20 52,56 16,36 36,20 52,56 0,04 %

 3.5  97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA BULBOLED DE 

16 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 1 83,77 11,14 93,44 104,58 11,14 93,44 104,58
0,09 %

 3.6  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 2 26,61 4,44 28,76 33,20 8,88 57,52 66,40
0,06 %

 3.7  00000187 Próprio ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" COM ACESSORIOS
M 14 39,51 14,59 34,59 49,18 204,26 484,26 688,52 0,57 %

 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO 39921,37
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 4.1  00000335 Próprio LAUDO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO DA ENTRADA DO CUBÍCULO DE 

MEDIÇÃO/PROTEÇÃO, SUBESTAÇÃO SE 01, 02 E SE03, REALIZANDO 

INSPEÇÕES VISUAIS E MEDIÇÕES DA RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO 

COM TERROMETRO

UNIT 1 4934,04 6083,10 77,89 6160,99 6083,10 77,89 6160,99

5,13 %

 4.2  00000339 Próprio PARAMETRIZAÇÃO DO RELE - CONFORME OS NOVOS DADOS DO 

RESUMO DO ESTUDO DE PROTEÇÃO PARAMETRIZAR O RELÉ 

INCORPORADO NO DISJUNTOR MT INSTALADO NO CUBÍCULO DE 

PROTEÇÃO DA CONCESSIONÁRIA; LIBERAÇÃO APOS VISTORIA DA 

DIVISÃO DE MT DA CONCESSIONÁRIA CEEE

UNIT 1 3157,46 3476,23 451,16 3927,39 3476,23 451,16 3927,39

3,27 %

 4.3  00000347 Próprio INSTALAÇÃO DE CUBICULO DE ENTRADA/TRANSIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

CUBICULO DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE MASSA DE CALAFETAR 

EM ELETRODUTO ENTERRADO E ESGOTAMENTO DE CAIXAS DE 

PASSAGEM

UNIT 1 6567,21 6343,74 1796,64 8140,38 6343,74 1796,64 8140,38

6,78 %

 4.4  00000340 Próprio PARAMETRIZAÇÃO DO RELE - CONFORME OS NOVOS DADOS DO 

RESUMO DO ESTUDO DE PROTEÇÃO PARAMETRIZAR O RELÉ 

INCORPORADO NO DISJUNTOR MT DA SUBESTAÇÃO SE 03 COM OS 

NOVOS PARAMETROS E REVISAR OUTROS AJUSTES NECESSÁRIOS 

CONFORME AS FUNÇÕES DO RELE.

UNIT 1 1775,88 1955,15 253,76 2208,91 1955,15 253,76 2208,91

1,84 %

 4.5  00000341 Próprio ATIVAÇÃO SENSORES PARA MONITORAMENTO E PROTEÇÃO DA 

TEMPERATURA, QUE DEVERÁ SER LIGADO NA BOBINA DO RELÉ 

INSTALADO NO CUBÍCULO DE PROTEÇÃO PARA A SE02

UNIT 1 1579,17 1683,93 278,13 1962,06 1683,93 278,13 1962,06
1,34 %

 4.6  00000342 Próprio ATIVAÇÃO SENSORES PARA MONITORAMENTO E PROTEÇÃO DA 

TEMPERATURA, QUE DEVERÁ SER LIGADO NA BOBINA DO RELÉ 

INSTALADO NO CUBÍCULO DE PROTEÇÃO (ATIVAR EXISTENTES). 

INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO ENTRE A CHAVE SECCIONADORA E O 

DISJUNTOR DE MT DEVERÁ SER ALIMENTADO PELA MESMA FONTE DO 

RELÉ SECUNDÁRIO SE03

UNIT 1 1579,17 1683,93 278,13 1962,06 1683,93 278,13 1962,06

1,34 %

 4.7  00000343 Próprio SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS DE NOBREAK DAS SUBESTAÇÕES
UNIT 2 148,15 139,17 44,18

183,35 278,34 88,36 366,70
0,81 %

 4.8  00000344 Próprio INTERTRAVAMENTO DA SE02 (INSTALAR TRIP NA SUBESTAÇÃO S02 EM 

CONTATO COM A CHAVE SECCIONADORA DE MANOBRA ATÉ O 

DISJUNTOR GERAL DE BAIXA TENSÃO INSTALADO NO QGBT EXISTENTE 

NO PAVIMENTO SUPERIOR)

UN 1 1183,26 759,71 712,25 1471,96 759,71 712,25 1471,96

1,23 %

 4.9  00000348 Próprio TERMINAÇÃO INTERNA (MUFLAS) TIPO "BOTA" PARA PAINEL 15kV - 

CONJUNTO QUATRO UNIDADES
UNIT 1 3480,11 2140,61 1852,07 3992,68 2140,61 1852,07 3992,68 3,33 %

 4.10  00000349 Próprio CORDOALHA DE COBRE COM TERMINAIS
UNIT 5 59,95 28,11 46,47 74,58 140,55 232,35 372,90 0,81 %

 4.11  00000350 Próprio TAPETE DE BORRACHA 50X50 CM, ISOLAÇÃO 15 KV (MEDIÇÃO, SE01, 

SE02, SE03)
UNIT 6 154,35 13,50 179,23 192,73 81,00 1075,38 1156,38 0,96 %

 4.12  00000351 Próprio PLACA DE ADVERTÊNCIA: “NÃO ACIONAR SOB CARGA, UTILIZAR EPIS AO 

OPERÁ-LA”.
UNIT 4 41,91 18,90 33,19 52,09 75,60 132,76 208,36 0,17 %

 4.13  00000352 Próprio TRANSFORMADOR DE CORRENTE 17,5KV - 150:5 10B100 IMP15B4.150-5A 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNIT 4 1600,85 313,57 1684,08 1997,65 1254,28 6736,32 7990,60 6,36 %

 5 PINTURA 2059,70
1,72 %

 5.1  100759 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE EM ESQUADRIAS FERRO 2 DEMAOS
m² 51,3 32,42 17,85 22,30 40,15 915,71 1143,99 2059,70 1,72 %

 6 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA 2874,88
2,40 %

 6.1  023716 SBC ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO EM CONTEINER, REMOÇÃO E 

TRANSPORTE DE ENTULHO PARA LOCAL LICENCIADO
m³ 12 177,15 87,56 132,68 220,24 1050,72 1592,16 2642,88 2,20 %

 6.2  00000013 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA
M² 80 2,34 1,86 1,04 2,90 148,80 83,20 232,00 0,20 %

 7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5346,50
4,46 %

 7.1  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 40 72,48 89,36 1,14 90,50 3574,40 45,60 3620,00 3,02 %
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 7.2  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 50 27,71 33,31 1,22 34,53 1665,50 61,00 1726,50 1,44 %

 11 EQUIPAMENTOS 63312,26
52,76 %

 11.1  00000192 Próprio CUBÍCULO BLINDADO FABRICANTE ABB: ENTRADA 01 CUBÍCULO DE 

ENTRADA/TRANSIÇÃO DE BARRAS 1700 X 375 X 1220MM (A X L X P) 

SISTEMA DE INDICAÇÃO DE TENSÃO – VPI’S;CAIXA DE BAIXA TENSÃO. 

DRC ABB MODELO SAFETPLUS TIPO D, ISOLAÇÃO EM GÁS SF6 

(HEXAFLUORETO DE ENXOFRE) MASSA DE UTILIZAÇÃO 1,07 KG E 

PRESSÃO DE 0,04 MPA, CLASSE 17,5 KV, 60 HZ, TENSÃO SUPORTÁVEL DE 

IMPULSO OU NBI (NÍVEL BÁSICO DE IMPULSO) 95 KV, TENSÃO 

SUPORTÁVEL SOB FREQÜÊNCIA DE SUPRIMENTO 38 KV, CORRENTE 

UNIT 1 55527,57 0,00 63312,26 63312,26 0,00 63312,26 63312,26 52,76 %

Totais ->

Total Geral 120.000,00

Tipo de Licitação Total sem BDI 102.000,00

Abertura da Licitação Total do BDI 18.000,00

Número do Processo Licitatório

Santo Ângelo/RS, 27 de Maio de 2021.
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