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Estudo Técnico Preliminar 10/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 23103.018011/2023-98

2. Descrição da necessidade

2.1. Atualmente a UFCSPA possui dois citômetros de fluxo, modelos FACSCalibur de 3 e 4 cores, da marca BD, que estão 
tecnologicamente defasados e fora de linha. O FACSCalibur 3 cores, adquirido em 2009, está em desuso, pois está estragado e 
sem possibilidade de conserto. Então, temos em funcionamento apenas o FACSCalibur 4 cores, adquirido em 2019 com recurso 
do Programa de Apoio à Núcleos de Excelência/FAPERGS/CNPq/2014 - PRONEX, coordenado pela profa. Jenifer Saffi, 
encontra-se instalado na Unidade Bioanalítica - laboratório multiusuário localizado na sala 603, do prédio 3. Assim, é 
imprescindível a aquisição de um citômetro de fluxo moderno que atenda adequadamente as pesquisas desenvolvidas na 
Universidade.

2.2. A presente aquisição está prevista no projeto Modernização da infraestrutura de pesquisa da UFCSPA, subprojeto - 
Desenvolvimento de drogas para imunoterapia do câncer – IMUNOONCO, contemplado na CHAMADA PÚBLICA MCTI
/FINEP/CT-INFRA 04/2018, Convênio 04.19.0119.00. Inicialmente foi prevista a aquisição do Citômetro de Fluxo LSRFortessa 
3 Laser. Entretanto, em vista do tempo decorrido entre a aprovação do projeto e a liberação orçamentária (2018 – 2023), 
foi  informado à FINEP a necessidade de substituição do modelo LSRFortessa pelo BD FACSymphony A5, modelo atual da 
linha de citometria da marca BD. Equipado com 3 lasers, o citômetro BD FACSymphony A5, possui tecnologia mais avançada 
que permite a análise de até 21 parâmetros, enquanto o LSRFortessa 3 lasers compara até 20 parâmetros. Ainda, o modelo BD 
FACSymphony A5 comporta upgrade até 9 lasers e 50 detectores independentes para análises multiparamétricas, bem como o 
incremento do módulo de citometria espectral, amplificando a capacidade de análise do citômetro. Trata-se de equipamento 
multiusuário de alta tecnologia e diretamente alinhado com projetos de alto valor agregado para pesquisa em saúde humana 
desenvolvidos na Universidade, de importância para o Sistema Único de Saúde e para o mercado. A aquisição deste citômetro 
representa um avanço considerável para a infraestrutura de pesquisa da UFCSPA. Além de modernizar a infraestrutura e os 
estudos em biologia de câncer já desenvolvidos pelo corpo de pesquisadores, possibilitará a implantação de novas linhas de 
pesquisa em imunoterapia oncológica, entre outras. Ainda, maximizará a competência docente instalada, com ênfase nos projetos 
a longo prazo que repercutem em condições de aproveitamento na formação de recursos humanos pelos Programas de Pós-
Graduação e, dentro do possível, atividades de graduação e extensão.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Departamento de Ciências Básicas da Saúde Cristina Beatriz Cazabuena Bonorino

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Entrega e critérios de aceitação do objeto

4.1.1. O prazo de entrega do(s) material(ais) será de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento da autorização de embarque, 
em remessa única, com agendamento prévio junto à Divisão de Patrimônio, pelo e-mail: patrimonio@ufcspa.edu.br .

4.1.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de até 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo 
de Referência e na proposta.

4.1.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo 
de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas 
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
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4.1.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisório, após 
instalação e verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.1.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como 
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.1.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da 
incorreta execução do contrato.

4.2. Obrigações da contratante

4.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os 
termos de sua proposta.

4.2.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência. 

4.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações 
constantes deste Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

4.2.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para 
que seja substituído, reparado ou corrigido.

4.2.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente 
designado.

4.2.6 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste 
Termo de Referência e seus anexos.

4.2.7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade 
com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

4.2.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 
vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4.3. Obrigações da contratada

4.3.1. Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

I - fornecer o objeto desta contratação nos prazos e condições estipuladas na Proforma Invoice nº 100820231411EQ/23 e 
no Termo de Referência;

II - o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência 
técnica autorizada;

III - responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

IV - substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

V- comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que 
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

VI - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na contratação;

VII - as presentes disposições não exaurem das obrigações da Contratada, as quais consistirão em todas aquelas previstas 
no Termo de Referência, bem como, as que tenham relação com o objeto do Contrato.

 

4.4. Controle e fiscalização da execução
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4.4.1. A fiscalização do objeto da presente contratação será executada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 
juntamente com a área requisitante do equipamento, nos termos do artigo 67, da Lei n.° 8.666/93, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

 

4.4.2. A fiscalização do objeto contratado deverá observar as disposições da Instrução Normativa Seges-MP nº 05/2017, no que 
couber. Utilizando-se dos seguintes indicadores: entrega dentro do prazo contratado; integridade; instalação e treinamento aos 
usuários, conforme estabelecido entre as partes.

 

4.4.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, 
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, 
de 1993.

 

4.4.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis.

 

5. Levantamento de Mercado

5.1. O projeto submetido e aprovado pela FINEP prevê a aquisição de citômetro de fluxo da marca BD, sendo proposto o modelo 
LSFortessa de 3 lasers,  tecnologia de ponta na época. Hoje o LSFortessa encontra-se atualizado pelo fabricante para o modelo 
BD FACSymphony, sendo o BD FACSymphony A5 o mais avançado desta linha da BD, é equipado com 3 lasers (Azul
/Vermelho/Violeta), 19 cores (7B/3R/9V) e 21 detectores independentes, que permite a análise de 21 parâmetros celulares. O  BD 
FACSymphony A5 aceita upgrade até 9 lasers e 50 detectores independentes para análise de multiparâmetros. Ainda, apresenta 
opção de incremento para a tecnologia Spectral,  o que permite combinar em um mesmo instrumento, sistemas ópticos e 
eletrônicos capazes de comportar tanto o fluxo de trabalho da citometria fluorescente clássica, como a citometria espectral, 
amplificando, assim, a capacidade de análise.

5.2. Embora aprovado pela FINEP o citômetro da marca BD, foi pesquisado no mercado equipamentos equivalentes, para fins de 
comparação de tecnologia e preço. Foram identificados citômetros de fluxos das marcas da ThermoFisher e da Beckman Coulter. 
O citômetro Attune CytPix, da ThermoFisher, possibilita a detecção de  apenas 13 parâmetros com os laser azul/vermelho/violeta 
e no máximo a análise de análise de 16 parâmetros com 4 lasers, por essa razão não foi solicitado orçamento. Já o CytoFLEX 
LX, da Beckman Coulter, comporta até 6 lasers, 23 cores e analisa até 23 parâmetros, porém não permite upgrade do 
equipamento como o  BD FACSymphony A5. 

5.3. Para fins de comprovação do preço ofertado encontrar-se dentro do praticado no mercado, junta-se ao processo:

a) Orçamento BCB-BR-LS 11091100PG/2023 fornecido pela Beckman Coulter para o CytoFLEX LX de 6 lasers/19 cores/21 
parâmetros (ev. 1723303), ao preço de R$ 1.453.475,11.

b) Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica - DANFE nº 182885 (ev. 1719050), de venda de mercadoria da BD no mercado 
nacional, emitida em 24/02/2022, para o ESCRITÓRIO ANEXO DO CONS GERAL DO JAPÃO EM SÃO PAULO, CNPJ 
18.339.370/0001-13, no valor de R$ 2.450.000,00. Verifica-se que à época da venda a cotação do Dólar estava próximo a R$ 
5,11. Considerando o valor das despesas de importação (R$ R$ 193.218,75) previsto no projeto e o valor ofertado na Proforma 
Invoice nº 100820231411EQ/23 de R$ 1.275.172,60 (Dólar a R$ 4,85, em 10/08/2022), temos o total de R$ 1.468.391,35, com as 
isenções das Leis nº 8.010/90, 8.032/90 e 10.964/04, podemos, assim, considerar que o valor ofertado à UFCSPA está condizente 
com o preço praticado pela BD no mercado nacional.

5.4. Em vista dos preços ofertados pela BD e pela Beckman e Couter, e considerando: 

I) as características técnicas do BD FACSymphony A5 e a configuração ofertada na Proforma Invoice nº 100820231411EQ/23; 
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II) a capacidade do BD FACSymphony A5 de agregar incrementos que poderão ser adquiridos futuramente com recursos de 
pesquisa, como os lasers e  o módulo espectral, permitindo ampliar os recursos de pesquisa da Universidade; 

III) que a BD dispõe de base de engenheiros de citometria em Porto Alegre, para prestar assistência técnica; 

IV) que os laboratórios multiusuários e pesquisadores da UFCSPA possuem protocolos de experimentos de citometria 
estabelecidos com insumos da marca BD, bem como dispõe, a Unidade Bioanalítica, de reagentes e kits de calibração para 
citômetros da BD; 

V) que a aquisição de equipamento de marca diversa implicará na aquisição de reagentes e calibradores da nova marca, e o 
estabelecimento de novos protocolos de pesquisa, demandando tempo e gasto de insumos; 

VI) que a proposta aprovada pela FINEP contempla o citômetro da marca BD, e a troca de marca necessita ser novamente 
aprovada pela agência de fomento, o que inviabiliza a aquisição neste ano orçamentário;

Verifica-se que o citômetro BD FACSymphony é o único equipamento capaz de atender plenamente aos objetivos da proposta 
aprovada pela FINEP, de modernizar a infraestrutura de pesquisa da UFCSPA e desenvolver o subprojeto IMUNOONCO. 

5.5. O citômetro de fluxo BD FACSymphony A5 é equipamento fabricado pela BD - Immunocytometry Systems, cujo 
representante exclusivo no Brasil é a empresa BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, CNPJ: 21.551.379
/0001-06, conforme DECLARAÇÃO, PROCESSO/DEX/0416/23, emitida pela Associação Brasileira da Indústria de 
Dispositivos Médicos – ABIMO (ev. 1719040), razão pela qual foi escolhida para importação do referido equipamento.

6. Descrição da solução como um todo

Aquisição de citômetro de fluxo analisador modelo BD FACSymphony A5 e acessórios, para o projeto “Modernização da 
infraestrutura de pesquisa da UFCSPA – subprojeto: Desenvolvimento de drogas para imunoterapia do câncer – IMUNOONCO” 
por meio de dispensa de licitação com fulcro no inciso XXI do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Item Descrição Unidade Quantidade

1

Citômetro de fluxo analisador modelo BD FACSymphony A5, marca BD, equipado com:

-  03 lasers (azul 488nm, vermelho 633nm, violeta 405nm), 19 cores (7B/3R/9V) e 21 parâmetros;

-  Workstation e monitor

 

Conforme Proforma Invoice nº 100820231411EQ/23

Conjunto 01

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 1.275.172,60

O valor global estimado para a contratação é de R$ 1.275.172,60 (um milhão duzentos e setenta e cinco mil cento e setenta e dois 
reais e sessenta centavos), conforme conversão da moeda em 10/08/2023 – Dólar USA: 4,85. Estes valores estão sujeitos a 
mudanças de acordo com a variação cambial à data do pagamento.

7.2. Os valores de aquisição do equipamento serão pagos com verba proveniente da CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-
INFRA 04/2018, Convênio FINEP 04.19.0119.00, no montante aprovado de R$ R$ 1.288.125,05.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Trata-se o presente estudo da aquisição de um único equipamento e seus componentes não havendo hipótese de parcelamento da 
solução.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A presente contratação não está relacionada com nenhuma outra contratação realizada ou a ser posteriormente licitada.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

sta aquisição não está prevista no Plano Anual de Contratações (PAC) da Universidade de 2023, conforme consta no Documento 
de Oficialização da Demanda. Apesar de o projeto ter sido aprovado pela FINEP em 2018, o convênio foi prorrogado em 
novembro de 2022, quando já encerrada a previsão orçamentária para 2023. E os recursos do projeto só foram liberados em maio 
de 2023.

Importante ressaltar que os recursos foram enviados para a Universidade por meio de Termo de Execução Descentralizada 
(TED), sendo,portanto,um recurso aportado que não estava previsto na Lei Orçamentária Anual de 2023 (LOA 2023).

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

 Aquisição do equipamento trará significativa melhoria para as pesquisas realizadas na UFCSPA, tais como:

a) Ganhos diretos gerados pela aquisição com a aquisição do Citômetro Fluxo analisador BD FACSymphony A5:

- modernização da infraestrutura multiusuária da UFCSPA, que hoje conta com citômetros de Fluxo FACS Calibur, que se 
encontram defasados.  

- implantação uma estrutura multiusuária para o estudo de imunoterapia para o câncer;

- aprimoramento dos estudos em biologia de câncer já desenvolvidos pelo corpo de pesquisadores da universidade;

- implantação novas linhas de pesquisa em imunoterapia oncológica; e

 

b) Ganhos indiretos gerados pela aquisição deste equipamento são, entre outros:

- qualificação da pesquisa na UFCSPA, bem como dar autonomia científica na pesquisa de imunoterápicos;

- desenvolvimento de medicamentos imunoterápicos oncológicos que poderão impactar o mercado nacional de terapia 
oncológica, especialmente para o SUS; e

- produção de conhecimento científico altamente relevante para a comunidade científica e SUS, em especial artigos relacionados 
ao desenvolvimento de imunoterápicos oncológicos.

 

Desta forma, ressaltamos que a aquisição deste equipamento é fundamental para a execução das atividades de pesquisa e 
qualificação dos Programas de Pós-Graduação da UFCSPA.
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13. Providências a serem Adotadas

Não será necessária a adoção de nenhuma providência, haja vista que o equipamento será instalado na Unidade Bioanalítica - 
Laboratório Multiusuário, localizado na sala 603 do prédio 3, em banca já existente, destinada a essa finalidade, possuindo 
espaço e recursos necessários, de acordo com o guia de instalação do equipamento fornecido pelo fabricante.

 

14. Possíveis Impactos Ambientais

O equipamento a ser adquirido é de alta tecnologia e obedece aos padrões internacionais de eficiência energética.

Não foram vislumbrados impactos ambientais além da utilização de energia elétrica e os próprios recursos naturais que envolvem 
a manufatura de qualquer bem.

 O equipamento, objeto desta contratação, bem como os serviços necessários para importação do bem não possuem critérios 
sustentáveis especificados no Guia nacional de licitações sustentáveis elaborado pela Advocacia Geral da União.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

 Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução descrita neste instrumento, mostra-se possível tecnicamente e 
fundamentadamente necessária.

A proposta de contratação vai ao encontro do Plano de Metas da Gestão 2021-2024.

 Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

ISABEL CRISTINA DE MOURA WINTER
Membro da comissão de contratação

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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