

ANEXO C - ANÁLISE DE VALORES UNITÁRIOS

Dispensa 01/2024

Obra: Implantação laboratório Bioplast

Local: Rua Sarmento Leite, 245, Centro Histórico - Porto Alegre, RS

Órgão: Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Data: 20/03/204

Responsável: Eng.^a Cristiane Bolina da Cunha - CREA RS206924

ITEM	QUANT.	ORÇAMENTO REFERÊNCIA	PLANENGE			
		CUSTO UNITÁRIO (MAT+MO)	CUSTO UNITÁRIO (MAT+MO)	CUSTO UNITÁRIO (MAT+MO) C/ BDI	DESCONTO SOBRE O UNITÁRIO	TOTAL ITEM
1		8.308,80				
1.1	16,00	R\$ 118,06	R\$ 98,52	R\$ 123,05	17%	R\$ 1.968,80
1.2	88,00	R\$ 59,85	R\$ 49,94	R\$ 62,28	17%	R\$ 5.480,64
1.3	16,00	R\$ 40,47	R\$ 33,77	R\$ 42,10	17%	R\$ 673,60
1.4	8,00	R\$ 22,37	R\$ 18,66	R\$ 23,22	17%	R\$ 185,76
2		1.656,13				
2.1	6,94	R\$ 2,97	R\$ 2,47	R\$ 3,06	17%	R\$ 21,24
2.2	3,96	R\$ 55,48	R\$ 46,29	R\$ 57,31	17%	R\$ 226,95
2.3	4,20	R\$ 99,98	R\$ 83,43	R\$ 103,24	17%	R\$ 433,61
2.4	6,10	R\$ 51,54	R\$ 43,00	R\$ 53,24	17%	R\$ 324,76
2.5	5,25	R\$ 19,29	R\$ 16,09	R\$ 19,93	17%	R\$ 104,63
2.6	0,83	R\$ 23,11	R\$ 19,28	R\$ 23,87	17%	R\$ 19,81
2.7	9,63	R\$ 35,05	R\$ 29,24	R\$ 36,21	17%	R\$ 348,70
2.8	1,86	R\$ 86,95	R\$ 72,55	R\$ 89,79	17%	R\$ 167,01
2.9	2,00	R\$ 1,85	R\$ 1,54	R\$ 1,91	17%	R\$ 3,82
2.10	8,00	R\$ 0,68	R\$ 0,56	R\$ 0,70	18%	R\$ 5,60
3		6.109,77				
3.1	9,81	R\$ 103,92	R\$ 86,72	R\$ 108,14	17%	R\$ 1.060,85
3.2	26,02	R\$ 116,86	R\$ 97,51	R\$ 121,62	17%	R\$ 3.164,55
3.3	8,61	R\$ 69,41	R\$ 57,92	R\$ 72,25	17%	R\$ 622,07
3.4	35,83	R\$ 33,80	R\$ 28,20	R\$ 35,23	17%	R\$ 1.262,29
4		241,35				
4.1	0,03	R\$ 743,19	R\$ 620,18	R\$ 769,54	17%	R\$ 23,09
4.2	0,03	R\$ 294,37	R\$ 245,64	R\$ 303,97	17%	R\$ 9,12
4.3	0,22	R\$ 135,56	R\$ 113,12	R\$ 140,70	17%	R\$ 30,95
4.4	0,96	R\$ 31,94	R\$ 26,65	R\$ 33,12	17%	R\$ 31,80
4.5	0,22	R\$ 4,38	R\$ 3,65	R\$ 4,54	17%	R\$ 1,00
4.6	0,44	R\$ 42,95	R\$ 35,84	R\$ 44,64	17%	R\$ 19,64
4.7	0,52	R\$ 70,87	R\$ 59,14	R\$ 73,37	17%	R\$ 38,15
4.8	5,00	R\$ 16,91	R\$ 14,11	R\$ 17,52	17%	R\$ 87,60
5		2.305,81				
5.1	1,86	R\$ 26,71	R\$ 22,28	R\$ 27,55	17%	R\$ 51,24
5.2	0,34	R\$ 117,05	R\$ 97,67	R\$ 121,75	17%	R\$ 41,40
5.3	6,76	R\$ 111,84	R\$ 93,32	R\$ 115,61	17%	R\$ 781,52
5.4	3,30	R\$ 64,66	R\$ 53,95	R\$ 66,96	17%	R\$ 220,97
5.5	0,66	R\$ 379,82	R\$ 316,95	R\$ 395,71	17%	R\$ 261,17
5.6	13,30	R\$ 34,77	R\$ 29,01	R\$ 36,18	17%	R\$ 481,19
5.7	3,88	R\$ 14,06	R\$ 11,73	R\$ 14,55	17%	R\$ 56,45
5.9	6,10	R\$ 64,93	R\$ 54,18	R\$ 67,21	17%	R\$ 409,98
5.10	0,23	R\$ 7,92	R\$ 6,60	R\$ 8,19	17%	R\$ 1,88
6		1.129,54				
6.1		1.129,54				
6.1.1	16,00	R\$ 20,66	R\$ 17,24	R\$ 21,48	17%	R\$ 343,68
6.1.2	5,00	R\$ 13,37	R\$ 11,15	R\$ 13,89	17%	R\$ 69,45

ANEXO C - ANÁLISE DE VALORES UNITÁRIOS

Dispensa 01/2024

Obra: Implantação laboratório Bioplast

Local: Rua Sarmento Leite, 245, Centro Histórico - Porto Alegre, RS

Órgão: Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Data: 20/03/2024

Responsável: Eng.^a Cristiane Bolina da Cunha - CREA RS206924

ITEM	QUANT.	ORÇAMENTO REFERÊNCIA	PLANENGE			
		CUSTO UNITÁRIO (MAT+MO)	CUSTO UNITÁRIO (MAT+MO)	CUSTO UNITÁRIO (MAT+MO) C/ BDI	DESCONTO SOBRE O UNITÁRIO	TOTAL ITEM
6.1.3	3,00	R\$ 5,90	R\$ 4,92	R\$ 6,15	17%	R\$ 18,45
6.1.4	1,00	R\$ 18,21	R\$ 15,19	R\$ 18,92	17%	R\$ 18,92
6.1.5	1,00	R\$ 13,00	R\$ 10,84	R\$ 13,49	17%	R\$ 13,49
6.1.6	1,00	R\$ 9,27	R\$ 7,73	R\$ 9,62	17%	R\$ 9,62
6.1.7	1,00	R\$ 7,80	R\$ 6,50	R\$ 8,09	17%	R\$ 8,09
6.1.8	1,00	R\$ 14,02	R\$ 11,69	R\$ 14,57	17%	R\$ 14,57
6.1.9	21,00	R\$ 25,65	R\$ 21,40	R\$ 26,59	17%	R\$ 558,39
6.1.10	3,00	R\$ 8,28	R\$ 6,90	R\$ 8,58	17%	R\$ 25,74
6.1.11	3,00	R\$ 15,80	R\$ 13,18	R\$ 16,38	17%	R\$ 49,14
6.2		2.134,79				
6.2.1	14,00	R\$ 20,45	R\$ 17,06	R\$ 21,20	17%	R\$ 296,80
6.2.2	14,00	R\$ 11,75	R\$ 9,80	R\$ 12,19	17%	R\$ 170,66
6.2.3	7,00	R\$ 23,45	R\$ 19,56	R\$ 24,35	17%	R\$ 170,45
6.2.4	14,00	R\$ 29,93	R\$ 24,97	R\$ 31,10	17%	R\$ 435,40
6.2.5	3,00	R\$ 11,14	R\$ 9,29	R\$ 11,57	17%	R\$ 34,71
6.2.6	3,00	R\$ 11,40	R\$ 9,51	R\$ 11,84	17%	R\$ 35,52
6.2.7	4,50	R\$ 4,19	R\$ 3,49	R\$ 4,35	17%	R\$ 19,58
6.2.8	1,00	R\$ 11,13	R\$ 9,28	R\$ 11,51	17%	R\$ 11,51
6.2.9	3,00	R\$ 0,66	R\$ 0,55	R\$ 0,68	17%	R\$ 2,04
6.2.10	1,00	R\$ 364,55	R\$ 304,21	R\$ 377,42	17%	R\$ 377,42
6.2.11	1,00	R\$ 560,85	R\$ 468,02	R\$ 580,70	17%	R\$ 580,70
7		282,25				
7.1	2,88	R\$ 21,97	R\$ 18,33	R\$ 22,71	17%	R\$ 65,40
7.2	2,13	R\$ 66,02	R\$ 55,09	R\$ 68,75	17%	R\$ 146,44
7.3	21,73	R\$ 3,12	R\$ 2,60	R\$ 3,24	17%	R\$ 70,41
8		470,77				
8.1		470,77				
8.1.1	2,00	R\$ 54,42	R\$ 45,41	R\$ 56,25	17%	R\$ 112,50
8.1.2	1,00	R\$ 287,24	R\$ 239,69	R\$ 299,09	17%	R\$ 299,09
8.1.3	1,00	R\$ 57,01	R\$ 47,57	R\$ 59,18	17%	R\$ 59,18
8.2		1.481,22				
8.2.1	2,00	R\$ 25,20	R\$ 21,02	R\$ 26,15	17%	R\$ 52,30
8.2.2	4,00	R\$ 36,11	R\$ 30,13	R\$ 37,32	17%	R\$ 149,28
8.2.3	2,00	R\$ 52,77	R\$ 44,03	R\$ 54,70	17%	R\$ 109,40
8.2.4	12,00	R\$ 68,94	R\$ 57,52	R\$ 71,53	17%	R\$ 858,36
8.2.5	4,000	R\$ 68,94	R\$ 57,52	R\$ 71,53	17%	R\$ 286,12
8.2.6	14,000	R\$ 2,20	R\$ 1,84	R\$ 1,84	16%	R\$ 25,76
8.3		5.049,82				
8.3.1	2,000	R\$ 159,35	R\$ 132,97	R\$ 150,48	17%	R\$ 300,96
8.3.2	17,000	R\$ 72,51	R\$ 60,50	R\$ 75,30	17%	R\$ 1.280,10
8.3.3	18,000	R\$ 10,61	R\$ 8,85	R\$ 11,01	17%	R\$ 198,18
8.3.4	38,000	R\$ 19,06	R\$ 15,90	R\$ 19,79	17%	R\$ 752,02
8.3.5	70,000	R\$ 21,94	R\$ 18,30	R\$ 22,78	17%	R\$ 1.594,60
8.3.6	4,000	R\$ 203,50	R\$ 169,81	R\$ 211,65	17%	R\$ 846,60

ANEXO C - ANÁLISE DE VALORES UNITÁRIOS

Dispensa 01/2024

Obra: Implantação laboratório Bioplast

Local: Rua Sarmento Leite, 245, Centro Histórico - Porto Alegre, RS

Órgão: Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Data: 20/03/2024

Responsável: Eng.^a Cristiane Bolina da Cunha - CREA RS206924

ITEM	QUANT.	ORÇAMENTO REFERÊNCIA	PLANENGE			
		CUSTO UNITÁRIO (MAT+MO)	CUSTO UNITÁRIO (MAT+MO)	CUSTO UNITÁRIO (MAT+MO) C/ BDI	DESCONTO SOBRE O UNITÁRIO	TOTAL ITEM
8.3.7	4,000	R\$ 18,65	R\$ 15,56	R\$ 19,34	17%	R\$ 77,36
8.4						7.963,22
8.4.1	180,00	R\$ 23,14	R\$ 19,31	R\$ 24,13	17%	R\$ 4.343,40
8.4.2	100,00	R\$ 8,86	R\$ 7,39	R\$ 9,21	17%	R\$ 921,00
8.4.3	272,00	R\$ 6,36	R\$ 5,30	R\$ 6,61	17%	R\$ 1.797,92
8.4.4	210,00	R\$ 4,13	R\$ 3,44	R\$ 4,29	17%	R\$ 900,90
8.5						1.761,48
8.5.1	1,00	R\$ 419,00	R\$ 349,65	R\$ 436,78	17%	R\$ 436,78
8.5.2	1,00	R\$ 384,82	R\$ 321,12	R\$ 364,17	17%	R\$ 364,17
8.5.3	1,00	R\$ 165,89	R\$ 141,00	R\$ 161,98	15%	R\$ 161,98
8.5.4	1,00	R\$ 71,87	R\$ 59,97	R\$ 74,85	17%	R\$ 74,85
8.5.5	1,00	R\$ 71,87	R\$ 59,97	R\$ 74,85	17%	R\$ 74,85
8.5.6	1,00	R\$ 56,35	R\$ 47,02	R\$ 58,70	17%	R\$ 58,70
8.5.7	1,00	R\$ 56,35	R\$ 47,02	R\$ 58,70	17%	R\$ 58,70
8.5.8	5,00	R\$ 53,62	R\$ 44,74	R\$ 55,87	17%	R\$ 279,35
8.5.9	1,00	R\$ 13,16	R\$ 10,98	R\$ 13,69	17%	R\$ 13,69
8.5.10	1,00	R\$ 13,16	R\$ 10,98	R\$ 13,69	17%	R\$ 13,69
8.5.11	4,00	R\$ 57,65	R\$ 48,10	R\$ 56,18	17%	R\$ 224,72
9						453,64
9.1	35,00	R\$ 9,11	R\$ 7,60	R\$ 9,50	17%	R\$ 332,50
9.2	2,00	R\$ 57,11	R\$ 48,54	R\$ 60,57	15%	R\$ 121,14
10						
10.1						
10.2						946,88
10.2.1	2,00	R\$ 39,82	R\$ 33,22	R\$ 41,43	17%	R\$ 82,86
10.2.2	2,00	R\$ 223,73	R\$ 186,70	R\$ 215,94	17%	R\$ 431,88
10.2.3	2,00	R\$ 207,45	R\$ 173,11	R\$ 216,07	17%	R\$ 432,14
10.3						1.136,80
10.3.1	8,00	R\$ 33,69	R\$ 28,11	R\$ 35,04	17%	R\$ 280,32
10.3.2	5,00	R\$ 39,48	R\$ 32,94	R\$ 40,95	17%	R\$ 204,75
10.3.3	1,00	R\$ 146,79	R\$ 122,49	R\$ 144,15	17%	R\$ 144,15
10.3.4	1,00	R\$ 138,10	R\$ 115,24	R\$ 143,74	17%	R\$ 143,74
10.3.5	2,00	R\$ 174,70	R\$ 145,78	R\$ 181,92	17%	R\$ 363,84
11						3.826,90
11.1	2,00	R\$ 1.812,67	R\$ 1.512,65	R\$ 1.887,71	17%	R\$ 3.775,42
11.2	0,36	R\$ 134,89	R\$ 114,65	R\$ 143,01	15%	R\$ 51,48
12						5.640,98
12.1	88,59	R\$ 25,52	R\$ 21,29	R\$ 26,42	17%	R\$ 2.340,55
12.2	138,84	R\$ 13,15	R\$ 10,97	R\$ 13,64	17%	R\$ 1.893,78
12.3	5,73	R\$ 28,17	R\$ 23,50	R\$ 29,15	17%	R\$ 167,03
12.4	32,80	R\$ 15,41	R\$ 12,85	R\$ 15,96	17%	R\$ 523,49
12.5	1,53	R\$ 26,61	R\$ 22,20	R\$ 27,58	17%	R\$ 42,20
12.6	11,34	R\$ 32,62	R\$ 27,22	R\$ 33,91	17%	R\$ 384,54
12.7	11,34	R\$ 24,68	R\$ 20,59	R\$ 25,52	17%	R\$ 289,40

ANEXO C - ANÁLISE DE VALORES UNITÁRIOS

Dispensa 01/2024

Obra: Implantação laboratório Bioplast

Local: Rua Sarmento Leite, 245, Centro Histórico - Porto Alegre, RS

Órgão: Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Data: 20/03/204

Responsável: Eng.^a Cristiane Bolina da Cunha - CREA RS206924

ITEM	QUANT.	ORÇAMENTO REFERÊNCIA	PLANENGE				
		CUSTO UNITÁRIO (MAT+MO)	CUSTO UNITÁRIO (MAT+MO)	CUSTO UNITÁRIO (MAT+MO) C/ BDI	DESCONTO SOBRE O UNITÁRIO	TOTAL ITEM	
13							8.065,92
13.1	1,00	R\$ 1.865,55	R\$ 1.556,78	R\$ 1.942,56	17%	R\$ 1.942,56	
13.2	1,00	R\$ 559,73	R\$ 467,09	R\$ 582,06	17%	R\$ 582,06	
13.3	2,00	R\$ 1.574,94	R\$ 1.314,27	R\$ 1.640,43	17%	R\$ 3.280,86	
13.4	1,00	R\$ 1.933,93	R\$ 1.643,84	R\$ 2.050,66	15%	R\$ 2.050,66	
13.5	1,00	R\$ 201,15	R\$ 167,85	R\$ 209,78	17%	R\$ 209,78	
14							704,91
14.1	94,73	R\$ 4,09	R\$ 3,41	R\$ 4,23	17%	R\$ 400,71	
14.2	6,00	R\$ 48,79	R\$ 40,71	R\$ 50,70	17%	R\$ 304,20	
		R\$ 16.332,70	R\$ 13.664,42				R\$ 59.670,97