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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SAUS QUADRA 2 BLOCO O, - Bairro ASA SUL, Brasilia/DF, CEP 70070906
Telefone: - http://www.inss.gov.br

EDITAL SERLIC - SRNE/INSS N2 21/2023, DE 06 DE JULHO DE 2023

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N2 21/2023
(Processo Administrativo n° 35014.017377/2022-47)

Torna-se publico que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — INSS, por meio da Superintendéncia
Regional Nordeste, sediada na av. Dantas Barreto, n? 300 - Bairro Santo Antonio, em Recife/PE, CEP
50010-360, realizara licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, sob a forma de execugdo
indireta, nos termos da Lei n2 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n? 10.024, de 20 de setembro
de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto n2 7.746, de 05 de junho de 2012,
das Instruc6es Normativas SEGES/MP n2 05, de 26 de maio de 2017 e n2 03, de 26 de abril de 2018 e da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n2 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei n2 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de
2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

Data da sessdo: 26/07/2023

Horario: 09:00 horas

Local: Portal de Compras do Governo Federal — https://www.gov.br/compras/pt-br/
Critério de Julgamento: Menor preco global do grupo (para 30 meses)

Regime de Execucdo: Empreitada por Prego Unitario

1. DO OBIJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo do servico
continuado de manutencdo preventiva e corretiva em 05 (cinco) elevadores — sem dedicacdo de mao de
obra e com fornecimento de pecas sob demanda - instalados nos prédios do INSS no estado do Rio
Grande do Norte, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em grupo unico, formados por 2 (dois) itens, conforme tabela constante no
Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco GLOBAL do grupo (para 30 meses),
considerando-se os precos e descontos oferecidos nos itens que o compdem, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria propria,
prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2023, na classificacdo abaixo:

Gest3o/Unidade: 57202/510677
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Programa de Trabalho: 09.122.0032.2000.0001

Elemento de Despesa: 339039

Pl: ELEVADOR - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES
3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participa¢cdo dos
interessados na modalidade licitatéria Pregdo, em sua forma eletronica.

3.2. O cadastro no SICAF deverd ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presungado de sua capacidade técnica para realizacao das transagdes inerentes a
este Pregdo.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢es efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-
los atualizados junto aos 6rgdos responsdveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.5.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagdo

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO.

4.1. Poderdo participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 92 da IN SEGES/MP n? 3, de 2018.

4.1.1 Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.1.2. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n? 11.488, de 2007, nos limites
previstos da Lei Complementar n2 123, de 2006.

4.2. Ndo poderdo participar desta licitacdo os interessados:

4.2.1 proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagao vigente;

4.2.2 que nao atendam as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3 estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4 que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 92 da Lei n2 8.666, de 1993;

4.2.5 que estejam sob faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou
insolvéncia, em processo de dissolucdo ou liquidagdo, observado o disposto no item 9.10.1.1 deste
Edital;

4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.2.7 organizacOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do (Acérdao
n? 746/2014-TCU-Plenario);
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4.3 Sera permitida a participa¢do de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestdao operacional
adequado ao objeto desta licitagdo, com compartilhamento ou rodizio das atividades de coordenacdo e
supervisdao da execucao dos servicos, e desde que o0s servicos contratados sejam executados
obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediacdo ou subcontratacgao.

4.3.1 Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a elas os beneficios
previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto
no art. 34 da Lei n? 11.488, de 15 de junho de 2007.

4.4. Nos termos do art. 52 do Decreto n2 9.507, de 2018, é vedada a contratagdao de pessoa juridica na
gual haja administrador ou sécio com poder de direcdo, familiar de:

a) detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianga que atue na area responsavel pela
demanda ou contratacao; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgdo contratante.

4.4.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o companheiro ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula
Vinculante/STF n? 13, art. 59, inciso V, da Lei n? 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 29, inciso Ill, do
Decreto n.2 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.5. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizacdo, na execuc¢do dos
servigcos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissdo ou funcdo de confianga neste 6rgao contratante.

4.6. Como condicdo para participacdo no Pregdo, o licitante assinalara “sim” ou “ndao” em campo proprio
do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declara¢des:

4.6.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.6.1.1. nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame;

4.6.1.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6.2 que esta ciente e concorda com as condi¢Ges contidas no Edital e seus anexos;

4.6.3 que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada
estd em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.6.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacao no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

4.6.5 que n3ao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo;

4.6.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n? 2, de 16 de setembro de 2009.

4.6.7 que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso lll do art. 52 da Constituigao
Federal;

4.6.8 que os servicos sdao prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que
atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n2
8.213, de 24 de julho de 1991.
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4.7. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as san¢ées
previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitacdo exigidos no edital, proposta com a descricao do objeto ofertado e o preco, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagcao exigidos neste Edital, ocorrera
por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacdo de
habilitacdo, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
12 da LC n2 123, de 2006.

5.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operagées no sistema eletrénico durante a sessdao publica do
Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
guaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.6. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Ndo serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizacao dos procedimentos de negocia¢ao e julgamento
da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente
serao disponibilizados para avaliacdo do pregoeiro e para acesso publico apds o encerramento do envio
de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

6.1.1 valor total (30 meses) do item 01 e percentual de desconto do item 02, que compdem o grupo
Unico;

6.1.2 Descricdo do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo do Termo de
Referéncia.

6.2. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na presta¢do
dos servigos, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formagdao de
Precos, conforme anexo deste Edital;

6.3.1 A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.3.2 Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as
necessidades da contratante, a Administracdo devera efetuar o pagamento seguindo estritamente as
regras contratuais de faturamento dos servicos demandados e executados, concomitantemente com
a realizacdo, se necessario e cabivel, de adequac¢do contratual do quantitativo necessario, com base

4/21



07/07/2023 14:44 SEI/INSS - 12399935 - Edital

https://sei.inss.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14226580&infra_sis...

na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP
n.5/2017.

6.4. A empresa é a Unica responsavel pela cotagao correta dos encargos tributdrios. Em caso de erro ou
cotagao incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orientag¢des a seguir:

6.4.1 cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante toda a
execucdo contratual;

6.4.2 cotacdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente, da
planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou reduc¢do, quando da repactuacao, para fins de
total ressarcimento do débito.

6.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdao adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou a fiscalizacdo, a qualquer
tempo, comprovagao da adequacdo dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servicos, serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

6.7. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar os servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

6.8. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.10. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacgao.

6.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;

6.11.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢do das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicao; ou
condenacdo dos agentes publicos responsdveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execuc¢ao
do contrato

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

7.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

7.2 O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nao
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis,
ilegalidades, ou ndo apresentem as especificagcdes exigidas no Termo de Referéncia.

7.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

7.2.3 A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrdrio, levado a efeito na fase de aceitacgdo.

7.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.
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7.4 O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

7.5.1 Os lances deverdo ser ofertados pelo valor total (30 meses) do item 01 e percentual de
desconto do item 02, que compordo o grupo unico.

7.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da sessao
e as regras estabelecidas no Edital.

7.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8 O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
RS 100,00 (cem reais) para o item 01 e de 0,5% (meio por cento) para o item 02.

7.9 Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

7.10 A etapa de lances da sessdo publica tera duracdao de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duragdo da sessdo publica.

7.11 A prorrogacdo automadtica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no
caso de lances intermediarios.

7.12 N3o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-
a automaticamente.

7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, poderd o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecug¢do do melhor preco.

7.14 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

7.15 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

7.16 No caso de desconexdao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢do dos lances.

7.17 Quando a desconexdao do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

7.18 O critério de julgamento adotado sera o menor prego para o item 01 e maior desconto para o item
02, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.20 Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prdpria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdao com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n2 8.538, de 2015.

7.21 Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.
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7.22 A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

7.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nado se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.25 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto
no art. 32, § 29, da Lei n? 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos servicos:

7.26.1 prestados por empresas brasileiras;

7.26.2 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;
7.26.3 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei

para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo.

7.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas ou os lances empatados.

7.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdao publica, o pregoeiro deverd encaminhar, pelo
sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociacdao em condices diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.28.2 O pregoeiro solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

7.28.3. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.29 Apds a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar
guanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo Unico do art. 72 e no § 92
do art. 26 do Decreto n.2 10.024/2019.

8.2 A proposta a ser encaminhada devera conter:

8.2.1. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura
do certame.

8.2.2. Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes dos projetos
elaborados pela Administracao;

8.2.3. Pregos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com os precos praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha
Orcamentaria anexo ao Edital;
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8.2.3.1. Na composicao dos precos unitarios o licitante deverd incluir os custos com mao de
obra, materiais, equipamentos e servicos;

8.2.3.2. Nos pregos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem, tais
como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratacdo do objeto;

8.2.3.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdao refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

8.2.3.4. Nao se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da
expressao “verba” ou de unidades genéricas.

8.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.2.4.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma
de desembolso maximo por periodo constante do Termo de referéncia, bem como indicar os
servigos pertencentes ao caminho critico da obra.

8.2.5. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em
forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

8.2.5.1. Os custos relativos a administracao local, mobilizagcdo e desmobilizacdo e instalacao de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados
como custo direto da obra, ndo poderao ser incluidos na composicdao do BDI, devendo ser
cotados na planilha orgamentaria.

8.2.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagdo tributaria;

8.2.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢cdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser
incluidos no BDI;

8.2.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribui¢cdes sociais comprovando
gue os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacao dos créditos previstos
no art. 32 das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados
pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislacdo
tributaria.

8.2.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢cdao do BDI, compativeis com as aliquotas a que
estdo obrigadas a recolher, conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

8.2.5.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional nao
podera incluir os gastos relativos as contribuicdes que estdo dispensadas de recolhimento,
conforme dispde o art. 13, § 39, da referida Lei Complementar;

8.3. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da drea especializada no objeto.

8.4. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In
SEGES/MP n2 5/2017, que:

8.4.1. ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

8.4.2. contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

8.4.3. ndo apresente as especificacdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia e/ou anexos;
8.4.4. Apresentar, na composi¢ao de seus pregos:

8.4.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
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8.4.4.2. custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;

8.4.4.3. quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor
a unidade dos servicos.

8.4.5. apresentar preco final superior ao preco maximo fixado (Acérddo n? 1455/2018 -TCU -
Plendrio) ou desconto menor do que o minimo exigido, tanto em custos unitarios como no valor
global, ou que apresentar preco manifestamente inexequivel;

8.5. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, serd
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitdrios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragao, salvo se o
preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de
referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

8.6. Ainda nessa hipdtese, de o regime de execucdo ser o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, a participacdo na presente licitagdo implica a concordancia do licitante com a adequagdo de
todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em
gualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos
termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

8.7. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prec¢o unitario, sera desclassificada a proposta
ou o lance vencedor nos quais se verifigue que qualquer um dos seus custos unitdrios supera o
correspondente custo unitdrio de referéncia fixado pela Administracdo, em conformidade com os
projetos anexos a este edital.

8.8. Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuird recursos suficientes para
executar a contento o objeto, serd considerada inexequivel a proposta de pregcos ou menor lance que:

8.8.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos unitdrios
simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade
do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

8.8.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como leis, medidas provisérias e convencdes
coletivas de trabalho vigentes

8.9. O exame da inexequibilidade observara a formula prevista no art. 48, §§ 12 e 29, da Lei n2 8.666, de
1993.

8.9.1. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43
da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP
N2 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.9.2. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos pregos
ofertados para o mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificacdo por
inexequibilidade, serd obrigatdria a realizagdo de diligéncias para o exame da proposta.

8.10. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

8.10.1. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata

8.11. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas) horas,sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
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8.11.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.12. Erros no preenchimento da planilha ndao constituem motivo para a desclassificagdao da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que ndo haja
majoragao do prego.

8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢ao a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

8.13. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

8.14. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e
hordrio para sua continuidade.

8.15. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n?
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.16. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o pregoeiro verificard a habilitacdo do licitante,
observado o disposto neste Edital.

9 DA HABILITAGCAO

9.1 Como condicdo prévia ao exame da documentacao de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das condi¢cdes de
participacao, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a
futura contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAQ:0Q:);

9.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa juridica poderd haver a substituicdo das consultas das

alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2 A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1 A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.1.2 O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacdo.
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9.1.3 Constatada a existéncia de sancdo, o Pregoeiro reputard o licitante inabilitado, por falta de
condigao de participagao.

9.1.4 No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.2 Caso atendidas as condi¢des de participacdo, a habilitacdo do licitantes serd verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, a
qualificacdo econdmica financeira e habilitagdo técnica, conforme o disposto na Instrucao Normativa
SEGES/MP n2 03, de 2018.

9.2.1 O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 03, de
2018 mediante utilizagcdo do sistema, deverd atender as condi¢des exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2 E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessao publica, ou encaminhar, em conjunto com a
apresentacdo da proposta, a respectiva documentacdo atualizada.

9.2.3 O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante, exceto se a consulta
aos sitios eletrénicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Pregoeiro lograr éxito em encontrar
a(s) certiddo(Ges) vélida(s), conforme art. 43, §39, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessdrios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-
los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacdo.

9.4 Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em rela¢do a integridade do
documento digital.

9.5 N3o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for
a filial, todos os documentos deverdao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1 Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

9.7 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverdao encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacado:

9.8 Habilitagao juridica:

9.8.1 Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.2 No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

9.8.3 inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdao no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.8.4 No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdao dos seus administradores;

9.8.5 decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresdria estrangeira em
funcionamento no Pais;
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9.8.6 Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidagao
respectiva.

9.8.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n?
5.764, de 1971.

9.8.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagao respectiva;

9.9 Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1 prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

9.9.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.9.4 prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;

9.9.5 prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.9.6 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.9.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatorio, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda
Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10 Qualificagdo Econdmico-Financeira:
9.10.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.10.2 balancgo patrimonial e demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

9.10.2.1 no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagao
de balanco patrimonial e demonstracées contdbeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;

9.10.2.2 é admissivel o balango intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdao ser acompanhados da
ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou
de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao
fiscalizador.

9.10.3 comprovacdao da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicacdo das seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
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Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.10.4 O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui (capital
minimo ou patriménio liquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratacdo ou do item pertinente.

9.11 Qualificagdo Técnica:

9.11.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos
Técnicos Industriais) em plena validade, conforme as areas de atuacdo previstas no Projeto Basico,
em plena validade;

9.11.2 Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagao, envolvendo as parcelas
de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacado:

9.11.2.1 Manutencdo preventiva e corretiva em Sistema de Equipamentos de Transporte
Vertical com, somados, ao menos 2 (dois) equipamentos (cabines).

9.11.3 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informacGes:

9.11.3.1 Local que foram prestados os servicos;
9.11.3.2 Data /ou periodo da prestacdo dos servicos;
9.11.3.3 Identificagdo da Contratante; e

9.11.3.4 Documento de responsabilidade técnica expedido em razdo as obras ou servicos
executados (ART/RRT)

9.11.4 Serd admitida, para fins de comprovacdao de quantitativo minimo do servico, a apresentacao
de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;

9.11.5 Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdao de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da
legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participarao da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execucao
dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacdo, a saber:

9.11.5.1 Para o Eng. Mecanico, ou equivalente: Manuten¢do corretiva e preventiva de
equipamento de transporte vertical (elevador) com, ao menos, 14 (quatorze) paradas.

9.11.6 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato
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escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vincula¢do contratual futura,
caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

9.11.7 No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

9.11.8. As licitantes, quando solicitadas, deverdao disponibilizar todas as informag¢des necessdrias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratagcdo e das correspondentes Certiddes de Acervo
Técnico (CAT/CRT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras,
servicos de engenharia ou de técnica industrial.

9.11.9. As empresas, cadastradas ou ndao no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado
pelo servidor responsavel.

9.11.9.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdao emitida pelo licitante
em que conste, alternativamente, ou que conhece as condicdes locais para execucdao do
objeto; ou que tem pleno conhecimento das condicGes e peculiaridades inerentes a natureza
do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para
guaisquer guestionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a
contratante.

9.11.10. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

9.12.Em relacdo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte documentacdo
complementar:

9.12.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdio e a
comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 49, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§22 a 62 da Lei n. 5.764 de 1971;

9.12.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada
um dos cooperados indicados;

9.12.3. A comprovacado do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestacao do servico;

9.12.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107,

9.12.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados
gue executarao o contrato; e

9.12.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:
a) ata de fundacgdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento
dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacao
das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos
cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f)
ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo;

9.12.7. A ultima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da
Lei n. 5.764/71 ou uma declara¢do, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida
pelo érgdo fiscalizador.

9.13 O O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.14 A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante
gualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigéncias do edital.
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9.14.1 A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacao.

9.15 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
declara¢do do vencedor, comprovar a regularizacdo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a
critério da administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de
justificativa.

9.16 A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretard a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancGes previstas neste Edital, sendo facultada a convocacdo
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdao. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na
documentacao fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para regularizacgao.

9.17 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspendera
a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

9.18 Sera inabilitado o licitante que ndao comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.19 Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitagao,
havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45 da LC n? 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta
subsequente.

9.20 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante serad declarado
vencedor.

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas
horas, a contar da solicitacdo do Pregoeiro no sistema eletronico e devera:

10.1.1 ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.

10.1.2 apresentar a planilha de custos e formacdo de precos, devidamente ajustada ao lance
vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatdrio.

10.1.3 conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

10.2 A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em consideracdo no decorrer da
execucao do contrato e aplicagao de eventual san¢do a Contratada, se for o caso.

10.2.1 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.3 Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 52 da Lei n2 8.666/93).

10.3.1 Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerdo os primeiros;
no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdao
estes ultimos.

10.4 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condicdao que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificacdo.

10.5 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
gue ndo corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro
licitante.
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10.6 As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apds a homologagao.

11 DOS RECURSOS

11.1 O Pregoeiro declarard o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizagdo fiscal e trabalhista
de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederad o prazo de no minimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencdo de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisdo(6es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do
sistema.

11.2 Havendo quem se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia de
motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro ndao adentrard no mérito recursal, mas apenas verificara as
condicOes de admissibilidade do recurso.

11.2.2 A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencao de recorrer importarad a
decadéncia desse direito.

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de trés dias para
apresentar as razles, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazées também pelo sistema eletronico, em outros trés dias,
gue comegarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.3 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco constante
neste Edital.

12 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.1 A sessdo publica podera ser reaberta:

12.1.1 Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo
da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prdpria sessao publica, situacdo em que
serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2 Quando houver erro na aceitacdio do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar
a regularizacgao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §12 da LC n2 123/2006, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

12.2.1 A convocacgdo se dard por meio do sistema eletrénico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a
fase do procedimento licitatério.

12.2.2 A convocacdo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13 DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

13.1 O objeto da licitagao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso nao
haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos
apresentados.

13.2 Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitatorio.

14 DA GARANTIA DE EXECUGCAO

14.1 Serd exigida a prestacao de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes do Termo
de Referéncia.

15 DO TERMO DE CONTRATO
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15.1 Apdés a homologacdo da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, serd firmado Termo de
Contrato.

15.2 O adjudicatario terd o prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para
assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des
previstas neste Edital.

15.2.1 Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo poderd encaminha-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), disponibilizagdo de acesso a sistema de
processo eletronico para esse fim ou outro meio eletrénico, para que seja assinado e devolvido no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilizacdo do acesso
ao sistema de processo eletronico.

15.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragdo.

15.3 O prazo de vigéncia da contratagao é o estabelecido no Termo de Referéncia.

15.4 Previamente a contratacdo a Administracdo realizard consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensao temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do érgdao ou entidade, proibicao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instru¢ao Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 62, Ill, da Lei n2 10.522, de
19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.4.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem 6nus,
antes da contratacao.

15.4.2 Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua
situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas no edital e anexos.

15.5 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, sera exigida a comprovacao das condigdes
de habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato ou da ata de registro de pregos.

15.6 Na hipdtese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢cdes de habilitacdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a Administracdo, sem prejuizo da
aplicacdo das sang¢des das demais cominagOes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a comprovacdo dos requisitos para habilitacdo,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacao, assinar o contrato
ou a ata de registro de precos.

16 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as estabelecidas no
Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

17 DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

17.1 Os critérios de aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no Termo de Referéncia.

18 DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1 As obrigacbes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia.

19 DO PAGAMENTO

19.1 As regras acerca do pagamento s3o as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

19.1.1 E admitida a cessdo de crédito decorrente da contratacdo de que trata este Instrumento
Convocatoério, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.

20 DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.
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20.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatario que:

20.1.1 ndo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2 ndo assinar a ata de registro de precos, quando cabivel;
20.1.3 apresentar documentacdo falsa;

20.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.5 ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

20.1.6 ndo mantiver a proposta;

20.1.7 cometer fraude fiscal;

20.1.8 comportar-se de modo inidoneo;

20.2 As sanc¢des do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregao
para registro de precos, que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

20.3 Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declara¢do falsa quanto as condi¢Ges de
participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitacdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

20.4 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infrages discriminadas nos subitens anteriores
ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des:

20.4.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nado acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contratacao;

20.4.2 Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

20.4.3 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

20.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF, pelo prazo
de até cinco anos;

20.4.4.1. A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicadvel em quaisquer das hipdteses previstas como infracdo administrativa neste Edital.

20.4.5 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdao perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

20.6 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacao preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagao — PAR.

20.7 A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.8 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.
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20.9 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante,
a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo
Civil.

20.10 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que

assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatério, observando-se o procedimento
previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

20.11 A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado
o principio da proporcionalidade.

20.12 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
20.13 As sangdes por atos praticados no decorrer da contratacao estao previstas no Termo de Referéncia.
21 DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1 Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica, qualquer pessoa
podera impugnar este Edital.

21.2 A impugnacdo poderd ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail gustavo.costa@inss.gov.br,
com cdpia para magno.mesquita@inss.gov.br, ou por peti¢do dirigida ou protocolada no enderego INSS —
Geréncia Executiva em Natal/RN, Secdo de Logistica, Licitacdes e Contratos e Engenharia, Rua Apodi,
2150, 52 andar, Tirol, CEP: 59.120-030 - Natal - RN, nos dias uteis, no horario das 8:00 as 12:00 e das
14:00 as 18:00 horas.

21.3 Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracdo deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 2 (dois) dias Uteis contados da data de recebimento da
impugnacgao.

21.4 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

21.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica,
exclusivamente por meio eletrénico via internet, no endereco indicado no Edital.

21.6 O Pregoeiro responderd aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias Uteis, contado da
data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsdveis pela elaboracao
do Edital e dos anexos.

21.7 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

21.7.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacao.

21.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardao os
participantes e a Administracao.

22 DAS DISPOSICOES GERAIS
22.1 Da sessao publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletrdnico.

22.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagcdo do
certame na data marcada, a sessdao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrdrio, pelo Pregoeiro.

22.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario de
Brasilia — DF.

22.4 No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substdncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de
habilitagao e classificagao.
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22.5 A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicard direito a contratacao.

22.6 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatoério.

22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

22.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

22.10 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

22.11 O Edital esta disponibilizado, na integra, no enderecgo eletrénico https://www.gov.br/compras/pt-
br/, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco: INSS — Geréncia Executiva em Natal/RN,
Secdo de Logistica, LicitacGes e Contratos e Engenharia, Rua Apodi, 2150, 52 andar, Tirol, CEP: 59.120-030
- Natal - RN, nos dias Uteis, no horario das 8:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas, mesmo endereco e
periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos
interessados.

22.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.12.1 ANEXO | - Termo de Referéncia (SEI 11114784);
22.12.2 ANEXO Il - Modelo de Relatério da Inspecao anual dos elevadores - RIA (SEI 6537273);
22.12.3 ANEXO IlI-A - Planilha de Custos (SEl 11155313);
22.12.4 ANEXO IlI-B - Modelo de Planilha de Custos (SElI 11155364);
22.12.5 ANEXO IV - Modelo de Relatdrio Técnico de Visita (SEl 6543683);
22.12.7 ANEXO V - Modelo da Ordem de Servico (SEl 6543714);
22.12.2 ANEXO VI - Planilha Composicao do BDI (SEI 6543731);
22.12.8 ANEXO VII — Minuta de Termo de Contrato (SEl 7534202);
22.12.9 ANEXO VIII — Estudo Técnico Preliminar (SEI 6306514).

Recife-PE, 06 de julho de 2023.

DERALDO SALVADOR DE LIMA
Coordenador de Gestdo de Orgamento, Finangas e Logistica (COFL-SRNE)

eil Documento assinado eletronicamente por DERALDO SALVADOR DE LIMA, Coordenador(a) de
S s l'ﬁ] Gestdo de Orcamento, Finangas e Logistica, em 07/07/2023, as 12:14, conforme horério oficial de

assinaiura

eletrénica Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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1.
1.1

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Av. Dantas Barreto, n° 300, - Bairro Santo Antonio, Recife/PE, CEP 50010938

Telefone: - http://www.inss.gov.br

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

SUMARIO
1. DO OBJETO
2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
3. DA DESCRIGAO DA SOLUGAO
4. DA CLASSIFICA(;AO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
5. DOS REQUISITOS DA CONTRATA(;AO
6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
7. VISTORIA PARA A LICITACAO
8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
10. INFORMACC)ES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
11. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE
12. OBRIGAQC)ES DA CONTRATADA
13. DA SUBCONTRATACAO
14. ALTERAGCAO SUBJETIVA
15. CONTROLE E FISCALIZA(;AO DA EXECU(;AO
16. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO.
17. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
18. DO PAGAMENTO
19. REAJUSTE
20. GARANTIA DA EXECUQAO
21. SAN(;C)ES ADMINISTRATIVAS
22. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
24. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE
PREGAO N° 21/2023.
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 35014.017377/2022-47)
DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para realizagao de servigo continuado de manutengao preventiva e corretiva em 05 (cinco) elevadores — sem dedicacéo
da de méo de obra e com fornecimento de pecas sob demanda - instalados nos prédios do INSS no estado do Rio Grande do Norte , conforme condicdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

GRUPO 01:Contratagdo de empresa especializada para a realizagdo de servigo continuado de manutengao preventiva e corretiva, sem dedica¢do de méo de obra, com
fornecimento de pecas sob demanda, para 05 (cinco) elevadores instalados nos prédios do INSS no estado do Rio Grande do Norte, conforme condi¢des, quantidades,
exigéncias e especificagdes discriminadas no Termo de Referéncia e demais documentos anexos ao Edital.

ITEM

11

1.2

13

ITEM

DESCRIGAO/
ESPECIFICAGCAO

Endereco Quant.

Servico de manutencdo preventiva e
corretiva, sem dedicagdo de mao de obra, em
03 elevadores com 14 paradas, instalado no
prédio da GEX Natal, conforme condi¢Bes
previstas no Edital e seus Anexos.

GEX Natal: Rua Apodi,
2150, Tirol, Natal/RN

Servico de manutengdo preventiva e ,

corretiva, sem dedicagdo de mao de obra, em (GEX Mossoro: Rua Auta

01 elevador com 03 paradas, instalados no |d€ Souza, 11, Centro, 1
prédio da GEX Mossord, conforme |Mossoro- RN

condicdes previstas no Edital e seus Anexos.

Servico de manutencdo preventiva e
corretiva, sem dedica¢do de méo de obra, em
01 elevador com 02 paradas, instalados no
prédio da CEDOC Mossor6, conforme
condicdes previstas no Edital e seus Anexos.

CEDOC Mossoré: Rua
Joao Almino de Souza, S/
N, Aeroporto I, Mossoré-
RN

[N

Total do item 1

DESCRICAO/

ESPECIFICAGAO Unidade de Medida

Unidade
Equipamento | de Medida

MES

Quantidade

30

30

30

Quantidade

Valor Unit. Valor
Méximo P/ Mensal C/
Equip. (C/BDI BDI

R$ 684,73 R$ 2.054,19

R$ 483,12 R$ 483,12

R$ 483,12 R$ 483,12

Valor Global
Maximo ¢/ BDI

R$ 61.625,70

R$ 14.493,60

R$ 14.493,60

R$90.612,90

Valor Global Mé&ximo ¢/ BDI




Fornecimento de Pecas Sob Demanda,
conforme este termo de Referéncia e demais
documentos anexos ao Edital.

(A aquisicdo das Pecas Sob Demanda tem
caréater eventual e serdo contratados a critério e
por solicitagdo da Administracdo. A simples
previsdo dos valores indicados na planilha ndo
geram na Contratada o direito de requerer
qualquer pagamento a titulo indenizatério com
2 |pase nos valores previstos. A expectativa de = = R$ 37.000,00
contratacdo de tais pecgas serd satisfeita na
medida da necessidade apresentada pela
Administracéo.)

(O licitante ofertard um percentual de desconto
para este item. O desconto serd aplicado nos
fornecimentos de pegas e componentes
conforme Metodologia definida no Termo de
Referéncia)

Valor Global Maximo ¢/ BDI R$127.612,90
1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia.
13. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sao os discriminados na tabela acima.
14. A presente contratacdo serd regida pela Lei 8666/1993. A sele¢do da contratada far-se-& por licitagdo na modalidade Pregdo Eletronico, com adjudicacéo
global do objeto. A contratagdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Prego Unitario.
1.5. O valor global ofertado para o grupo/lote néo podera ser superior ao estimado neste Termo de Referéncia.
1.6. O valor de cada item ndo podera ser superior ao estimado neste Termo de Referéncia.
1.7. O valor do BDI apresentado ndo podera ser superior ao estipulado pela Administracéo.
1.8. O Item 01 tera como critério de julgamento o Menor Preco.
1.9. O Item 02 terd como critério de julgamento o Maior Desconto.
1.10. O prazo de vigéncia do contrato é de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no
artigo 57, 11, da Lei 8.666, de 1993.
1.11. Os precos apresentados pelas licitantes deverdo cobrir todos os custos dos servigos, abrangendo o fornecimento de mao de obra especializada, leis e

encargos sociais decorrentes, ferramentas e equipamentos, transportes, operacionalidade de automagao, fretes, pecas, componentes, remog¢do de méveis, maquinas
ou equipamentos para execugdo dos servicos e seu reposicionamento no local, limpeza do ambiente, sistema de gerenciamento de servicos, enfim, tudo o que for
preciso para garantir a qualidade e funcionalidade dos servicos solicitados.

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizados em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

3. DA DESCRICAO DA SOLUGCAO

3.1 A descri¢do da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1, Trata-se de servigo comum de engenharia, SEM dedicag&o exclusiva de mdo de obra, a ser contratado mediante licitagdo n&o sigilosa, na modalidade pregéo,
em sua forma eletronica.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das
atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucéo indireta é vedada.

4.3. A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracéo, vedando-se qualquer relagéo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

4.4, Os servicos objeto da pretensa contratagdo séo caracterizados como comuns, cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por
meio de especificages usuais do mercado (Art. 14 da IN 05/2017).

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, 0s requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.2. REQUISITOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE

5.2.1. Contratada devera ser pessoa juridica registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia— CREA;

5.2.2. A Contratada devera indicar Responsavel Técnico, legalmente habilitado, com atribuicdes pertinentes;

5.23. A Contratada devera possuir profissional habilitado em Engenharia Mecanica ou equivalente, pois ha necessidade de execugdo de atividades privativas de
Engenheiro como supervisdo, coordenago, orientagdo técnica, projeto e especificacéo, elaboragao de laudos e pareceres técnicos;

5.2.4. Contrato estara sujeito a Anotacéo de Responsabilidade Técnica— ART;

5.2.5. As préticas de manutencédo devem ser aplicadas em conjunto com as recomendacdes de manutengdo mecanica da:

o ABNT NBR 16858-1:2020 Versdo Corrigida: 2020 - Elevadores — Requisitos de seguranca para construgdo e instalacdo, Parte 1: Elevadores de passageiros e elevadores
de passageiros e cargas

o ABNT NBR 16858-2:2020 Versao Corrigida: 2020 - Elevadores — Requisitos de seguranca para construcéo e instalado, Parte 2: Requisitos de projeto, de calculos e de
inspecdes e ensaios de componentes

e ABNT NBR 5410:2004 / 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tenséo
o ABNT NBR 5665:1983. Versdo Corrigida: 1987 - Calculos do trafego nos elevadores
o ABNT NBR 12892:2009 - Elevadores unifamiliares ou de uso restrito a pessoa com mobilidade reduzida - Requisitos de seguranga para construcéo e instalagao

o ABNT NBR 14712:2013 - Elevadores elétricos e hidraulicos — Elevadores de carga, monta-cargas e elevadores de maca — Requisitos de seguranca para construgao e
instalagdo



o ABNT NBR 14364:1999 - Elevadores e escadas rolantes - Inspetores de elevadores e escadas rolantes - Qualificacdo

e ABNT NBR 15597:2010 - Requisitos de seguranca para a construcéo e instalagdo de elevadores - Elevadores existentes - Requisitos para melhoria da seguranca dos
elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos de passageiros e cargas

e ABNT NBR 16083:2012 - Manutencéo de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes — Requisitos para instru¢des de manutencdo
o ABNT NBR NM 196-DEZ: 1999 - Elevadores de passageiros e montacargas - Guias para carros e contrapesos - Perfil T

o ABNT NBR NM 313:2007 - Elevadores de passageiros - Requisitos de seguranga para construcéo e instalagéo - Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas,
incluindo pessoas com deficiéncia

o ABNT NBR 9050:2020 Versdo Corrigida:2021 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos

e ABNT NBR ISO 9386-1:2013 - Plataformas de elevagdo motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida — Requisitos para seguranga, dimensdes e operagdo
funcional

o as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes:
o NR-10: Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade;
o NR-18: Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construgéo;
o NR-23: Prote¢éo Contra Incéndios;
o NR-6: Equipamentos de Protecéo Individual — EPI; e

o NR-35 Trabalho em Altura.

53. DEFINICAO DA NATUREZA CONTINUADA OU NAO DOS SERVICOS

5.3.1. Os servicos de manutengdo serdo prestados de forma continua, pois visam atender a necessidade publica de forma permanente e continua, por mais de um
exercicio financeiro, assegurando a integridade do patriménio publico ou o funcionamento das atividades finalisticas do 6rgdo ou entidade, de modo que sua interrupcéo
possa comprometer a prestacdo de um servigo publico ou o cumprimento da missdo institucional. (Art. 15 da IN 05/2017)

5.3.2. Em linha de raciocinio, o Manual de Engenharia e Patrimdnio Imobiliario do INSS, item 1.1.1, define os servigos de manutencdo como de natureza continuos.
5.4. AVALIACAO DA DURACAO DO CONTRATO
54.1. O Contrato de prestacéo de servigos vigorard por um periodo de 30 (trinta) meses, a contar da data de sua assinatura, tendo validade e eficécia legal ap6s a

publicacéo de seu extrato no Didrio Oficial da Unido.

5.4.2. O Contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogagdo contratual que objetiva a obtengdo de pregos e condigdes mais vantajosas para a Administragdo. A
vigéncia do contrato poderd ser prorrogada por periodos iguais e sucessivos, através de Termo Aditivo, com vistas a obtencdo de precos e condigdes mais vantajosas para a
administracdo, limitada a 60 (sessenta) meses, na forma do artigo 57, inciso 11, da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993.

5.4.3. Em caréter excepcional, devidamente justificado no processo e, mediante autorizagdo da Autoridade competente, o prazo de que trata os 60 (sessenta) meses
anteriores podera ser prorrogado em até 12 (doze) meses, desde que demonstrado o interesse publico.

5.5. TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTOS, TECNOLOGIA E TECNICAS EMPREGADAS NA TRANSICAO CONTRATUAL

55.1. Fica obrigada a Contratada, no més anterior ao encerramento contrato, a entregar a fiscalizagdo o Plano de Manutencdo com relagdo aos equipamentos
integrantes ao contrato.

55.2. Caso exista alguma atualizacéo dos equipamentos, na transicéo do contrato, a documentacdo da mesma deverd ser entregue a CONTRATANTE.

5.6. DO ENQUADRAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO CONTRATO

5.6.1. Os profissionais que prestardo os servigos — sem dedica¢éo de méo de obra — deverdo possuir 0s seguintes requisitos minimos:

e Engenheiro Mecénico CBO 2144-05 ou outro profissional com atribui¢es equivalentes, devidamente reconhecido pelo CREA:

o Descrigdo sumaria: “Projetam sistemas e conjuntos mecénicos, componentes, ferramentas e materiais, especificando limites de referéncia para célculo, calculando e
desenhando. Implementam atividades de manutengéo, testam sistemas, conjuntos mecanicos, componentes e ferramentas, desenvolvem atividades de fabricagéo de
produtos e elaboram documentagéo técnica. Podem coordenar e assessorar atividades técnicas.”

o Registro no CREA;

o Deveré realizar visitas e apresentar relatérios e planos de manutencéo, relatar problemas existentes e providéncias tomadas, atestar a seguranga dos equipamentos,
devendo auxiliar na coordenagdo dos trabalhos, referente a parte elétrica, eletronica, de controle e gerenciamento.

e Técnico Eletromecénico de Manutencéo de Elevadores CBO 9541-05 ou profissional equivalente:

o Descricéo suméria: “Instalam elevadores, escadas rolantes, portas e portdes automaticos, organizando a execucéo de servicos e preparando locais para instalacéo
dos equipamentos. Realizam manutencdo preventiva e corretiva em sistemas e equipamentos. Redigem documentos técnicos, orgamentos, relatérios de servigos
dirios, solicitagdo de materiais e outros e trabalham seguindo normas de seguranca, higiene, qualidade e protecdo ao meio ambiente”.;

o Curso Técnico em Mecanica de Elevadores ou equivalente; e
o Registro no respectivo conselho de classe.
» Mecénico de Manutengéo de Maquinas, em Geral CBO 9113-05 ou profissional equivalente:

o Descrigdo sumaria: “Realizam manuten¢do em componentes, equipamentos e maquinas industriais; planejam atividades de manutengéo; avaliam condicdes de
funcionamento e desempenho de componentes de maquinas e equipamentos; lubrificam maquinas, componentes e ferramentas. Documentam informagdes técnicas;

realizam a¢Oes de qualidade e preservacdo ambiental e trabalham segundo normas de seguranga”.
e Técnico de manutenc&o eletronica CBO 3132-05 ou profissional equivalente:

o Descrigdo sumaria: “Consertam e instalam aparelhos eletrénicos, desenvolvem dispositivos de circuitos eletronicos, fazem manutencdes corretivas, preventivas e
preditivas, sugerem mudangas no processo de producdo, criam e implementam dispositivos de automagfo. Treinam, orientam e avaliam o desempenho
de operadores. Estabelecem comunicacdo oral e escrita para agilizar o trabalho, redigem documentagdo técnica e organizam o local de trabalho. Podem ser
supervisionados por engenheiros eletrénicos. Consertam e instalam aparelhos eletronicos, desenvolvem dispositivos de circuitos eletrénicos, fazem manutencdes
corretivas, preventivas e preditivas, sugerem mudancas no processo de produgao, criam e implementam dispositivos de automacé&o. Treinam, orientam e avaliam o
desempenho de operadores. Estabelecem comunicagdo oral e escrita para agilizar o trabalho, redigem documentacéo técnica e organizam o local de trabalho.
Podem ser supervisionados por engenheiros eletronicos”.

o Curso Técnico em Eletrénica ou equivalente;

e Eletricista de manutenc&o eletroeletronica CBO 9511-05 ou profissional equivalente:
o Descrigdo sumaria: “Planejam servigos de manutengdo e instalagdo eletroeletronica e realizam manutengdes preventiva, preditiva e corretiva. Instalam sistemas e



componentes eletroeletronicos e realizam medicoes e testes. Elaboram documentacéo técnica e trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos
e de qualidade, seguranca, higiene, saude e preservagdo ambiental”.

5.7. Além dos pontos acima, o adjudicatério devera apresentar declaragdo de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessérias para a prestacéo do servico
como requisito para celebragéo do contrato.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade séo aqueles previstos nas especificacdes do objeto e/ou obrigacdes da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei
especial.

6.2.b A Contratada devera adotar, sem prejuizo aos demais normativos, as seguintes praticas de sustentabilidade ambiental na execugdo dos servigos, quando
couber:

6.3. Atender aos requisitos dispostos na Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

6.4. Uso de produtos de limpeza e conservacéo de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificacdes e especificagdes determinadas pela ANVISA,;
6.5. Adotar medidas para evitar o desperdicio de gua tratada, conforme instituido no Decreto n° 48.138, de 8 de outubro de 2003;

6.6. Atender, no que couber, aos dispositivos da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

6.7. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas néo licenciadas;

6.8. Observar a Resolucdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

6.9. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execugao de servicos;

6.10. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de execucéo contratual, para reducdo de consumo de energia

elétrica, de consumo de dgua e reducéo de produgéo de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

6.11. Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a sua destinagdo as associagdes e cooperativas de catadores de materiais
reciclaveis, que serd procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE n° 6, de 3/11/1995 e do Decreto n° 5.940, de
25/10/2006;

6.12. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacéo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

6.13. Prever a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na Resolugdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999;
6.14. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil estabelecidos na Resolu¢do n° 307, de 05/07/2002, com as
alteracOes da Resolugdo n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2° e 3°, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1 de 2010;
6.15. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a

contratada devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagdo, bem como de seus residuos e
embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a. recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e resistentes a vazamentos, de modo a ndo contaminar o meio ambiente, e
adotar as medidas necessérias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras substancias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e 1, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacdo correlata;

b. providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entregé-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de
sua destinacéo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata;

c. exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado n&o reciclavel, dar-lIhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VI, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagdo correlata;

6.16. A contratada devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte das lampadas fluorescentes de Vapor de Sédio e Mercurio e de Luz Mista originarias
da contratacéo, recolhendo-as ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua destinagao final
ambientalmente adequada, conforme artigo 33, inciso V, da Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, art. 2° do Decreto n® 9.177/2017, e legislagéo
correlata.

7. VISTORIAPARA A LICITAGAO.

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local de execucdo dos servigos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (84)
32165210.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-& no dia Util seguinte ao da publicacéo do Edital, estendendo-se até o dia Util anterior & data prevista para a abertura da sesséo
plblica.

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacéo para a realizagdo da vistoria.

7.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugio,
contendo as informacdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condicdes de bem elaborar sua proposta.

74. A ndo realiza¢do da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

7.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

A execucdo dos servigos serd iniciada quando da emisséo da assinatura do contrato e da concluséo dos tramites inerentes ao processo licitatério..

8.2. Seré exigido comprovante de registro de documento de responsabilidade técnica, nos termos da Resolucdo CONFEA N° 1.025, de 2009, e Resolu¢do CFT N°
055, de 2019, antes do inicio das atividades.

8.3. As especificagdes definem técnicas e rotinas a serem seguidas pela CONTRATADA, em estrita concordancia e obediéncia as normas técnicas vigentes, com o

objetivo de permitir o perfeito funcionamento dos equipamentos, objeto do Edital, de forma a proporcionar atividades ininterruptas na unidade de uso do INSS.

8.4. Se constatado pela CONTRATADA o mau uso dos equipamentos por parte do usuario, de forma a contribuir para o surgimento de falhas, este fato deve ser
registrado e comunicado a0 CONTRATANTE no formulario proprio (Relatério de Manutengdo), com descri¢do detalhada da ocorréncia, sem que isto seja impeditivo para o
atendimento.

8.5. A omissdo da CONTRATADA em apontar problemas ou situagdes que possam vir a comprometer o funcionamento dos equipamentos ndo a eximira da
responsabilidade, e do 6nus, da manutencg&o.

8.6. A execucdo dos servigos deverd ser prestada por Técnicos devidamente habilitados (CBO 9541-05 ou profissional equivalente) e vinculados & Licitante
vencedora durante o periodo de vigéncia da Contratacdo do objeto da licitagdo sem quaisquer 6nus adicionais para a CONTRATANTE além daqueles constantes na Proposta
Licitante VVencedora.

8.7. A empresa CONTRATADA para prestacdo dos servicos indicard um responsavel técnico de nivel superior — Engenheiro Mecanico (CBO 2144-05) ou
equivalente — anotando-se a responsabilidade técnica (ART) deste no drgéo de classe competente, no prazo de até 30 dias corridos, a contar da data de assinatura
do contrato.

8.8. Para cada categoria profissional, devem ser providenciados pela CONTRATADA os equipamentos de protecdo individual (EPI), adequados a cada tipo de
tarefa, tais como: botas, capacetes, luvas, 6culos de protecdo, méscaras, cinto de seguranca, protetor auricular, capas de chuva, macacdes, etc. Além do fornecimento dos EPI,



a CONTRATADA deveré orientar e fiscalizar seus funcionarios sobre a sua utilizacdo e manutencéo.

8.9. Todo o material usado pela Contratada deve ser de primeira qualidade, as pecas substituidas deveréo ser genuinas, com selo e recomendadas pelos fabricantes
dos equipamentos.

8.10. Em caso de indisponibilidade de pecas no mercado, devidamente comprovada pela CONTRATADA, sera aceita a manufatura destas mediante prévio acordo
com a fiscalizacéo.

8.11. A Contratada seré a responsavel pela limpeza do local onde ocorrerdo os servigos de manutencéo, depositando os materiais substituidos e/ou entulhos, em
local apropriado, em coletor de residuos préprio e providenciando a remogéo do mesmo.

8.12. DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES

8.12.1. As préticas de manutencéo descritas neste Termo de Referéncia devem ser aplicadas em conjunto com as recomendagdes de manutengédo mecénica da MB -

130 - Inspecéo Periddica de Elevadores e Monta Cargas, assim como ao disposto no capitulo Praticas de Manutencéo, Anexo 3, Item 2.6.1 da Portaria n.° 2.296/97, de 23 de
julho de 1.997, Préticas de Projeto, Construcdo e Manutengdo dos Edificios Pablicos Federais, do Ministério da Administracdo Federal e Reforma do Estado — MARE,
associadas as boas préticas de manutencéo Preventiva.

8.12.2. As préticas de manutencgéo devem ser aplicadas em conjunto com as recomendagdes descritas no Item 5.2 do documento em tela.

8.12.3. Correrd, por conta exclusiva da Licitante vencedora, a responsabilidade pelo deslocamento de seus Técnicos ao local da execugdo dos servigos objeto da
licitagdo, pela retirada e entrega dos equipamentos e todas as despesas de transporte, frete e seguros correspondentes.

8.12.4. Todas as pegas e materiais utilizados na manutencéo preventiva e corretiva devem ser originais do fabricante ou similares e de qualidade comprovada pelo
INMETRO, quando existir, devendo a contratada apresentar Nota Fiscal de aquisi¢do com o registro da garantia.

8.12.5. Durante a realizacdo dos servicos fica a Contratada obrigada a sinalizar convenientemente e/ou isolar o local e o equipamento, objetivando a seguranca dos
seus funcionérios, dos usuarios e servidores.

DA EQUIPE DE MANUTENGAO
8.12.6. A equipe de manutenc&o, independente do servico, deve ser composta, no minimo, por 02 (dois) profissionais, podendo ser um Técnico e um Auxiliar.

DO HORARIO DA PRESTAGAO DO SERVIGO

8.12.7. Na manutencéo objeto desta licitacdo, serdo observadas rotinas programadas aprovadas pela Fiscalizagdo e executadas no periodo das 08:00 as 18:00 horas em
dias Uteis.
8.12.8. Os servicos devem ser executados, sempre que possivel, em horarios que ndo interfiram com o bom andamento da rotina de funcionamento do

CONTRATANTE. A execugdo dos servicos de manutencdo que dependam de desligamento da energia e causem prejuizos de continuidade ao funcionamento do Orgédo
devem ser feitas em finais de semana ou feriados, de forma plena, sem encargos adicionais;

8.12.9. Deve ser respeitado o horério de funcionamento do local onde os equipamentos estiverem instalados. Na impossibilidade do atendimento ser conclusivo, o
mesmo devera ser reiniciado na primeira hora Util do dia Gtil seguinte.

ROTINAS DE SOLICITAGAO DE SERVICOS, REGISTROS E ACOMPANHAMENTO
8.12.10. O encaminhamento da solicitagdo para atendimento devera seguir a sequéncia abaixo:

8.12.11. Servidor designado pela autoridade competente da CONTRATANTE se comunica com o Preposto/Empresa da CONTRATADA, descrevendo o tipo de
ocorréncia (defeito) e sua urgéncia quanto ao tempo de atendimento. A solicitacdo podera ser feita por Aplicacdo Web disponibilizado pela CONTRATADA, e-mail ou, em
Gltimo caso, de forma complementar, por telefone ou aplicativo de mensagens.

8.12.12. O Preposto/Empresa registra a solicitacéo e atribui uma Ordem de Servico (OS). A Ordem de Servigo terd um formulario proprio criado pela CONTRATADA
onde serdo registradas todas as ocorréncias relacionadas ao chamado técnico, conforme discriminado neste Termo de Referéncia e no Contrato. As informagdes iniciais séo a
data e hora do chamado, a descrigdo do defeito, 0 nome e matricula do solicitante.

8.12.13. Para efeito de controle dos prazos de atendimento dos chamados, considerar-se-4 aberto o chamado, e portanto valido, a partir do horario de acionamento da
CONTRATADA, com o registro da demanda do representante da CONTRATANTE. O horério de fechamento do chamado ser4 o horario real de término do servico, langado
na Ordem de Servico e atestado pelo representante local do CONTRATANTE.

8.12.14. Quando da execugéo do servico, a CONTRATADA devera utilizar a Ordem de Servigo para registro dos eventos. O preenchimento devera ser em letra legivel
e deverd conter obrigatoriamente o relato dos procedimentos adotados para solu¢do do problema e as informagdes sobre as atividades desenvolvidas, pegas e insumos
utilizados. Entdo ser4 assinado pelo Fiscal Setorial e/ou técnico ou seu substituto e pelo Técnico responsével pela execugdo do servigo.

8.12.15. Uma via da Ordem de Servigo deverd ficar no local ap6s o atendimento, para fins de registro e servird para comprovacéo de que o servigo foi prestado pela
CONTRATADA, de quais alteracdes da configuragéo original dos equipamentos foram efetuadas, incluindo os nimeros de série/modelos substituidos e substitutos, além da
data final da garantia das pecgas e componentes novos substituidos. Deve ser registrado na OS caso ndo seja possivel concluir o atendimento no mesmo dia e se néo for
possivel continuar o servigo no dia seguinte, serd registrado no formulario o motivo pelo qual o servigo ficou incompleto e utilizado outro formulario para a concluso. Todas
essas informagdes deverdo estar registradas no sistema de gerenciamento de servigos;

8.12.16. Todos os formulérios das Ordens de Servico referentes aquele més devem ser submetidos a analise do Engenheiro responsével da CONTRATADA. Concluida
a andlise das Ordens de Servico por parte do Engenheiro responsavel, este elaborard o Relatério Mensal contendo todos 0s servicos executados, assim como 0s respectivos
quantitativos de pegas/insumos utilizados na sua execugao, durante 0 més em questao.

8.12.17. O Relatorio Mensal, devidamente assinado pelo Engenheiro responsavel técnico, acompanhados dos respectivos RTV’s, devera ser entregue em formato digital
(arquivo .pdf), ao Fiscal Técnico do Contrato, no prazo estipulado no item 17DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO .

DA INSTRUGAO DE INiCIO DE RESGATE

8.12.18. E obrigagao da Contratada orientar/instruir/treinar os servidores e terceirizados quanto a correta utilizagao dos equipamentos de transporte vertical, assim como
acOes a serem tomadas em casos de emergéncia ou pessoas presas na cabine.

8.12.19. Fica obrigada a Contratada, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos ap6s o inicio do contrato, disponibilizar, fixado nas cabines dos equipamentos e
portarias da Contratante, placa/adesivo contendo:

e Nome da Contratada;

* Numero de telefone de contrato para chamadas de emergéncia;

Identificagdo do equipamento;

e Capacidade méxima de passageiros;
e Capacidade méxima em Kg; e

e Indicacéo de “Proibido Fumar”.

8.12.20. E obrigagdo da Contratada manter placa nos pavimentos dos andares contendo informagdes quanto a utilizago do equipamento em caso de incéndio,
quanto ao uso por menores desacompanhados e com os seguintes dizeres:

* "Aviso aos passageiros: antes de entrar no elevador, verifique se 0 mesmo encontra-se parado neste andar."

8.12.21. Ser& imputado & Contratada o 6nus da manutencéo decorrente de qualquer dano causado ao equipamento, mesmo que por terceiros, que tenha ocorrido em
virtude de emergéncias ou pessoas presas na cabine.

DA ELABORAGAO DO RELATORIO DE INSPEGAO ANUAL (RIA)



8.12.22. A CONTRATADA devera apresentar anualmente um Relatério de Inspe¢do Anual — RIA, que demandara vistoria do responsavel técnico para realizar
inspecdo completa dos quesitos de seguranca, integridade, funcionamento e outros, que dever4 estar conforme aos normativos técnicos e exigéncias legais de cada unidade da
federag@o que os possuir.

8.12.23. A primeira inspeco relativa ao RIA devera ser realizada e o relatério confeccionado em até 30 (trinta) dias de contrato.

8.12.24. As vistorias relativas ao RIA deverdo ser realizadas em 30 (trinta) dias antes do anuénio do contrato e o relatério devera ser entregue até a data do anuénio do
contrato. Caso o contrato se encerre antes do anuénio completo, um RIA e seu relatério devem ser entregues antes do fim dos mesmo.

8.12.25. A CONTRATADA podera seguir o modelo disponibilizado como Anexo deste documento, ou utilizar relatério préprio, desde que contemple 0s quesitos
mencionados no Anexo.

DAS PECAS E COMPONENTES

8.12.26. Com excecdo das pecas e componentes apresentados em lista exaustiva do item 8.13 DAS PECAS SOB DEMANDA do documento em tela, serd de

responsabilidade da Contratada, sem qualquer 6nus adicional & Contratante, o fornecimento de todas e quaisquer pegas, componentes, acessorios cuja substituicdo se faca
necessaria para o perfeito funcionamento dos equipamentos. Desse modo, a Contratada devera obrigatoriamente considerar os correspondentes custos na composigao e
formagéo do preco ofertado.

8.12.27. Abaixo pode ser vista a lista contendo uma estimativa de pegas, materiais e componentes esperados, necessarios para o perfeito funcionamento dos
equipamento:
B QUANTIDADE
ITEM DESCRICAO UNID. ESTIMADA
POR 30 MESES
1 Lampada fluorescente tubular para cabine PC 20
2 Lampada fluorescente E23 para fosso PC 20
3 Oleo lubrificante spray UNID. 8
4 Oleo lubrificante desengripante UNID. 8
5 Estopa M 20
6 Contatos de porta PC 20
7 Contatos de trinco PC 10
8 Sirene de alarme / buzina PC 8
9 Botéo de painel PC 12
10 Graxa KG 8
11 Desengraxante L 20
12 Fita isolante PC 12
13 Brocas PC 8
14 Massa pléastica UNID. 6
15 Rebite PC 80
16 Botéo de chamada de cabine PC 12
17 Botdo de chamada de pavimento PC 20
18 Alto-falante PC 12
19 Fusiveis PC 8
20 Corredicas de nylon para porta PC 60
21 Molas para porta PC 18
22 Abracadeiras de nylon PC 80
23 Parafuso PC 60
24 Retentor PC 6
25 Terminais PC 60
26 Conjunto de reparo do motor de tragéo (rolamentos e retentores) PC 1
27 Conjunto de reparo do redutor de tragdo (rolamentos e retentores) PC 1
28 Rolamento / rolete de operador de porta PC 16
29 Contatora PC 8
30 Disjuntor PC 4
31 Oleo para redutor L 20
32 Filtro PC 1
33 Guias PC 30
8.12.28. Toda intervencéo com substitui¢do de quaisquer pecas, componentes ou acessorios devera ser comunicada a Fiscalizacéo para acompanhamento dos servicos.

As pecas deverdo ser substituidas por outras novas, com garantia, compativel com as recomendacdes do fabricante. Em caso da néo existéncia de pecas novas no mercado,
devidamente comprovadas pela Contratada, as mesmas deverdo ser manufaturadas, mediante prévia autorizagdo da Fiscalizagao.

8.12.29. A responsabilidade com relagdo & aquisicao e integridade dos materiais e componentes fornecidos sera Unica e exclusivamente da Contratada, a Contratante
ndo assumira qualquer corresponsabilidade pelas mercadorias, mesmo que j& depositadas nas dependéncias desta.

8.12.30. A conformidade de material e componente a ser utilizado na execucdo dos servigos deverd ser verificada com o documento da Contratada que contenha sua
relacéo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

8.12.31. Néo serd admitido em hipétese alguma o emprego de materiais/pecas de reposicéo recondicionados e/ou reaproveitados de outras instalagdes/equipamentos,
salvo expresso consentimento da CONTRATANTE, devidamente formalizado em relatério, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas contratualmente e da imediata
substituicdo do(s) item(s), sem qualquer dnus para a CONTRATANTE.

8.12.32. Como padrao de referéncia, deverdo ser observadas as marcas e 0s modelos dos componentes instalados. Ndo havendo mais no mercado (retirada de linha de
fabricacéo ou outro motivo justificavel), serd admitida substituicdo por similar ou superior em qualidade.

DOS MATERIAIS DE CONSUMO - INSUMOS

8.12.33. Representa 6nus da CONTRATADA a disponibilizagdo, livre de qualquer pagamento adicional, de todo MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA destinado
a viabilizar os trabalhos dos profissionais envolvidos na execucdo do objeto contratual, bem como imprescindiveis a execucdo dos servigos de manutengdo preventiva e
corretiva das instalagdes e componentes dos elevadores a exemplo de, mas ndo se limitando a, lampadas e lumindrias, alcool, 4gua destilada, 6leos lubrificantes, detergentes,
sabdes, vaselina, estopas, panos, palha de aco, utensilios e produtos quimicos de limpeza, graxas e desengraxantes, desencrustantes, produtos anti-ferrugem, WD40,
solventes, materiais de escritdrio, fitas isolantes, fitas teflon veda rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, ep6xi, colas Araldite e Super Bonder, Durepoxi, pilhas para
lanterna e buchas de nylon, lixas, escovas de ago e nylon, massa de vedagdo, material de soldagem, brocas, oxigénio, nitrogénio, acetileno e outros similares (as marcas
anteriormente indicadas sdo meros exemplos, aceitando-se produtos similares de outras marcas). Desse modo, a CONTRATADA devera obrigatoriamente considerar 0s
correspondentes custos na composicéo e formagéo do preco ofertado.

DA RELAGAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS A SEREM UTILIZADOS

8.12.34. A Contratada devera fornecer maquinas, equipamentos, ferramentas, instrumentos, transporte e tudo mais que for essencial para a execugao e a concluséo dos
servigos, sejam eles definitivos ou temporarios. Também estéo inclusos os procedimentos legais necessarios a execugdo o servigo e os custos correspondentes dessas
operagdes (emissdo de notas fiscais, seguros, etc.) devendo estar embutidos nos respectivos custos unitarios.




8.12.35. A Contratada devera identificar todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a ndo serem confundidos com
similares de propriedade da Administragdo. Sera de inteira responsabilidade da Contratada a guarda dos materiais e equipamentos utilizados na execucéo dos servicos.
Nenhum material pode ser depositado em &reas em uso pelo INSS a ndo ser de forma transitdria e com autorizacéo dos responsaveis pela area.

DA MANUTENGAO PREVENTIVA

8.12.36. A assisténcia técnica preventiva consistira em procedimentos de manutencdo com visitas mensais visando prevenir situacoes que possam gerar falhas ou
defeitos, a conservagdo e o perfeito funcionamento dos equipamentos, observando-se as periodicidades constantes neste Termo de Referéncia, bem como recomendar ao
INSS eventuais providéncias, sob o seu controle, que possam interferir no desempenho dos mesmos.

8.12.37. A periodicidade de execugdo das manutengdes preventivas devera ser mensal para cada equipamento;

8.12.38. Se constatado pela CONTRATADA que as instalagBes (elétrica, mecanica, légica e condicdes ambientais) apresentam deficiéncias importantes ou estdo em
desacordo com os requisitos minimos exigidos pelos fabricantes dos equipamentos, a ponto de colocar em risco a integridade ou o funcionamento dos equipamentos, o
servigo devera ser suspenso, registrado no formulario de Ordem de Servico e o fato ser comunicado ao Gestor do Contrato imediatamente.

8.12.39. A manutengdo preventiva devera ser feita independentemente de chamado ou de ter havido manutencéo corretiva no periodo, devera seguir o cronograma
elaborado a partir dos procedimentos e das periodicidades minimas estabelecidas neste Termo de Referéncia.

8.12.40. O tempo minimo entre manutengdes preventivas é de 15 (dias), devendo preferencialmente serem realizadas em meses subsequentes.

8.12.41. Constardo da manutengdo preventiva, entre outros procedimentos necessarios a conservagéo e ao perfeito funcionamento dos equipamentos, os seguintes
Servigos:

e Manutengdes mecanicas, elétricas e eletrdnicas dos equipamentos;

o Manutencdo de todas as pegas e componentes periféricos, inerentes ao perfeito funcionamento dos equipamentos;

o Limpeza geral dos equipamentos;

o Lubrificacdo geral dos equipamentos;

e Leitura de todas as grandezas elétricas, mecanicas e de temperatura necessarias para se caracterizar o bom ou mau funcionamento dos equipamentos;

e Substituigdo de pegas e componentes, quando necessario.

8.12.42. As rotinas descritas a seguir constituem verificacdes que produzirdo diagndsticos para proceder-se a imediata correcéo das anomalias encontradas, dentro do
escopo da manutencéo, sob responsabilidade da CONTRATADA.

8.12.43. Caberd a CONTRATADA a elaboracéo de cronograma mensal de atendimento, cujo objetivo é informar quais os servigos que estdo sendo realizados no
referido més. Caso haja necessidade de alteragdo do planejamento o Fiscal Técnico deve ser informado.

8.12.44. A execucdo dos servicos serd iniciada em até 10 (dez) dias ap6s a assinatura do Contrato.

8.12.45. Estéo descritos a seguir os servicos de manutengdo preventiva para garantir o bom funcionamento dos equipamentos e que deverdo nortear a elaboracéo do

plano de manutencéo por parte da CONTRATADA.

SIGLAS PERIODICIDADE
M |MENSAL

B [BIMESTRAL

T [TRIMESTRAL

Q |QUADRIMESTRAL

S |[SEMESTRAL

A |ANUAL

[SIGLAS ATIVIDADES |
[ |

Na verificagdo de um componente, além do aspecto geral, observar operagéo, limpeza, corroséo, desgaste, temperatura, alinhamento, folgas, ruido, fixagao e lubrificacéo
(quando aplicavel). Corrigir imediatamente caso quaisquer dos parametros estejam fora do padréo.
| AJ| O ajuste deve ser feito independentemente de necessidade aparente.
| LB/ A lubrificagao consiste na retirada do lubrificante antigo e substituicdo por um novo, deve ser feita independente da necessidade aparente.
LM A limpeza deve ser feita independentemente da necessidade aparente.
LA|Fornecimento de Laudo de Avaliagéo devidamente atestado pelo Engenheiro responsével técnico da CONTRATADA

ELEVADORESELETRICOS

DESCRICAO DAS ROTINAS |ATIVIDADES [PERIODO
1.1 |Painel de forca VR B
Verificar fusiveis e disjuntores conforme especificagéo VR M
Verificar reaperto dos cabos e fiagBes e dispositivo de protecéo das partes vivas (energizadas) assim como existéncia de VR M
pontos quentes, corrigindo-os.
1.2 |Quadro de comandos VR + LM S
Verificar o funcionamento das botoeiras de comando, chave comutadora (chave resgate), botdo de emergéncia e disjuntores VR M

localizados do quadro de comando, corrigindo quando necessario.
Verificar funcionamento do sistema de monitoramento de trafego, placas, microprocessadores, monitores, cabos do sistema VR

de monitorag&o e controle, funcionamento dos LEDs de monitorizagao. M

Verificar disjuntores, contactoras, blocos auxiliares, chaves controladoras, quanto ao aperto dos terminais e plugues, VR B

regulagem, integridade e ocorréncia de faiscamentos, fazendo as devidas corre¢des quando necessario.

_\/erificar os temporizadores, chaves com Mau contato e circuitos de protecéo, instalfagc")es elétricas, cabeamentos ldgicos e VR M

instalagBes de aterramento e fazer os devidos ajustes ou corregdes quando necessario.

Atualizar as configuracdes do encoder, central e variador de frequéncia e voltagem, utilizando scanner apropriado VR S

Consultar historico de falhas através da IHM e resolver falhas que ainda estejam acontecendo. VR M
1.3 |MAquina de tragdo VR + LM T

Ana_lis_ar a qaixa_de engrenagem, quanto a Iubr_ificagéo, _nivel de dleo, ruido, fixagao, limpeza, vazamentos e folgas existentes, VR T

corrigindo imediatamente caso quaisquer dos itens estejam fora do padrao.

Analisar desgastes, trincas, folgas excessivas nas partes méveis como eixos ou engrenagens, corrigindo quando necessario; VR T

Analisar folgas ou desgastes em correias, substituindo quando necessario VR T

Analisar e corrigir vazamentos em vedagdes ou retentores, como também nas vedacoes entre as partes metélicas, devendo VR T

essa Ultima ser utilizado silicone resistente a temperaturas intermitentes de até 315° C;

Verificar a existéncia de ruidos, desgastes ou trincas nos mancais, rolamentos, buchas, coroa, parafusos sem-fim e VR T

acoplamento. Corrigir imediatamente caso quaisquer dos parametros estejam fora do padréo.
Troca de 6leo LB



CASA DE
MAQUINAS

PAVIMENTOS

VR+ LM+

1.4 |Cabos de tracéo, corrente e/ou cabos de compensagéo LB M
Verificar e analisar desgaste dos cabos de ago e correntes de compensacéo, equalizagéo, quebra de arames e alongamento; VR S
Verificar tensdes dos cabos de tracéo e compensacéo e se o deslize relativo entre cabo de tragdo e polia esta fora dos valores A S
de 10 cm a 20 cm para cada viagem (subida e descida) da cabina, corrigindo quando necessario.

Verificar pontos de fixagao, terminais e lubrificacdo do cabo de aco, e corrente ou cabo de compensacéo. VR M

1.5 |Motor de acionamento e gerador VR + LM T
Inspecionar mancais, rolamentos, eix_os e pontos de vedagdo, quanto a existéncia de desgastes, trincas, folgas excessivas e VR T
vazamentos, procedendo com as devidas corregdes, quando necessario.

Analisar condigdes do comutador e escovas. Substituir quando necessario VR T
Fazer inspecéo visual do motor e do acoplamento, observando os niveis de ruido, vibragao, alinhamento, sinais de desgastes, VR T
oxidagdo e pecas danificadas. Substituir as pecas, quando necessario;

Verificar a condicéo do ventilador e das entradas e saidas de ar, assegurando o pleno funcionamento assim como um livre VR T
fluxo do ar;

Verificar e analisar temperatura de funcionamento, ruido e vibragéo. VR T
Med_i r, registrar e analisar os valores das (_:orrentes elétricas, tensdes e resisténcia de isolamento do motor. Realizar as VR T
medicdes em regime permanente de funcionamento.

Analisar folgas ou desgastes em correias, substituindo quando necessario. VR T
Analisar funcionamento do sistema de prote¢do do motor, como o limitador de tempo de funcionamento ou outro dispositivo VR T
que esteja instalado.

Verificar o acionamento elétrico e mecanico do controlador de velocidade VR S
Verificar cabos, _fiat;ﬁes e conexoes elétrica, estado dos prensas-cabos e aterramento da carcaca, fazendo as devidas corregdes VR M
quando necessario.

1.6 |Freio eletromecanico I\_/BR LM+ B
Verificar presenca de ruido anormais no sistema de frenagem, verificando e corrigindo as causas. VR M
Verificar e analisar os desgastes das sapatas, lonas, articulagdes, discos de freio ou ovalizagdo do tambor, substituindo VR M
qualquer item quando necessario;

Verificar e analisar funcionamento e regulagem do contato BK VR + Al M
Verificar abertura e funcionamento do freio, regulagem das molas e percurso do ncleo. VR + Al M
Verificar exatiddo de parada (nivelamento) entre a cabine e pavimentos. VR M
Verificar contatos elétricos, observando as conexdes, apertos e protecoes, dos cabos e fios. VR + Al M

1.7 |Limitador de velocidade, polia tensora e cabo do limitador I\_/I; LM+ M
Verificar a existéncia de desgaste das partes moveis e se ha movimento livre VR M
Verificar contatos elétricos VR M
Fazer inspecéo visual do Lacre de calibragdo do limitador e operacéo do sistema. VR M
Verificar condicgGes gerais do cabo e altura da polia tensora. VR B
Fazer teste dos limitadores de velocidade VR + LA A

1.8 |Verificar Janelas, ventilacdo natural, iluminagéo normal da casa de maquinas VR M

19 Verificar fu_nciona_mento das luminéarias de emergéncia da casa de maquinas efetuando os devidos testes e existéncia de VR M

"~ |extintor de incéndio

1.10|Polia de tragdo (motriz) e polias de desvio dos cabos de suspenséo VR T
Verificar e analisar desgastes da ranhuras e condicdes das polias VR S
Verificar carenagem de protecéo e seguranga. VR M
Verificar mancais de rolamentos quanto a existéncia de vibragdes, ruidos, aquecimentos(anormais), lubrificagéo e fixacéo. VR M
Verificar aperto (torque) dos parafusos de fixacdo da polia de tragéo VR A
Verificar presenca de trincas nos eixos, principalmente os de 3 pontos de apoio, corrigindo-os de imediato. VR M
Verificar e analisar fixacdo dos dispositivos de arraste, mola, rolete, posi¢éo do suporte de acionamento da chave de

2.1 |emergéncia, tensionamento e lubrificagdo, cabos e peso de acionamento, fazendo os devidos ajustes ou corre¢des quando VR + Al M
necessario.

29 Verifica o funclio'namento das botoeiras de chamada, indicadores de sentido visuais e sonoros, efetuando as devidas correcdes VR M

"“ |quando necessério.

2.3 |Portas de pavimentos LM B
Verificar fecho eletromecénico e hidrulico, efetuando as corre¢des quando necesséario. VR M
Verificar fechamento automatico, guias, folgas, suspensdo, alinhamento e travamento das portas dos pavimentos. Verificar se [VR + LM + M
correm livremente e se encontram com as soleiras desimpedidas LB
Verificar existéncia de folgas excessivas nos roletes excéntricos das suspensdes das folhas da porta e dos contatos dos trincos VR + LM + B
e ganchos, efetuando os devidos ajustes e correcoes. Al
Verificar funcionamento do dispositivo de destravamento manual da porta, corrigindo quando necessério. VR M
Verificar integridade da suspensao, carretilhas e fechos eletromecanicos ou hidraulicos, corrigindo quando necessario VR+AJ+LB Q
Efetuar limpeza e lubrificagdo das partes moveis (roldanas, trincos, eixos, etc.) LM+ LB Q
Verificar a integridade dos perfis de borracha das portas dos pavimentos, substituindo-os quando necessério. VR M
Verificar os contatos elétricos (integridade, fixacéo) VR B

2.4 |Efetuar limpeza geral das faces internas e externas das portas, soleiras e guias. LM M

2.5 |Verificar o nivelamento e exatiddo da parada entre a cabine e os pavimentos VR M

2.6 |Verificar integridade e funcionamento do sistema de resgates (bombeiro) VR M

3.1 |Painel de operagéo VR B

32 Verificgr_ funcionamento e fixacéo do painel e botdes de operagéo e sinalizacdo do alarme. Efetuar devidas correcdes quando VR M
necessario.

3.3 |Verificar funcionamento dos intercomunicadores e botoeiras de alarme, mantendo-os sempre em pleno funcionamento. VR M

3.4 |Verificar lluminacéo, sub-teto e ventilador, efetuando as correcdes quando necessario. VR + LM M

3.5 |Verificar funcionamento da Iluminacéo de emergéncia na cabina, efetuando testes, e corre¢cdes quando necessario. VR M

36 Verificar/ corrigir fixacdo, quebra, riscos, amassados e falta de parafusos dos painéis de acabamento, frisos, piso, guarda- VR B

" |corpo e espelhos.

3.8 |Verificar funcionamento, alinhamento, fixacéo e limpeza da régua de seguranga VR + LM M

3.9 |Porta da cabina e soleira LM+ LB B
Verificar fecho eletromecénico e hidraulico, efetuando as corre¢des quando necessario. VR M
Verificar fechamento automatico, desgastes nos guias, folga na portas, suspensao, alinhamento e travamento das portas dos
pavimentos. Verificar se correm livremente e se encontram com as soleiras desimpedidas. Fazer as devidas corre¢des quando |VR M

necessario.



CABINA Verificar existéncia de folga§ exce_ssivas nos roletes excéntricos das suspensdes das folhas da porta e dos contatos dos trincos VR B
INTERNO e ganchos, efetuando os devidos ajustes e corregdes.
Efetuar limpeza geral das faces internas e externas das portas, soleiras e guias. LM M
Efetuar limpeza e lubrificacdo das partes moveis (roldanas, trincos, eixos, etc.) LM+ LB Q
Verificar a integridade dos perfis de borracha das portas dos pavimentos, substituindo-os quando necessério. VR M
Verificar integridade da suspensdo, carretilhas e fechos eletromecénicos ou hidraulicos, corrigindo quando necessario I\_/BR LM+ Q
Verificar os contatos elétricos (integridade, fixagao) VR B
3.10 |Verificar funcionamento do operador de portas VR + LM T
Verificar a movimentacéo, recolhimento, rampa, rampa retrétil e arraste VR S
3.11 |Verificar funcionamento do indicador de posi¢ao e diregéo. VR B
3.12 |Verificar a existéncia de Sinalizagdo: "N&o Fume", "Contato da Assisténcia Técnica", "Modelo do elevador", "Capacidade”.  |VR M
3.13|Remover poeiras e sujeiras das grades de ventilagao, das guias e soleiras. LM M
4.1 |Verificar nivel de 6leo lubrificante dos guias no reservatério de 6leo ( caso equipamento possua). VR T
4.2 |Freio de Seguranca VR M
Verificar integridade e operagéo de todo sistema do freio VR M
Efetuar a limpeza do Freio de Seguranca LM T
Verificar/analisar existéncia de desgaste e se as partes moveis estdo livres para movimento VR M
Verificar contatos elétricos, observando as conexdes, apertos e protecdes, dos cabos e fios. VR M
CABINE Testar freio de seguranca (teste estatico) ajustando as velocidades de desarme VR+AJ+LA S
EXTERNO o — - - - —
43 Verl_fl(_:ar integridade e efe,tu_ar a limpeza do Teto/Estrutura da cabine, observando pontos de oxidagdes ou desgastes, VR + LM S
corrigindo quando necessario.
Verificar cabos e fiacOes elétricas observando sua integridade, fixacéo e contatos elétricos VR B
4.4 |Verificar funcionamento da botoeira de inspe¢éo e comandos no topo da cabina, efetuando testes. VR M
4.5 |Verificar integridade do dispositivo pesador de carga VR M
5.1 |Guias da cabine e do contrapeso VR Q
. A . VR + LM+
Efetuar a limpeza e lubrificagdo dos guias do carro e do contrapeso LB B
Verificar estrutura e fixagdo das barras guias da cabine e contrapeso VR S
5.2 |Corredigas do carro e do contrapeso VR M
Ajustar folgas das corredigas do carro e do contrapeso Al Q
CAIXA DE 5.3 |Verificar as identificacOes, conexdes, fixacdo e integridade dos cabos de manobra e fiacoes VR S
CORRIDA 5.4 |Efetuar a limpeza, lubrificagdo e ajustes no sistema das portas de pavimento e fecho eletromecanico AJ+LM+LB|Q
5.5 |Contrapeso VR + LM T
Verificar integridade, posicionamento e fixagdo dos pesos VR M
Verificar folgas excessivas e desgastes dos guias, substituindo quando necessario. VR B
5.6 |Verificar integridade dos tirantes, coxins e suspensao VR M
5.7 |Verificar lluminagdo de toda caixa, mantendo todas as luzes funcionando. VR M
5.8 |Verificar funcionamento, fixagdo e limpeza dos limites de parada, finais e de redugdo VR M
6.1 |Corredicas inferiores do carro e contrapeso VR T
Efetuar a limpeza e lubrificagéo das corredicas inferiores do carro e contrapeso, retirando 0 excesso de 6leo e graxa nas VR + LM+ B
extremidades das guias LB
Analisar folga entre corredigas deslizantes, efetuando os devidos ajustes quando necessario Al B
6.2 |Verificar aparelho de seguranga VR M
6.3 |Verificar integridade e limpeza dos para-choques VR + LM T
POCO 6.4 |Polia tensora I\_/BR LM+ T
Verificar operacéo, limpeza, lubrificacdo e a excentricidade da polia tensora I\_/BR LM+ T
6.6 |Verificar funcionamento da Botoeira PAP VR M
6.7 Ef_etuar a Iimp_eza mantendo a area seca, limpa e livre de detritos. Casos seja necessario fazer esgotamento de agua, devera ser LM M
" |feito com equipamento proprio.
7.1 |Manter Locais limpos e livres de entulhos VR M
7.2 |InfiltragOes ou outras irregularidades (informar o contratante). VR M
7.3 |Verificar a condicéo geral dos componentes VR M
7.4 |Verificar a ldentificagdo dos componentes elétricos VR T
7.5 |Reapertar terminais das fiacoes e dos plugues em geral Al T
76 Veri_ficar e anglisar Variagéo da tensdo com frequéncia nominal na faixa de £10% e variacéo da frequéncia com a tenséo VR M
GERAL " |nominal na faixa de £5%.
7.7 |Verificar funcionamento do sistema de resgate VR M
7.8 |Teste do freio de seguranca ajustando velocidade de desarme. Al + LA A
7.9 |Teste do sistema de emergéncia com desligamento de energia LA A
710 Inspecéo dqs cabos de aco de tracdo e controle de velocidade indicando didmetro e nimero de pernas quebrada além de LA A
outras avarias apresentadas

Caberd, ainda, a CONTRATADA:
o Efetuar limpezas, lubrificages e ajustes adequados, com materiais e lubrificantes recomendados pelos fabricantes;
e Substituir os cabos de ago de tracdo e compensacdo, quando verificado algum fator de seguranga inadequado;
e Substituir as sapatas das portas dos elevadores quando danificadas;

e Substituir as corredicas das guias ou as roldanas dos cursores de maneira a assegurar sempre uma operagdo suave e silenciosa e manter as guias convenientemente
lubrificadas;

» Manter sempre regulado o nivel de parada das portas dos elevadores em relacéo ao piso do andar;
e Corrigir o alinhamento das portas dos elevadores, sempre que necessarios;

e Substituir os acrilicos dos tetos das cabines dos elevadores, sempre que necessario;



Substituir os elementos do revestimento do piso, sempre que necessario;

Substituir lampadas, reatores, soquetes e starters das cabines, sempre que necessario;

Substituir ventiladores de teto das cabines danificados;

Substituir 1ampadas, LEDs e quaisquer elementos de iluminacéo utilizados nas botoeiras de cabine, nos botdes de pavimento, nos elementos de sinalizacdo de nos
gongos, sempre que Necessario;

Substituir as botoeiras, quando for inviavel a substituicéo de lampadas, LEDs etc.;

Examinar periodicamente todos os dispositivos de seguranga e reguladores, eliminando os eventuais defeitos e substituindo as pegas defeituosas;

Inspecionar e testar periodicamente as barras de protecéo de portas, eliminando os eventuais defeitos e substituindo os componentes defeituosos;

Efetuar mensalmente a limpeza dos pogos dos elevadores;

Verificar o nivel do 6leo no coletor, se estiver cheio, trocar o retentor;

Executar anualmente a pintura dos elementos de ferro das cabines, com base antiferruginosa.

Verificar a necessidade da substitui¢do dos roletes de borracha (rolers guide) das cabines dos elevadores e dos contrapesos, devido ao excessivo desgaste e ruidos dos
mesmos.

e Elaborar o RIA (Relatério de Inspecdo Anual) de todos os equipamentos anualmente, conforme modelo.

DA MANUTENGAO CORRETIVA
8.12.46. Entende-se por manutencdo corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo,
inclusive substituices de componentes, ajustes e reparos necessarios, de acordo com 0s manuais e hormas técnicas especificas para os equipamentos.

8.12.47. Essa manutengdo consistird no atendimento as solicitacdes do INSS, quantas vezes forem necessarias, sem qualquer 6nus adicional, sempre que houver
interrupcéo do funcionamento normal ou quando for detectada a necessidade de recuperagdo, substituigdo de pecas para a corre¢do de defeitos detectados durante a
manutencao preventiva ou que venham a prejudicar o funcionamento de quaisquer dos equipamentos.

8.12.48. A manutencéo corretiva sera solicitada mediante contato eletrénico via e-mail (prioritario) ou chamado telefonico, em conformidade com o roteiro apresentado
neste Termo de Referéncia.

8.12.49. Caso os servigos de manutencédo corretiva ndo possam ser executados nas dependéncias do CONTRATANTE, o procedimento de retirada dos equipamentos
para reparos, mesmo que 0 conserto seja realizado em outro Estado da Federacdo, sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, inclusive o 6nus integral do
transporte. A retirada do equipamento podera ser efetuada apds a assinatura do respectivo Termo de Responsabilidade, a ser emitido pelo CONTRATANTE. E de
responsabilidade da CONTRATADA a imediata comunicagéo da remogdo, e do futuro retorno do equipamento, a equipe de Fiscalizacéo.

8.12.50. Para toda intervencéo corretiva/preventiva deverd a CONTRATADA emitir um Relatério Técnico de Visita (RTV) detalhado dos servigos executados, sempre
observando em anotar a hora de inicio do atendimento e a hora de concluséo dos servigos, bem como as pegas trocadas e insumos utilizados.

8.12.51. A manutencéo corretiva ndo tera limites para o nimero de chamadas, podendo ser realizadas em quaisquer horarios, incluidos sdbados, domingos e feriados,
quando necessario a retirada de passageiro retido na cabine ou em caso de acidentes.

8.12.52. Com o objetivo de identificar e padronizar os termos que serdo utilizados no relacionamento CONTRATANTE/CONTRATADA, os quais visam atender a
conveniéncia da organizagao dos servicos de manutencéo, fica estabelecida a adogéo dos seguintes conceitos e definicdes:

e DEFEITO: Anormalidade num equipamento ou sistema que ndo impede o desempenho de sua fungéo.

e FALHA: Anormalidade num equipamento ou sistema com interrupcéo da capacidade de desempenhar sua fungéo.

» NiVEIS DE ANORMALIDADES: E a graduagio de consequéncias que as falhas e defeitos poderéo acarretar nos equipamentos ou nos sistemas, subdivididos em:
o Emergéncia: Ocorréncia de defeitos ou falhas em equipamento ou sistema onde sejam requisitadas acOes imediatas a fim de preservar vidas ou patriménio.
o Urgéncia: Ocorréncia de defeitos ou falhas que demandem agdes a fim de manter a continuidade da prestaco dos servicos inerentes ao INSS.

DOS PRAZOS PARA ATENDIMENTO

8.12.53. O inicio do atendimento n&o podera ultrapassar o prazo de 04 (quatro) horas ap6s a solicitagdo do executor do contrato. Entende-se por inicio de atendimento,
a hora de chegada do técnico as instalacdes do CONTRATANTE.

8.12.54. Apbs o inicio do atendimento, deverd a CONTRATADA apresentar a solu¢do da anormalidade em um prazo méximo de 03 (trés) horas para os chamados
caracterizadas como niveis de anormalidades de Emergéncia e 08 (oito) horas nas situagdes caracterizadas nos demais niveis de anormalidades.

8.12.55. Excepcionalmente, em caso de Emergéncia, o prazo para inicio do atendimento ser& de 30 (trinta) minutos, quando envolver risco de acidente ou pessoas
presas na cabine.

8.12.56. No caso de parada de algum equipamento por qualquer motivo, 0 mesmo devera ser colocado em funcionamento num prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis
contados a partir da data de comunicacdo 8 CONTRATADA.

8.12.57. Os prazos descritos nos anteriores poderdo ser prorrogados a critério da Fiscalizagdo, desde que lastreado em justificava fundamentada da CONTRATADA.

Quando o chamado se der, em tempo que ndo seja possivel o atendimento face a proximidade do término do horario de funcionamento da unidade, o atendimento se dara no
inicio do horério de atendimento da unidade solicitante.

8.12.58. A tabela abaixo apresenta uma relacéo dessas, e outras, situa¢des com prazo de atendimento:
‘ PRAZO DE INICIO DE ~
TIPO DE OCORRENCIA ATENDIMENTO E SOLUCAO DOS
PROBLEMAS
Ocorréncias de passageiros presos no interior do elevador |30 minutos para atendimento + 3 horas
ou as classificadas como emergenciais. para solug&o do problema
Ocorréncias que impedem o funcionamento da unidade ou |4 horas para atendimento + 3 horas para
que acarretam o risco iminente de impedimento total. solug&o do problema

Ocorréncias que comprometem parcialmente o
funcionamento da unidade, e que poderdo vir a agravar em
um curto espaco de tempo.

Ocorréncias que poderdo ser atendidadas num prazo mais
elastico, sem comprometer ou prejudicar o funcionamento
da instituicdo, em curto prazo.

4 horas para atendimento + 8 horas para
solucdo do problema

4 horas para atendimento + 8 horas para
solucdo do problema

Parada de equipamento. 5 dias Uteis para solugéo do problema
8.13. DAS PECAS SOB DEMANDA
8.13.1. O presente item trata do fornecimento, quando devidamente comprovada sua necessidade, de Pecas Sob Demanda (PSD) para a execucdo de servigos inclusos

no objeto.



8.13.2. Pegas sob demanda sdo definidas como materiais, pegas, partes, conjuntos ou componentes dos sistemas e subsistemas de transporte vertical cuja
recuperacéo/conserto/reparo se mostre técnico ou economicamente inviéveis e que se enquadrem em ao menos um dos itens da lista a seguir:

QUANTIDADE

ITEM DESCRICAO UNID. E?)E' '\QOADA
MESES

1 MAQUINA DE TRAGAO E REGULADOR DE VELOCIDADE

11 Motor elétrico de tragdo PC 1

1.2 Polia de tragdo PC 0,5

13 Polia de desvio PC 0,25

1.4 Regulador de velocidade PC 0,5

15 Cabo de ago de tracdo M 60

1.6 Redutor de velocidade PC 0,125

2 QUADRO DE COMANDO

21 Conversor (inversor) de frequéncia PC 2

3 CABINA E PORTA DE CABINA

3.1  |Operador de porta PC 4

3.2 Folha de porta PC 0,5

3.3 |Soleira PC 4

34  |Piso PG 3

3.5  |Ventiladores/insufladores de ar PC 4

3.6 |Acolchoado de cabina (elevadores de carga/servigo) UN 2

3.7 Freio de seguranga (cunha) PC 0,5

5 PORTA DE PAVIMENTO

51 Folha de porta PC 0,5

8.13.3. Considerem-se também como PSD os itens que se enquadrem nas seguintes condicdes:

e Custo unitario seja superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
e Substitui¢do motivada por uso/ato depredatorio ou fendmenos naturais (sem prejuizo ao direito da Administragdo em buscar ressarcimento junto aos responsaveis).

8.13.4. As PSD descritas acima NAO DEVERAO SER CONSIDERADAS NO PRECO MENSAL DO CONTRATO, pois serdo fornecidas pela Contratada, a
medida em que haja necessidade de reposicao, e pagos pela Contratante, conforme definigdes deste Termo de Referéncia.

8.13.5. Botdes (de cabine e pavimento), contatos de porta, contatos de trinco, auto-falantes, buzinas e alarmes deveréo ser fornecidos as expensas da CONTRATADA
independente de seu custo unitario.

8.13.6. Os demais itens necessarios a execugdo do Contrato, mas que ndo tenham sido listados, ainda que sejam de mesma natureza, serdo fornecidos as expensas da
CONTRATADA.

DA SOLICITAGAO DAS PECAS SOB DEMANDA

8.13.7. Constatada a necessidade de reposicéo de pecas que se enquadrem na modalidade sob demanda devera a CONTRATADA apresentar a CONTRATANTE, no
prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas ap6s o atendimento técnico que Ihe deu origem, relatério detalhado com clareza nas especificagdes. O Relatério de Solicitagdo de
PSD deve conter, sempre que possivel, as seguintes informagdes:

a) ldentificagdo do equipamento defeituoso pelo nimero de patrimonio, tipo, capacidade, fabricante, local/setor de instalagdo, nimero de série;



b) Relato com fotos do problema ocorrido no equipamento e respectiva solucéo;

c) Especificagdo completa das pegas, materiais, partes, conjuntos ou componentes a serem substituidos/ adquiridos/ recuperados;
d) Declaragéo da impossibilidade de recuperagéo/conserto/reparo das pegas a serem substituidas;

e) ldentificagdo do técnico que constatou o defeito;

f) Prazo de entrega/fornecimento/recuperagao, igual ou inferior ao prazo méximo a ser aprovado pelo Fiscal Técnico do Contrato em cada caso, prorrogavel
a critério da Administracéo, e ndo superior a 5 (cinco) dias nos casos considerados urgentes;

8.13.8. Cabera a Contratada comprovar a necessidade de substituicéo ou aplicagdo do material por ela solicitado.

8.13.9. Eventualmente a necessidade de substitui¢do ou aplicaco de material poderé ser apontada pela CONTRATANTE, apresentando identificacdo do equipamento
e item, bem como a justificativa para a substitui¢do ou aplicacdo do material, ficando a CONTRATADA entdo encarregada de analisar a solicitagdo e elaborar o Relatério de
Solicitagdo de PSD.

DA PRECIFICAGAO DAS PEGAS SOB DEMANDA
8.13.10. Para utilizacao do presente item, uma vez comprovada a real necessidade, devera ser considerado o respectivo custo unitario do material contido na

tabela de INSUMOS do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civil (SINAPI) do més da licitacdo.

8.13.10.1. Sobre o custo SINAPI devera ser aplicado o desconto ofertado pela CONTRATADA em sua proposta de precos que deu origem a contratacdo e o
percentual de BDI diferenciado apresentado pela LICITANTE para fornecimento de materiais e equipamentos, sem qualquer outro custo adicional, visto que o custo
da méo de obra, ferramentas, hospedagens e transporte para montagem/desmontagem/servigo ja estdo contemplados no valor mensal do contrato, conforme a sistematica
geral de aquisigdo.

8.13.11. Caso a PSD solicitada ndo possua insumo na Tabela SINAPI:

8.13.11.1. Deverdo ser obtidas, pela CONTRATADA, no minimo trés cotagGes junto ao mercado, com empresas distintas e idoneas, que seréo submetidas a validagdo
pela FISCALIZACAO, nos moldes a seguir:

|- Minimo de 3 Cotagdes formais com empresas distintas e idoneas, preferencialmente no mercado local, contendo;
a) Descrigdo do objeto, custo unitario e total;

b) Numero do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ do proponente;

c) Enderego e telefone de contato; e

d) Data de emisséo.

- No caso de fornecedor exclusivo, a Contratada devera apresentar carta de exclusividade do fornecedor, bem como cépia de nota fiscal de venda ja
realizada desse componente para outrem;

1" - Caso o componente nunca tenha sido vendido, devera ser fornecido um documento constando que tal componente nunca foi anteriormente vendido
pelo fornecedor.

8.13.11.2. Os orgamentos apresentados serdo submetidos a validagdo pela Fiscalizacéo, a qual deverd, também, obter no minimo trés cotagdes validas para definicéo do
PRECO ESTIMADO do item.

8.13.11.3. Cabe ao Fiscal Técnico a elaboragdo de relatério motivado, com pesquisa de mercado dos itens, que deve ser incluido no processo administrativo eletrénico do
contrato. A pesquisa de mercado feita pelo Fiscal Técnico deve obedecer aos pardmetros previstos no Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013, e na Instrugdo Normativa n°® 73,
de 05 de agosto de 2020, do Ministério da Economia, ou legislacéo aplicavel, a fim de verificar a adequagdo da cotagdo apresentada pela empresa.

8.13.11.4. Fica a CONTRATADA obrigada a fornecer as PSD conforme a menor cotagdo apresentada. Nao obstante, para o caso do CUSTO ESTIMADO pela
Administracédo ser inferior aos orcamentos apresentados pela Contratada, esta fica obrigada a fornecer a PSD pelo custo estimado pela CONTRATANTE.

8.13.11.5. Uma vez definido o custo das pecas, serd pago pela CONTRATANTE tdo somente o MENOR valor orgado, aplicado percentual de desconto ofertado pela
CONTRATADA em sua proposta de precos que deu origem a contratagdo e o percentual de BDI diferenciado apresentado pela licitante para fornecimento de materiais e
equipamentos, quando aplicavel, sem qualquer outro custo adicional, visto que o custo da médo de obra, equipamentos, ferramentas, hospedagens e transporte para
montagem/desmontagem/servico ja estdo contemplados no valor mensal do contrato, conforme a sistematica geral de aquisicao.

e Custo = Preco de mercado
e Preco = Custo + BDI
e Valor Acordado = Custo + BDI diferenciado - Desconto da Licitagdo

8.13.11.6. O Valor Acordado tera validade de 180 (cento e oitenta) dias para novas aquisigdes.

8.13.11.7. Apos definido o Valor Acordado, deverd a CONTRATANTE comunicar a Contratada por meio de documento oficial a autorizagdo de fornecimento de
material, que devera conter no minimo o Valor Acordado, a metodologia de precificacéo, a especificacéo e quantidades das PSD a serem fornecidas.

8.13.11.8. A Contratada ndo deve, em hip6tese, alguma adquirir ou realizar qualquer compra sem a autorizacdo prévia de fornecimento de material por parte da
CONTRATANTE

DOS PRAZOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAGAO DA PEGCAS

8.13.12. O prazo para fornecimento e instalagdo das PSD, contador a partir da comunicacéo da aprovagéo do orcamento pela Administragdo, é de 24 (vinte e quatro)
horas para a generalidade dos casos. Admitem-se prazos superiores em situacdes excepcionais, desde que justificado pela CONTRATADA e aprovado pela Administragao.

DA QUALIDADE E ESPECIFICAGAO DAS PEGAS SOB DEMANDA

8.13.13. Com o intuito de preservar as condigdes para a aquisi¢do de suprimentos que atendam a requisitos minimos de qualidade e desempenho, a fiscalizacdo pode
exigir a apresentacéo de laudos emitidos por laboratdrios idéneos ou certificacdes que atestem que o produto ofertado é similar; que estdo atendidas as normas aplicaveis; que
ndo existem indicios de remanufaturamento, recondicionamento, reprocessamento, recarregamento, manipulagéo ou falsificacdo de qualquer das partes, tanto visiveis quanto
internas; e que a forma fisica do produto é compativel, em saliéncias e reentrancias, com o original de referéncia.

8.13.13.1.  Adeciséo de exigir ou ndo atestado ou laudo técnico a Contratada, reside na discricionariedade da Administracéo.

8.13.14. No caso de ndo haver indicacéo de marca como padrBes de referéncia deverdo ser observados as marcas e os modelos padronizados dos materiais instalados
nas edificagdes do CONTRATANTE; ou, em ndo havendo mais no mercado (retirada de linha de fabricacéo ou outro motivo justificavel) substituicdo por similar ou superior
em qualidade.

8.13.15. As aquisicoes de PSD devem ser destinadas exclusivamente a execugao de servigos de manutengao e conversagao dos elevadores.

8.13.16. Em caso de erro de especificacdo e/ou de instalacdo de material, a Contratada serd responsével pelo ressarcimento integral do valor pago por esta
Administracdo, independente de apuragéo de falta contratual e de reembolso.

8.13.17. A Contratada sera responsavel pela instalagéo de todo material adquirido pela CONTRATANTE.

8.13.18. A Contratada também seré& responsavel por qualquer prejuizo causado e/ou quebra do equipamento pela instalagdo de material errado, equivocado ou em

desacordo com a especificagao do fabricante.
8.13.19. Uma vez instalada a pe¢a, a Contratada deve informar de imediato ao Fiscal Técnico, por escrito, quando da liberacéo do equipamento para uso.

DO RECEBIMENTO PROVISORIO DAS PEGAS SOB DEMANDA

8.13.20. O recebimento provisério das PSD esté condicionado ao fornecimento das pegas, sua efetiva instalagdo e a comprovacéo da normalizacéo da falha e/ou defeito
informado no Relatério de Solicitagdo de PSD elaborado pela CONTRATADA.

8.13.20.1. Caso a PSD aplicada ndo normalize a falha e/ou defeito descritos no Relatério de Solicitagdo de PSD, ndo sera efetuado pagamento da pega.



8.13.21. Para fins do recebimento provisério, a Contratada devera apresentar Relatério de medigéo contendo as seguintes informagdes:

e Data da instalagdo da PSD e liberagdo do equipamento para uso;
« Identificacdo do equipamento defeituoso pelo nimero de série, local/setor e andar;
e Fotos que possam efetivamente comprovar a execugao do servico e a utilizagdo da PSD (Antes e depois);
e Relato do problema ocorrido no equipamento;
e Especificagdo completa das pecas/componentes instalados;
o Identificacdo do técnico responsavel pela instalacdo da PSD; e
o Prazo de garantia do fabricante.
8.13.22. A descricdo das atividades e materiais deve ser completa, precisa e suficiente para embasar o recebimento pelo Fiscal Técnico. O recebimento provisério do
fornecimento de pegas sob demanda est4 atrelado ao recebimento do Relatério de medi¢do em conformidade aos requisitos mencionados nos subitens anteriores.
8.13.23. A aquisi¢o de materiais que ndo tenha sido autorizada e aprovada, por todas as instancias competentes, ndo sera considerada para fins de pagamento.
DO DESCARTE DAS PECAS SUBSTITUIDAS
8.13.24. Todo material substituido deve ser descartado conforme a legislagdo pertinente ou, caso solicitado, ser entregue 8 CONTRATANTE, que providenciaré a
devida destinacdo podendo ser desfazimento e/ou recondicionamento quando for técnico - economicamente vidvel, conforme art. 3°, § Gnico, alinea b do Decreto 99658/90.
8.13.25. A deciséo de exigir a entrega, ou ndo, das pecas substituidas a Contratada reside na discricionariedade da Administragéo.
9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
9.1. Para a perfeita execugéo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades estabelecidas no Item 8. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO do documento em tela, promovendo sua substitui¢do quando necessario.
10. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
10.1. O Objeto da Contratagdo abrange equipamentos de transporte vertical instalados nas unidades do INSS no Estado do Rio Grande do Norte e vinculadas a
Superintendéncia Regional Nordeste — SRNE.
10.2. Poder&o ocorrer mudancas de endereco das unidades beneficiadas para iméveis localizados na mesma cidade, bem como eventuais alteracdes quantitativas no
objeto do contrato, por forca do disposto no art. 65, |, alinea b), da Lei n° 8.666/93, respeitados os limites previstos no § 1.° do art. 65 da mesma Lei.
10.3. HORARIO DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES: O funcionamento normal das Unidades é de segunda-feira a sexta-feira no horério das 08: 00hs as
17:00hs.
10.4. Os equipamentos a serem mantidos, estdo instalados nas Unidades Operacionais do INSS no Estado do Rio Grande do Norte, onde deverdo ser prestados os
servigos contratados, conforme descrito a seguir:
Endereco (local de instalagdo do equipamento) Tipo Qtde de Equip. |Frabricante  |Paradas (n°) |Cap. pass. [Cap. carga (kg)
GEX Natal:
Rua Apodi, 2150, Tirol, Natal - RN ‘Elevador’3 Thyssenkrupp |14 20 1400
GEX Mossoro: levad GMV Latino
Rua Auta de Souza, 11, Centro, Mossor6 - RN Elevador| america 3 6 450
elevadores
. GMV Latino
CEDOC Mossoro: f
Rua Joao Almino de Souza, S/ N, Aeroporto I, Mossoré - RN Elevador|1 america 2 6 450
elevadores
10.5. Os quantitativos de pegas e servigos estéo detalhadamente descritos no item 8MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO do documento em tela.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

11.2. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢@es, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucéo dos servicos, fixando
prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.3. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-financeiro;

11.4. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n°
5/2017;

115. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

l- exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgao e apoio ao USUario;

- direcionar a contratacédo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

I - promover ou aceitar o desvio de fungBes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacéo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacédo e em relacéo a funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

IV - considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgéo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente
para efeito de concessdo de diarias e passagens.
11.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato.
11.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, ap6s seu recebimento.
11.8. Cientificar o 6rgéo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocéo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela
Contratada.
11.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, “as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas ap6s o recebimento do servigo e notificacdes expedidas;
11.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de
1993.
11.11. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condic@es adequadas ao cumprimento, pela contratada, das
normas de seguranca e salde no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.
12. OBRIGACOES DA CONTRATADA
12.1. Indicar responsavel técnico de nivel superior — Engenheiro Mecanico (CBO 2144-05) ou equivalente — anotando-se a responsabilidade técnica (ART)
deste no 6rgéo de classe competente, no prazo de até 30 dias corridos, a contar da data de assinatura do contrato.
12.2. Manter a anotagao de responsabilidade técnica (ART) do responsavel técnico sempre atualizada.
12.3. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito

cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

12.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, & suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se



verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou dos materiais empregados;

125. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n®
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente
aos danos sofridos;

125.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagéo por todo e qualquer dano causado a Unido ou & entidade federal, devendo, em qualquer
caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade;

12.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;
12.7. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comisséo ou fungédo de confianga no

6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

12.8. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos:

1. provade regularidade relativa a Seguridade Social;

2. certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

3. certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;

4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas— CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

12.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade a Contratante;

12.9.1. A Administragdo Publica ndo se vincula as disposices contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

12.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 02 (duas) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

12.11. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de satde,
seguranca e bem-estar no trabalho;

12.12. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

12.13. Paralisar, por determinacéo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
de pessoas ou bens de terceiros.

12.14. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.
12.15. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes

que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

12.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo
o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

12.17. Em caso de manifestacdes de endemias / epidemias / pandemias, a Contratada devera seguir as recomendacoes do Ministério da Salde ou das Secretarias de
satde do Estado onde seréo executados os servicos, utilizando os EPI ou EPC necessarios para prote¢éo.

12.18. Para cada categoria profissional, devem ser providenciados pela Contratada os equipamentos de protecéo individual (EPI), adequados a cada tipo de tarefa, tais
como: botas, capacetes, luvas, 6culos de protecdo, mascaras, cinto de seguranga, protetor auricular, capas de chuva, macacdes, etc. Além do fornecimento dos EPI, a
Contratada devera orientar e fiscalizar seus funcionarios sobre a sua utilizacdo e manutencgéo.

12.19. E dever da Contratada cumprir e exigir de seus funcionarios e colaboradores o cumprimento das as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em
especial as seguintes:

l- NR-10: Seguranca em InstalagOes e Servicos em Eletricidade;

- NR-18: Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo;
11 - NR-23: Prote¢ao Contra Incéndios;

IV - NR-6: Equipamentos de Prote¢do Individual — EPI; e

V- NR-35 Trabalho em Altura.
12.20. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para analise e aprovacéo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do
memorial descritivo.
12.21. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
12.22. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacéo exigidas na
licitagdo;
12.23. Cumprir, durante todo o periodo de execucédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacéo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.
12.24. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
12.25. Avrcar com o0 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de

fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.26. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante;

12.27. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

12.28. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” ¢ “b”, do Anexo VII — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de
25/05/2017:

12.28.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds

o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

12.28.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagBes técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados
na execucéo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacéo expressa da Contratante, sob
pena de multa, sem prejuizo das sanges civis e penais cabiveis.

12.29. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos.

12.30. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

12.31. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd;

12.32. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgéo para a execucéo do servigo;

12.33. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;



12.34, Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugéo do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

12.35. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

12.36. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades néo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

12.37. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para representé-la na execucédo do contrato com capacidade para tomar
decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

12.38. Instruir os seus empregados, quanto a prevencéo de incéndios nas areas da Contratante;

12.39. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitérias, elétricas e de comunicagao.

12.39.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

12.40. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicével,
12.41. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem

como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

12.42. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de
Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressédo da
vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

12.43. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucéo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiéo da respectiva medicéo, mediante a apresentacéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

12.43.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

12.43.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso 11, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacéo
correlata;

12.43.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n°
21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo de tal licenga obrigatoria.

12.43.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
Contratada devera apresentéa-lo, em complementacéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

12.44. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil estabelecidos na Resolu¢do n° 307, de 05/07/2002, com as
alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

12.44.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao 6rgédo competente, conforme o caso;

12.44.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcéo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros
de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagcdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

12.44.3. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas néo licenciadas;

12.44.4. Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

12.45. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

I - Qualquer instalacéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugéo contratual, deverd respeitar os limites méximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

I1 - Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderé ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

111 - Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formagao de precos 0s custos correspondentes;

12.46. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

12.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizac&o e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais
documentos anexos;

12.48. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participacéo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do
licitante ou contratado com a adequacéo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagGes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos,
plantas, especificaces, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato,
nos termos do art. 13, 1l do Decreto n. 7.983/2013.

12.49. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apés a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio & execucéo do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis
pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0s servi¢os contratados.

12.50.



13. DA SUBCONTRATAGAO

13.1. N&o serd admitida a subcontratagéo do objeto licitatério.

13.1.1. A parcela principal da obrigacdo é a Manutencéo Preventiva e Corretiva de elevadores.

14. ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os

requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condicdes do contrato; ndo haja prejuizo & execucéo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

15, CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve sub dimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada
que contenha a relacéo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.3. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessérias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.4. O descumprimento total ou parcial das obrigacoes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas
neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em resciséo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.5. As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas & Gestdo do Contrato.

15.6. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execugao do objeto.

15.7. Durante a execucédo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracéo, devendo
intervir para requerer & Contratada a correcéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.8. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da Contratada a avaliacdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestagdo dos servicos realizada.

15.9. Em hip6tese alguma, sera admitido que a propria Contratada materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

15.10. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servigo com menor nivel de conformidade, que poderé ser aceita pelo fiscal técnico, desde que

comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.11. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a Contratada de acordo com as regras previstas neste termo
de referéncia.

15.12. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diéria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos.

15.13. As disposigdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for
pertinente a contratagéo.

15.14. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

16. DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

16.1. A avaliagdo da execucgdo do objeto utilizard o Instrumento de Medig&o de Resultado (IMR), disposto neste item, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

a) a ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

16.1.1. A utilizacdo do IMR n&o impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestacdo dos servigos.

16.2. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

16.3. INSTRUMENTO DE MEDIC,AO DE RESULTADOS - IMR

16.3.1. O Instrumento de Medic&o de Resultado (IMR), conforme definido na Instrugdo Normativa SEGES-MP n° 05, de 25 de maio de 2017, é 0 mecanismo que

define, em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e comprovaveis, 0s niveis esperados de qualidade da prestacéo do servico e as respectivas adequacdes
de pagamento. Possui a mesma natureza e substitui 0 Acordo de Nivel de Servico (ANS), sendo que um dos seus principais objetivos é a busca da eficiéncia com o
estabelecimento de procedimentos e condi¢des que permitem e estimulem a melhoria constante dos servigos prestados.

16.3.2. O IMR mede a qualidade com que o servico é executado e permite proporcionalizar o pagamento devido em fungao do recebimento do servico com qualidade
inferior a contratada, logo, ndo se trata de sangéo, mas de instrumento objetivo para mensuracéo e liquidacéo do valor a ser pago pela prestagéo do servico.

16.3.3. A sua utilizagdo é apropriada para servicos em que a qualidade é elemento essencial do objeto, sem o qual o servigo, mesmo que prestado na sua totalidade,
ndo se mostra adequado. Assim, a regra é que quaisquer servicos devem ser prestados na quantidade, tempo e modo previstos no edital, entretanto, h& algumas espécies de
objeto em que além desses requisitos, a qualidade deve ser aferida para que seja considerada a execugdo na sua plenitude, ndo bastando que simplesmente o servico seja
concluido pela Contratada.

16.3.4. O acompanhamento e medigdo dos servigos tém como meta garantir a qualidade do servico prestado, reduzir possibilidade de interrupcdes de funcionamento
dos servigos devido a quebra de equipamentos, reduzir os custos operacionais com conserto de aparelhos de transporte vertical das Unidades Operacionais bem como
estabelecer parametros para retificacdo da fatura e aplicagdo de sangdes.

16.3.5. Quando néo forem cumpridos pela Contratada os limites minimos de desempenho estabelecidos, seréo aplicados os dispositivos previstos no IMR, conforme
orientacdo da IN SEGES/MPDG n. 05, de 2017, bem como as demais san¢des estabelecidas no Instrumento Contratual, quando for o caso.

16.3.6. Assim, as partes declaram estar cientes das condi¢des propostas no IMR, e estabelecem, desde ja, que os ajustes de valores e as penalidades aplicadas a
Contratada por descumprimento dos parametros de qualidade indicados neste Instrumento, serdo descontadas no ato do pagamento da fatura do més correspondente ao da
avaliacédo, podendo ainda serem adotadas outras medidas cabiveis.

16.3.7. Caso a Contratada identifique a impossibilidade de execucéo das rotinas, e/ou dos chamados de manutencéo corretiva por impedimentos ocasionados pelo
CONTRATANTE, deve o Gestor de Execugdo do Contrato ser imediatamente informado, para adotar as providéncias com vistas a normalizagéo da execucdo dos servicos,
ndo cabendo a incidéncia de ajustes ou sangoes.

16.3.8. A aplicagdo dos ajustes do pagamento nos termos previstos no Instrumento de Medicdo de Resultados ndo exclui a aplicacdo de multas e sangdes previstas
neste documento.

16.3.8.1. A andlise dos resultados destas avaliagBes pela Contratante podera resultar em penalidades, conforme prevé o Processo de Afericéo, caso a Contratada ndo
cumpra com 0s seus compromissos de apresentacdo, pontualidade, disponibilidade e de prestagdo do objeto contratual, conforme estabelecido pelos indicadores.

16.3.9. Os ajustes decorrentes do IMR serédo aplicados sempre que a Contratada der causa, mesmo que parcialmente, as ocorréncias verificadas.



16.3.10.

periodo escolhido seja suficiente aferir o desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos.

16.3.11.

O fiscal técnico, auxiliado pelos demais agentes de fiscalizagdo e/ou pelo publico usuario, podera realizar a avaliagdo diéria, semanal ou mensal, desde que o

Durante os dois primeiros meses de contrato (correspondente as duas primeiras medicdes), a titulo de caréncia para que a CONTRATADA efetue os

ajustes necessarios a correta execugédo dos servigos, os indicadores de resultado serdo apenas medidos e apresentados 8 CONTRATADA, sem que haja a aplicagdo
do sistema de ajustes dos pagamentos, de modo que o valor da fatura serd igual ao valor de medigao, ressalvadas eventuais punicoes.

16.3.12.

descritas nos indicadores estabelecidos neste instrumento, sem prejuizo de eventuais sancdes contratuais.

16.3.13.

A partir do terceiro més de prestacdo de servigos (correspondente a terceira medicdo), o pagamento serd proporcional ao atendimento das metas

O indicador seré avaliado através de Relatérios que comprovem a execucéo das rotinas, acompanhados das Ordens de Execugéo de Servigos — “OS” atendidas
no més, por relatérios de acompanhamento do gestor/fiscal do contrato.

ANALISE

INDICADOR| QUALIDADE

DESCRIGAO DO INDICADOR

PONTUAGAO

INCIDENCIA

Meta a cumprir

Forma de acon

Atendimento

Permitir a presenga de
empregado(s) sem identificagéo
ou nédo uniformizado, ou com
uniforme, rasgado,
manchado/sujo de 6leos, graxas
ou outras substancias para
realizagdo de servigos ou visitas
técnicas.

N

Por ocorréncia e por
funcionérios

Manter os empregados identificados e uniformizados
adequadamente para o servico.

Mediante regis
técnico ou fisc

Descumprimento de

quaisquer dos prazos previstos no
item 8 MODELO DE
EXECUGAO DO OBJETO

w

Por ocorréncia (+ 0,5 ponto
por dia de atraso)

Cumprir todos 0s prazos previstos no modelo de
execucdo do objeto

Mediante regis
técnico

Seguranga

Executar servigcos sem a
utilizacdo de equipamentos de
protecdo individual (EPI) ou
coletivo (EPC) exigidos por
norma, assim como executar
servicos com a falta de
isolamento adequado do local e
do equipamento, objetivando a
seguranca dos seus funcionarios,
dos usuérios e servidores.

Por ocorréncia e por
funcionérios

Utilizacéo de todos os EPIS ou EPCs exigidos por
norma na execucao dos servigos.

Mediante regis
técnico

Executar o servigo de
manutencéo com menos de 02
(dois) profissionais, conforme
previsto no presente Termo de
Referéncia

Por ocorréncia

A equipe de manutengdo, independente do servigo,
deve ser composta, no minimo, por 02 (dois)
profissionais

Mediante regis
técnico ou fisc

Manutencéo

Deixar de providenciar a
destinagdo final dos materiais,
pecas, insumos ou componentes
inutilizados mediante o correto
encaminhamento do residuo
gerado, mantendo a limpeza do
local de instalagédo dos
equipamentos (ex. casa de
maquinas e pogo)

Por ocorréncia ( + 1 ponto
por dia de atraso)

Manter limpo o local da execugdo dos servigos assim
como destinar adequadamente os residuos gerados.

Mediante fisce
fiscal técnico ¢

Ndmero de chamados corretivos
para um mesmo equipamento,
motivados por (falha) /
inoperancia, superior a 3 (trés)
chamados durante o periodo de
medicdo mensal.

Obs.: Falhas / Inoperancias
causadas por falta de
energia, uso/ato depredatério ou
fendmenos naturais, ndo serédo
computados para esse indicador.

NUmero de chamados
corretivos
(falha/inoperancia) paraum
mesmo equipamento
superior a 3(trés) vezes +
0,5 ponto por chamado
acima de 03 (trés)

Méximo de 3 chamados corretivos (motivados por
falha / inoperancia ) para um mesmo equipamento por
més.

Mediante regis
fiscal técnico ¢
contrato dos ¢
manutencéo.

Executar servigos fora dos
padrdes de qualidade e
quantidades contratados e ndo
corrigi-los no prazo determinado
pela FISCALIZAGAO.

Por Servico + 0,5 ponto
por dia de atraso

Manter qualidade dos servigos dentro do preconizado
no termo de referéncia

Mediante anal
técnico dos sel
executados.




Ndmero mensal de chamados
para manutencéo corretiva Mediante anal
superior a 18 (dezoito) vezes. Somatorio de chamados fiscal técnico (
. - Sera corretivos superior a 18 Maximo de 18 chamados para manutengéo corretiva quantitativo d
8 considerado o somatdrio de todos|10 vezes no més + 0,5 pontos por més gerados no pe
os chamados para por chamado acima de 18 ’ medicdo mens
manutencao corretiva de todos (vinte e quatro)
0s equipamento durante o
periodo de medicdo mensal.
Sgﬁg?angoegge'g;;t%ﬁg%ga Entregar o Relatério de Inspecdo Anual (RIA) no Mediante rece
9 Inspe a% Anual (RIA), em 5 Por ocorréncia (+ 0,5 prazo revisto no TR, incluindo todos os requisitos anlise do Rel
pec . ’ . ponto por dia de atraso) estabelecidos. Ny e
desconformidade com o previsto fiscal técnico.
neste Termo de Referéncia.
Relatério de solicitagdo de PSDs
10 g;;gﬁffgﬁgaDgga:rc::?j;:\éLad0 3 Por ocorréncia Entregar o relatério conforme solicitado no Termo de |Mediante anéli
: ¢ - Referéncia (8.13.7) técnico dos rel
incompletas conforme item
8.13.7do TR
é:;rlzigr?(? I\e;lne\?:soa?gg rlclr:rtlir:etzi d;o Por ocorréncia ( + 1 ponto Entregar o Relat6rio Mensal de manutengdo no gfr?iljg tgoap:ll’
11 o a0, ) P prazo previsto em Edital, incluindo todos os requisitos ¢
com base na data definida no por dia de atraso) h entregue.
PO estabelecidos
Termo de Referéncia.
Entregar os Relatdrios Técnicos de medicéo Mensal - .
el . ~ - - Mediante anél
Relatério técnico de medicdo das manutencdes preventivas e corretivas nos prazos técnico do cor
12 . x -|mensal enviado com informagdes|2 Por ocorréncia previstos em Edital, incluindo todos os requisitos o )
Administragdo erradas ou incompletas estabelecidos no Termo de Referéncia relatérios ger
P ' ’ mensalmente.
coorrc:weirrr:f((;l‘:rr?z‘;n(”;:e‘;soelrr;gr‘;ﬁnnspolEtésle?;lJ Preenchimento das Ordens de Servicos corretamente, Mediante andl
13 0 detalhamengto das atividades |2 Por ocorréncia tendo informagdes das atividades, insumos, materiais técnico do cor
~ , m&o de obra e demais itens solicitados no Termo de
executadas e/ou insumos JRR Ordens de serv
A referéncia.
aplicados
® Mecanismo de célculo
O célculo do IMR serd efetuado através do somatério de todas as pontuacdes obtidas em cada indicador. Apés o resultado obtido desse somatério, sera observado na
tabela de faixa de ajustes de pagamento, o desconto a ser aplicado no valor mensal.
® Faixas de ajuste de pagamento:
PONTUAGAO DESCONTO NO VALOR MENSAL
S/ desconto
6all 2%
12218 4%
19a29 8%

Maior ou igual a 30 | 10% + 0,1% para cada ponto acima de 30+Adverténcia por escrito (conforme item 21.2.1)

16.4.

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.4.1. ndo produziu os resultados acordados;

16.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

16.4.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

17. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura em relagdo a cada etapa de execugao prevista no cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisério e

definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo.

17.1.1.

Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicéo prévia dos servigos

executados no periodo, através de planitha-e-meméria-de-caleulo-detathada Relatério Técnico Circunstanciado contendo, no minimo:
|- Identificagdo do equipamento, local, setor, andar;

I- Descrigdo dos servicos executados;
I - Descricdo das pegas utilizadas;

IV - Técnico responsavel;
V- Pendéncias a serem sanadas em manutencdes futuras;
VI - Demais informacdes que ajudem a Fiscalizagéo proceder com 0 Recebimento dos servigos.

17.1.2. A descricéo das atividades e materiais contidas no Relatério Técnico Circunstanciado deve ser completa, precisa e suficiente para embasar o recebimento pelo
Fiscal Técnico. O recebimento provisério dos servicos esta atrelado ao recebimento do Relatdrio de medigdo em conformidade aos requisitos mencionados nos subitens
anteriores.

17.1.3. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.
17.1.4. A Contratada também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados

naquela etapa da execug&o contratual, quando for o caso.
17.2.
17.2.1.

O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalizacdo ap6s a entrega da documentag&o acima, da seguinte forma:
A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais



encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequago dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

17.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execugdo
do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

17.2.1.2. Os Servigos serdo aferidos da seguinte maneira:

e Servicos de Manutencéo: Serdo avaliados mensalmente mediante apresentacéo dos relatérios de manuteng&o.
e Pecas Sob Demanda: Serdo medidas ap6s o efetivo fornecimento, instalacéo e verificagdo do correto funcionamento pela Fiscalizagéo, nos moldes descritos no Item
8.13 (DAS PECAS SOB DEMANDA) do documento em tela.

17.2.1.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a Gltima e/ou Gnica medicéo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

17.2.1.4. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instruces exigiveis.

17.2.1.5. A aprovagdo da medicéo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos
servigos executados.

17.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da Contratada, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar
Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuices, e encaminhé-lo ao gestor do contrato.

17.2.2.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a concluséo acerca das ocorréncias
na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

17.2.2.2. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
altimo.

17.2.2.3. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

17.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato
que concretiza o ateste da execugao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacéo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corredes;

17.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentacgdes apresentadas; e

17.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medig&o de
Resultado (IMR).

17.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou,
em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor.

17.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacéo de penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura seré precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Termo de Referéncia.

18.2. Quando houver glosa parcial dos servicos, a contratante devera comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
18.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

18.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados
no prazo de até 5 (cinco) dias Gteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

18.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou @ documenta¢do mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.
18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

18.5.1. o0 prazo de validade;

18.5.2. a data da emiss&o;

18.5.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

18.5.4. 0 periodo de prestacéo dos servicos;

18.5.5. o0 valor a pagar; e

18.5.6. eventual destaque do valor de reteng@es tributérias cabiveis.

18.6. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagéo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipGtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacéo da regularizacéo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante;

18.7. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
18.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencéo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.
18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, ser4 providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)

dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

18.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo
temporéria de participacéo em licitagdo, no @mbito do 6rgdo ou entidade, proibicéo de contratar com o Poder PUblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado
o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

18.11. Néao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.
18.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo

regularize sua situacéo junto ao SICAF.

18.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de
interesse pablico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

18.14. Quando do pagamento, seré efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017,
quando couber.



18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societério servidor pablico da ativa do 6rgio
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentérias vigente.
18.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverd ser acrescido
de atualizagéo financeira, e sua apuracéo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5%
(meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagéo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=0,00016438

I=(TX)/365 I=(6/100)/365 | 5 = percentual da taxa anual = 6%

19. DO REAJUSTE

19.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do orgamento a que a proposta se referir.

19.1.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se no art. 6° do Decreto n° 7.983, de 2013 e na Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 05/08/2020, que

dispde sobre o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de precos para aquisicdo de bens e contratagdo de servicos em geral, no d&mbito da administrago
pUblica federal.

19.1.2. As pesquisas foram realizadas no portal Painel de Pregos e no Comprasnet e estdo anexas ao processo.

19.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste ap6s o interregno de um ano da
referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice INCC — M, coluna 35, da FGV — atendendo orientacdo constante no MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO N°
2/CGRLOG/CGEPI/DIROFL/INSS, de 23/01/2013 - exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte
férmula (art. 5° do Decreto n.? 1.054, de 1994):

R=V (I-1°)/1° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

1° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada para entrega da proposta na licitacéo;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a partir dos efeitos financeiros do ltimo reajuste.

19.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a Contratada a importancia calculada pela Ultima variacéo
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoéria de célculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

19.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

19.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigdo, o que vier
a ser determinado pela legislacéo entdo em vigor.

19.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

19.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

20. GARANTIA DA EXECUGCAO

20.1. A Contratada apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogéveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,

comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida pUblica, seguro-garantia ou fianga bancéria, em valor correspondente a 5 %
(cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execucédo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a
cada prorrogagéo.

20.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por cento).

20.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispdem os incisos | e 1l do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

20.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

20.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

20.2.2. prejuizos diretos causados & Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato;

20.2.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

20.2.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciérias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

20.3. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislacéo que rege a matéria.

20.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢do monetéria.

20.5. Caso a opcéo seja por utilizar titulos da divida pablica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

20.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

20.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratacéo.

20.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigac&o, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢éo no prazo
méximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

20.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.

20.10. Seré considerada extinta a garantia:

20.10.1. com a devolucéo da apdlice, carta fianca ou autorizacéo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

20.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicagéo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

20.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancoes a
contratada.

20.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a Contratada que:

l- falhar na execucéo do contrato, pela inexecugdo, total ou parcial, de quaisquer das obrigagdes assumidas na contratagao;
- ensejar o retardamento da execugdo do objeto;



1 - fraudar na execucg&o do contrato;

IV - comportar-se de modo inidéneo; ou
V- cometer fraude fiscal.
21.2. Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a Contratada as seguintes sancoes:
21.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo
acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;
21.2.2. Multa de:

I- 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucéo dos servicos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-
aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucéo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisédo unilateral da avenca;

I1- 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da obriga¢do assumida;

I1- 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigagdo assumida;
IV - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V- 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de
prorrogacéo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracgdlo CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato;

VI-  aspenalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
21.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
21.2.4, Sancéo de impedimento de licitar e contratar com érgédos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
21.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou até que seja

promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

21.3. A Sancéo de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv>* também é aplicavel em quaisquer das hip6teses previstas como infragdo administrativa
neste Termo de Referéncia.

[Tant)

iv” e “v” poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
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21.4. As sangdes previstas nos subitens “i”, “iii
efetuados.

21.5. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
[GRAU CORRESPONDENCIA
0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRIGCAO GRAU
Permitir situagéo que crie a possibilidade de causar dano fisico,
leséo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso
2 fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de 04
atendimento;

a s W N

05

Manter funcionério sem qualificagdo para executar os servigos
contratados, por empregado e por dia;
Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagao, por
servico e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o
5 expediente, sem a anuéncia préviado CONTRATANTE, por 03
empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade

03

02

6 de seu pessoal, por funcionério e por dia; 01
7 Cumprir determinagdo formal ou instrugédo complementar do 6rgéo 02
fiscalizador, por ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou o1
n&o atenda as necessidades do servico, por funcionério e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos
9 nesta tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada 03
pelo érgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execug&o do contrato os prepostos
10 : p . 01
previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto
11 ~ P 01
na relagéo de obrigagdes da Contratada
21.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, 11l e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada que:

l- tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
Il - tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
111 - demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

21.7. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

21.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados & Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniéo, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

21.8.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

21.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

21.10. A autoridade competente, na aplicagdo das san¢des, levard em consideragéo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

21.11. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de prética de infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de



2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessérias a apuragdo da responsabilidade da empresa deveréo ser
remetidas & autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e deciséo sobre a eventual instauracéo de investigacéo preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilizacéo - PAR.

21.12. A apuracéo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo & Administracdo Pablica nacional ou estrangeira nos termos
da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.13. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Pablica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagéo de agente publico.

21.14. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

22, CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

22.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

22.2. Os critérios de qualificacdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estéo previstos no edital.

22.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

22.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou

CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade, conforme as &reas de atuagao previstas no Termo de Referéncia / Projeto Bésico, em plena validade;

22.3.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito pablico ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitagéo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo:

223.2.1. Manutencdo preventiva e corretiva em Sistema de Equipamentos de Transporte Vertical com, somados, ao menos 02 (dois) equipamentos (cabines).
22.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacdes:

I - Local que foram prestados 0s servicos;

- Data /ou periodo da prestacéo dos servigos;

11 - Identificagdo da Contratante;

IV - Quantitativos de equipamentos e quantidade de paradas; e

V- Documento de responsabilidade técnica expedido em razdo as obras ou servigos executados (ART/RRT);
22.34. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados de forma
concomitante;
22.3.5. Comprovagéo da capacitagéo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da

regido pertinente, nos termos da legislacéo aplicavel, em nome do(s) responsével(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica da empresa, que participardo da Obra ou
Contrato, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica— ART, o Registro de Responsabilidade Técnica— RRT ou o0 Termo de Responsabilidade Técnica - TRT,
relativo a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacéo a saber:

22.35.1. Para o Eng. Mecénico, ou equivalente: Manutencdo corretiva e preventiva de equipamento de transporte vertical (elevador) com, ao menos, 14
(catorze) paradas.
22.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para

entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou
o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaragdo de compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagédo.

22.3.7. No decorrer da execucéo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicéo seja aprovada pela Administragao.

22.3.8. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessérias a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte & contratacéo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da
contratante e local em que foram executadas as obras, servi¢os de engenharia ou de técnica industrial.

22.3.9. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverao apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

22.3.9.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢Oes locais para
execucdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

22.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos seréo:

22.4.1. Valor Global: R$ 127.612,90 (cento e vinte e sete mil e seiscentos e doze reais e noventa centavos).

22.4.2. Valores unitéarios: conforme planilha de composicao de precos anexa ao edital.

22.5. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se

verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

22.6. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

22.7. As regras de desempate entre propostas séo as discriminadas no edital.

23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

23.1. O custo estimado da contratagdo é de R$ 127.612,90 (cento e vinte e sete mil e seiscentos e doze reais e noventa centavos).

23.2. O custo estimado da contratacéo para o Item 1, referente ao servico continuado de manutencéo , é de R$ 90.612,90.

23.3. O valor maximo aceitavel do Item 02, referente as Pecas Sob Demanda , para fins de aplica¢do do maior desconto, serd R$ 37.000,00.

24, DOS RECURSOS ORQAMENTARIOS.

24.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgcamento Geral da Unido deste exercicio, na

dotacéo abaixo discriminada:
|- Gestdo/Unidade: 510677 — Superintendente Regional Nordeste;
- Fonte de Recursos: (PREENCHER);
11 - Programa de Trabalho: 09.122.0032.2000.0001;
IV - Elemento de Despesa: 339039;

V- Plano Interno: ELEVADOR - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES;
VI - Nota de Empenho: (preencher com o nimero da nota de empenho).
25. INTEGRAM ESTE TERMO DE REFERENCIA, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES ANEXOS:

e Anexo | — Termo de justificativas técnicas relevantes

e Anexo Il — Modelo RIA;



e Anexo I1I-A — Planilha Estimativa de Custos e Formag&o de Precos;

e Anexo I11-B — Modelo de Planilha Estimativa de Custos e Formag&o de Pregos;
e Anexo IV — Modelo de Relatério Técnico de Visita;

e Anexo V - Planilha de Composi¢éo de BDI,

e Anexo VI — Estudos Preliminares;

e Anexo VII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante
previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

Municipio de Recife, 31 de mar¢o de 2023

Equipe de Planejamento

-

_)E“ Llj Documento assinado eletronicamente por LUIZ RICARDO ANDRADE DE ARRUDA, Empregado Publico Cedido, em 31/03/2023, as 10:23, conforme horério oficial de
assiasturs 2 | Brasilia, com fundamento no § 3° do art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

-

_—,el! lj Documento assinado eletronicamente por RODOLFO NICOLAS ROCHA E SILVA, Empregado Publico Cedido, em 31/03/2023, as 10:25, conforme horario oficial de
ARkt ) | Brasilia, com fundamento no § 3° do art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

Referéncia: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n® 35014.017377/2022-47 SEI n° 11114784



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Relatério n°:

Relatorio da inspecc¢édo anual dos elevadores
(Modelo)

Entidade utilizadora:
Equipamentos n.° :
Tipo dos equipamentos:
Entidade conservadora dos elevadores:
Inspector:
Data de inspeccéo:

(Imprimir a designagéo da entidade inspectora)
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Relatorio da inspeccdo anual dos elevadores

Relatério n.°:

Designacdo dos equipamentos

N.° do modelo do
elevador

Fabricante

N.° da fabricagéo

Entidade conservadora

Data do inicio de
conservacéo

Empresa utilizadora

N.° do elevador

Local de colocagéo

capacidade nominal

kg

velocidade nominal

m/s

NUmero de pisos

Piso

Forma de controlo

Forma de abertura da
porta

N.° do modelo da
maquina de tracgédo

Coeficiente de trac¢éo

sojuawedinba Sop BIIUI] BIDUYIOIE0D

Didmetro do cabo de
traccéo

[ediourid ogdoadsul
ap oyjasedy
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Relatério n.°:

Conclusdo da o
inspecgéo o
> Tz 1z |5
Nimero Alineas de inspec¢io 2188 |8
o § %
1 _ Contrato de conservagao e reparagéo
>
2 g Registo da inscricdo da entidade conservadora
QD
3 % Registo da inscricdo do pessoal reparador
4 g Livro do registo de reparacdo e conservacgao
c g Relatério de auto-inspeccdo trimestral/de cada
cinco anos
6 Instalacdo de via de acesso
Janela,  equipamentos de  ventilagéo,
7 equipamentos de prevengdo contra incéndio e
estado de iluminagéo fixa
Instalacdo da escada (degraus) e guardas
9 Proteccéo contra falta e inverséo de fases
10 g Interruptor da fonte eléctrica principal
1 =3 Estado de funcionamento do equipamento
3 principal do elevador
19 '§ Diferenca, condi¢cdo e protecgdo do tractor e
& do direccionador
13 % Estado de funcionamento do travdo
14 'c'g Controlo eléctrico do travéo
g’ Manipulacdo emergente
é a) Dispositivo da manipulacdo emergente
15 % manual
3 b) Dispositivo de funcionamento eléctrico
Z emergente
” c¢) Procedimento de socorro
Aparelho de limitacdo de velocidade
16 a) Instalacdo eléctrica de seguranca
b) Ajustamento e inspeccdo de velocidade de
accionamento
17 Inspeccdo da forma de ligacdo a terra e da
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continuidade da ligacéo

18 Inspeccdo de isolamento eléctrico
Porta de seguranca da caixa:
19 a) Fechadura
b) Dispositivo de seguranca eléctrica
Porta para inspeccéo da caixa:
20 a) Fechadura
b) Dispositivo de seguranca eléctrica
21 Situagdo lubrificante do trilho de guia
(aplicavel ao tipo deslizante)
22 Interruptor do limite
23 Iluminacdo da caixa e interruptor
24 Cabo de corrida
o Instalacdo eléctrica da cobertura da cabina do
25 & elevador:
2 a) Inspeccéo e reparacdo de interruptor
[oX
P b) Interruptor emergente
26 2 Estado das guardas da cobertura da cabina
a
9) Janela de seguranca (salvamento):
27 g a) Situacdo de abertura
= b) Instalacdo eléctrica de seguranca
QD
28 }';.3 Proteccdo da polia do desviador e do
© | direccionador
29 o Fixacdo do contrapeso
QD
D- - ~ - e b
30 = Fixacdo da cabina e do peso metélico
[oX ~ ~ .
31 ° Colocacéo de botdo de segurancga e interruptor
@ | eléctrico
a
32 =] Botéo de manipulacéo
@D
33 8 lluminacdo de emergéncia, dispositivo do
>
3 alarme e interlocutor
o
24 § Dispositivo de proteccdo de sobrecarga da
cabina
35 Situacgéo da danificagéo do cabo de traccéo
) » Y . ~ ~
36 5 z 8 Combinacdo da cabeca do cabo de traccdo e a
B @D wn - - ~
5 2 2 diferenca da forca de dilatacio
2 8 S = - ~ ~
37 2 o gl Fixacdo da cadeia de compensagdo (protecgdo

secundaria)




Situagédo da danificacdo e fixagédo do cabo de

38 .
compensacao
29 Interruptor eléctrico e proteccdo do dispositivo
de aperto do cabo de compensacédo
3 Porta de'vidro:
10 g g a) Descricéo
§ & | b) Elemento fixo
% = ¢) Medida contra traccéo
5 ©
41 ® @ | Ajunta entre o piso, porta e moldura da porta
Intervalo entre a saliéncia da porta, a soleira
42 do piso, a roldana da fechadura da porta, a
soleira da porta da cabina
13 Situagcdo de funcionamento sobre o piso e a
porta da cabina
44 Situacgéo da fechadura da porta e a condigéo de
funcionamento
Protecgdo da fechadura de seguranca eléctrica
do piso e da porta da cabina:
a) A porta do piso em funcionamento normal
A5 g ndo pode ser aberta
g b) O elevador ndo pode funcionar na altura da
s abertura do piso e da porta da cabina
_§ c) Dispositivo eléctrico de inspec¢do do
a8 fechamento
16 %: Dispositivo do fechamento automético da
& | porta do piso
5y
S Dispositivo de controlo da porta (manter
47 5%- fechado) para caso de corte eléctrico (zona de
porta fechada)
48 Dispositivo de proteccdo de chocar na porta
49 Dispositivo emergente de abertura da
fechadura
50 Sistema da sinalizacdo sobre a indicagdo do
dispositivo de chamada e do numero do piso
51 Funcdo do dispositivo de abertura e
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fechamento para servigo de incéndio

O ambiente da caixa base do elevador e a

52 : «
instalacdo da escada
53 g Abertura e fechamento emergente da caixa
% base do elevador
£4 § Botdo de paragem emergente para a entrada
£ | no piso inferior
56 g Iluminag&o e tomada eléctrica da caixa base do
@. | elevador
56 E Guardas de protec¢do do contrapeso
- % Distéancia entre a placa de choque do
= contrapeso e 0 amortecedor
58 g Dispositivo de aperto de limitador de
£ | velocidade e interruptor de proteccdo eléctrico
59 % Amortecedor da cabina e a sua colocacéo
60 é’ Amortecedor do contrapeso e a sua colocacao
61 Interruptor de  seguranca eléctrica do
amortecedor hidradlico de pressdo liquida
6 Limitador de velocidade da cabina — teste do
accionamento conjunto do botdo de seguranca
Limitador de velocidade do contrapeso — teste
63 do accionamento conjunto do botdo de
7'5—:' seguranca
64 "gz Teste do amortecedor hidradlico da pressao
g liquida
65 g Teste de traccdo
66 ® Teste do travdo do andamento para acima
67 Teste da precisao no piso
68 Teste de retorno do funcionamento do
elevador contra incéndio
69 Teste de carga
Limitador de velocidade de carga - teste de
70 movimento conjunto do botdo de seguranca
(cabina de elevador)
71 Teste do travdo de carga
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Relatério n.° :

Concluséo da inspeccéo

Observcad e parecer

Data da inspeccgéo

Inspector
Elaborado: Data: (Carimbo da entidade de inspec¢éo ou carimbo
Verificado: Data: do uso exclusive de inspecgéo)

Autorizado: Data:

(técnico inscrito)

ano més dia

Nota: O Modelo do presente relatério € apenas para referéncia.
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Anexo_IlI-A

ANEXO III-A DO EDITAL
PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

GRUPO/LOTE 01: Contratacdo de empresa especializada para a realizacdo de servico continuado de
manutencdo preventiva e corretiva, sem dedicagdo de méo de obra, com fornecimento de pecas, para 05
(cinco) elevadores instalados nos prédios do INSS no estado do Rio Grande do Norte, conforme
condi¢cbes, quantidades, exigéncias e especificacdes discriminadas no Termo de Referéncia e demais
documentos anexos ao Edital.

Item 01

Quantitativo Valor

Descrigio Qtde Unidade Meses | Valor Unit. P/ | Valor Mensal | Valor Global (c¢/
Equip. Equip. (¢/ BDI) (c/ BDI) BDI)

Servico de manutengdo preventiva e
corretiva, sem dedicacdo de mao de obra, em
1.1 |03 elevadores com 14 paradas, instalados no 3 Més 30 RS 684,73 R$ 2.054,19 R$ 61.625,70
prédio da GEX Natal, conforme condi¢des
previstas no Edital e seus Anexos.

Servico de manutengdo preventiva e
corretiva, sem dedicacdo de mao de obra, em
1.2 |01 elevador com 03 paradas, instalado no 1 Més 30 R$ 483,12 R$ 483,12 RS 14.493,60
prédio da GEX Mossord, conforme condi¢des
previstas no Edital e seus Anexos.

Servico de manutengdo preventiva e
corretiva, sem dedicacdo de mao de obra, em
1.3 |01 elevador com 2 paradas, instalados no 1 Més 30 R$ 483,12 R$ 483,12 RS 14.493,60
prédio do CEDOC GEX Mossord, conforme
condigdes previstas no Edital e seus Anexos.

Total R$ 3.020,43 R$ 90.612,90

Item 02

o Desconto Valor Global (¢/
Descri¢iao BDI)

Pecas Sob Demanda**
(O licitante ofertara um percentual de desconto para este item. O desconto sera aplicado nos
fornecimentos de pecas e componentes conforme Metodologia definida no Termo de Referéncia)

Descricao UN E(szt;l;rll)alfla
MAQUINA DE TRACAO E REGULADOR DE VELOCIDADE

Motor elétrico de tragdo PC 1

Polia de tragdo PC 0,5

Polia de desvio PC 0,25

Regulador de velocidade PC 0,5

Cabo de ago de tragdo M 60

Redutor de velocidade PC 0,125

QUADRO DE COMANDO 0,0% R$ 37.000,00

Conversor (inversor) de frequéncia ‘ PC ‘ 2

CABINA E PORTA DE CABINA
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Anexo_IlI-A

Operador de porta PC 4
Folha de porta PC 0,5
Soleira PC 4
Piso PC 3
Ventiladores/insufladores de ar PC 4
Acolchoado de cabina (elevadores de carga/servigo) UN 2
Freio de seguranga (cunha) PC 0,5
PORTA DE PAVIMENTO
Folha de porta ‘ PC ‘ 0,5
Valor Global ¢/ BDI RS 127.612,90

*Para os servigos de manutengéo aplica-se o BDI Referencial

**Para o fornecimento de pegas sob demanda aplica-se o BDI Diferenciado

Obsl. Os valores apresentados neste planilha de custo ja contemplam o BDI correspondente

Obs2. A aquisi¢do das Pecas Sob Demanda tem carater eventual e serdo contratados a critério e por solicitagdo da Administragdo. A simples previsdo dos valores

e quantidades indicados na planilha ndo geram na Contratada o direito de requerer qualquer pagamento a titulo indenizatorio com base nos valores previstos. A
expectativa de contratagdo de tais pecas serd satisfeita na medida da necessidade apresentada pela Administracao.

DO BDI
Composicao BDI Referencial BDI Diferenciado
Administragdo Central 4,00% 2.30%
Seguros e Garantias 0,80% 0,48%
Despesas Financeiras 1,00% 0.85%
Riscos e Imprevistos 1,27% 0.85%
Lucro Bruto 7,40% 5.11%
ISS 5,00% 0.00%
PIS 0,65% 0.,65%
COFINS 3,00% 3.00%
BDI 25,95% 14,01%
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ANEXO I11-B DO EDITAL
MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PRECOS

GRUPO/LOTE 01: Contratacdo de empresa especializada para a realizacdo de servigo continuado de
manutencgdo preventiva e corretiva, sem dedicagdo de méo de obra, com fornecimento de pegas, para 05
(cinco) elevadores instalados nos prédios do INSS no estado do Rio Grande do Norte, conforme
condi¢bes, quantidades, exigéncias e especificagdes discriminadas no Termo de Referéncia e demais
documentos anexos ao Edital.

Item 01
Quantitativo Valor
Descrigdo deEquip  Unidade | Meses | Valor Unit. P/ | Valor Mensal | Valor Global (c/
Equip. (c¢/ BDI) (c/ BDI) BDI)
Servico de manutengdo preventiva e corretiva,| 3 Més 30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

sem dedicacdo de mdo de obra, em
1.1 |03 elevadores com 14 paradas, instalados no
prédio da GEX Natal, conforme condicdes
previstas no Edital e seus Anexos.

Servigo de manutengdo preventiva e corretiva, 1 Més 30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
sem dedicagdo de mdo de obra, em
1.2 |0l elevador com 03 paradas, instalado no
prédio da GEX Mossor6, conforme condicdes
previstas no Edital e seus Anexos.

. . . . 1 Més 30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Servico de manutengdo preventiva e corretiva, E— — —
sem dedicagdo de mdo de obra, em
1.3 |01 elevador com 2 paradas, instalados no
prédio do CEDOC GEX Mossord, conforme
condigdes previstas no Edital e seus Anexos.
Total R$ 0,00 R$ 0,00
Item 02
Descricio Desconto Valor Global (c/
BDI)

Pecas Sob Demanda**
(O licitante ofertard um percentual de desconto para este item. O desconto sera aplicado nos
fornecimentos de pecas e componentes conforme Metodologia definida no Termo de Referéncia)

Descricao | UN bTDEEstimada
MAQUINA DE TRAGCAO E REGULADOR DE VELOCIDADE

Motor elétrico de tragao PC 1

Polia de tracdo PC 0,5

Polia de desvio PC 0,25
Regulador de velocidade PC 0,5

Cabo de aco de tracdo M 60
Redutor de velocidade PC 0,125

QUADRO DE COMANDO 0.0% R$ 0.00
Conversor (inversor) de frequéncia | PC | 2
CABINA E PORTA DE CABINA

Operador de porta PC 4

Folha de porta PC 0,5
Soleira PC 4

Piso PG 3




Ventiladores/insufladores de ar PC
Alcochoado de cabina (elevadores de carga/servigo) UN 2
Freio de seguranga (cunha) PC 0,5
PORTA DE PAVIMENTO
Folha de porta | PC | 0,5
Valor Global ¢/ BDI R$ 0,00

*Para os servigos de manutencéo aplica-se o BDI Referencial

**Para o fornecimento de pegas sob demanda aplica-se o BDI Diferenciado

Obs1. Os valores apresentados neste planilha de custo ja contemplam o BDI correspondente

Obs2. A aquisicdo das Pegas Sob Demanda tem carater eventual e serdo contratados a critério e por solicitagdo da Administragdo. A simples previsdo dos valores e

quantidades indicados na planilha ndo geram na Contratada o direito de requerer qualquer pagamento a titulo indenizatério com base nos valores previstos. A
expectativa de contratagdo de tais pecas sera satisfeita na medida da necessidade apresentada pela Administragao.

DO BDI
Composicao BDI Referencial BDI Diferenciado
Administragdo Central 0,00% 0,00%
Seguros e Garantias 0,00% 0,00%
Despesas Financeiras 0,00% 0,00%
Riscos e Imprevistos 0,00% 0,00%
Lucro Bruto 0,00% 0,00%
ISS 0.00% 0.00%
PIS 0.00% 0.00%
COFINS 0,00% 0,00%
BDI 0.00% 0.00%




ANEXO IV

LOGO DA EMPRESA RELATORIO TECNICO DE VISITA - RTV il
CONTRATO
CLIENTE: loca: DATA
DADOS DO CHAMADO
Atendente
do chamado:
DADOS DO CHAMADO TIPO DE ATENDIMENTO TECNICO DATA HORA
DATA HORA PREVENTIVO: [ ] CHEGADA:
CORRETIVO: [ ] SAIDA:
EMERGENCIA:  SIM |:| NAO |:| e auisadas agdes imediates 3 im de preserver vidas o patrimomte.
URGENCIA: sim |:| NAO |:| o estosan o sorviges eronios a0 NaS. o eg0es 2 m e manter a coninuidade
SERVIGOS SOLICITADOS
SISTEMA N° EQPTO. DEFEITO
PEGCAS / MATERIAIS
N° EQPTO. PEGAS / MATERIAIS MARCA MODELO QTDE.

OBSERVAGOES (SE NECESSARIO, UTILIZAR O VERSO)

OBS: OS SERVIGCOS FORAM INTEGRALMENTE EXECUTADOS CONFORME ESTABELECIDO EM CONTRATO

TECNICO FISCAL TECNICO DO FISCAL ADMINISTRATIVO DO

RESP. TECNICO (Executor do servico) CONTRATO CONTRATO




PREVIDENCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ANEXO V

MODELO DE ORDEM DE SERVICO

Abertura Fechamento
LOGOMARCA DA Solicitacao de o
EMPRESA servico® N——— Data_____ Data
Hora Hora

| — ORIGEM DA SOLICITAGAO

Setor Solicitante:

Enderegco Completo:

Il - SERVICO SOLICITADO
Item  Descricdo dos Servicos

Observacoes

Il - REGISTRO DA SOLICITAGAO

SOLICITADO POR

NOME:
EXECUTADO POR
NOME:

Data: [

Assinatura do Proposto



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ANEXO VI DO TERMO DE REFERENCIA

PLANILHA DE COMPOSIGAO ANALITICA DAS TAXAS DE BONIFICAGAO

1.

E DESPESAS INDIRETAS - BDI

O valor de BDI constante da planilha orcamentaria € uma estimativa da Administragdo. Cada

licitante devera preencher a sua planilha Composi¢cdo Analitica do BDI de acordo com o seu Regime
de Incidéncia do PIS/COFINS (Cumulativa ou Nao-cumulativa) e os seus custos préprios, de modo a
demonstrar analiticamente a composi¢ao do BDI utilizado na formagao do prego global da sua
proposta, seguindo a orientagédo constante no Artigo 9° do Decreto n°® 7.983, de 08 de abril de 2013, o
qual trouxe o seguinte comando:

2.

3.

“Art. 9° O prego global de referéncia sera o resultante do custo global de referéncia
acrescido do valor correspondente ao BDI, que devera evidenciar em sua composi¢ao, no
minimo:

| — taxa de rateio da administragéo central;

Il — percentuais de tributos incidentes sobre o pre¢o do servigo, excluidos aqueles de
natureza

direta e personalistica que oneram o contratado;

Il — taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e

IV — taxa de lucro.”

Contudo, o valor o BDI definido ela Administragéo sera

Cada licitante devera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada adiante,

levando em conta que nessa taxa deverdao estar considerados, além dos impostos, as despesas
indiretas nao explicitadas na planilha orgamentaria e o lucro.

4.

A férmula proposta pelo Tribunal para calculo do BDI convencional é:

BDI=(1+AC+S+G+R).(1+DF).(1+L)=1x100
(1-0

Onde:

AC = taxa de rateio da Administragéo Central;

S = taxa representativa de Seguros;

G = taxa que representa o 6nus das Garantias exigidas em edital;
R = taxa de Riscos e imprevistos;

DF = taxa representativa das Despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneracgao e;

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, CONFINS, ISS E CPRB).

DO BDI REFERENCIAL

6.

No caso do orgcamento estimado pelo INSS, foram adotados os seguintes valores (com base
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

no Acordao 2622/2013 -TCU - Plenario), que conduziram a um BDI convencional de 25,95%:

a) Administracdo Central (AC): Sdo as despesas relativas a manutengéo de parcela do custo do
escritério central da empresa. Esta parcela deve ser calculada por meio de rateio do custo da
administragdo central pela totalidade das obras gerenciadas pela empresa. O percentual
previsto foi de 4,00 %, valor dentro dos limites estabelecidos pela Tabela de referéncia de

valores para BDI aprovada pelo TCU (Acérdao N ° 2622/2013 — Plenario).

b) Seguros e Garantias (S e G): deverdo ser computados, se necessario, valores de seguros
para casos fortuitos ou de forga maior. Para efeitos desta licitagao, foi considerado o valor do
risco de 0,80%, valor dentro dos limites estabelecidos pela Tabela de referéncia de valores

para BDI aprovada pelo TCU (Acérdao N © 2622/2013 — Plenario).

c) Riscos imprevistos (R): deverdo ser computados, se necessario, valores para cobertura de
despesas imprevisiveis e seguros para casos fortuitos ou de forga maior. Para efeitos desta
licitagédo, foi considerado o valor do risco de 1,27%, valor dentro dos limites estabelecidos
pela Tabela de referéncia de valores para BDI aprovada pelo TCU (Acérdao N °© 2622/2013 —

Plenario).

d) Despesas Financeiras (DF): sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer
frente as despesas realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas. Para efeitos
desta licitacdo, foi considerado o valor de despesas financeiras de 1,00%, sendo um valor
médio considerado pela Tabela de referéncia de valores para BDI aprovada pelo TCU

(Acordao N © 2622/2013 — Plenério).

e) Lucro Bruto (L): é a parcela que contempla a remuneragéo do construtor, definida com base
em percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas
referentes as parcelas tributarias. Nesse orgamento foi considerado valor do Lucro de 7,40 %,
valor dentro dos limites estabelecidos pela Tabela de referéncia de valores para BDI aprovada

pelo TCU (Acérdao N ° 2622/2013 — Plenario).

f) Tributos (PIS e CONFINS): para a definicdo do percentual de BDI desta licitagao foi utilizado
o regime de incidéncia cumulativa, considerando-se, 3,00% para a COFINS e 0,65% para o
PIS. Ja as empresas tributadas pelo regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e de
COFINS devem cotar os percentuais que representem a média das aliquotas efetivamente
recolhidas nos ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentagdo da proposta, apurada com

base nos dados do Demonstrativo de Apuragao de Contribuicdes Sociais — DACON.

g) Tributos (1ISS): O Art. 3° da Lei Complementar 116/2003 de 31 de julho de 2003 — que dispde
sobre o Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), de competéncia dos

Municipios e do Distrito Federal, e da outras providéncias — traz a seguinte informacao:

Art. 3° O servigo considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do
domicilio do prestador, exceto nas hipéteses previstas nos incisos | a XXV,
quando o imposto sera devido no local: (Redagcdo dada pela Lei

Complementar n® 157, de 2016)

| — do estabelecimento do tomador ou intermediario do servigo ou, na falta de
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estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipétese do § 1o do art. 10
desta Lei Complementar;

Il — da instalagdo dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no
caso dos servigos descritos no subitem 3.05 da lista anexa;

Ill — da execugéo da obra, no caso dos servigos descritos no subitem 7.02 e
7.19 da lista anexa;

IV — da demoligdo, no caso dos servigos descritos no subitem 7.04 da lista
anexa;

(..)

grifos acrescidos

E possivel aferir que o ISSQN dos servigos relativos a manutengdo de elevadores se
enquadra no caput do Art. 3° supramencionado, sendo devido no local do estabelecimento
prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicilio do prestador, por ndo se
enquadrar em nenhuma das excecdes previstas na Lei.

Diante do exposto, por se tratar de certame de alcance nacional e na impossibilidade de se
prever o municipio de domicilio da futura contratada, arbitrou-se pela aliquota maxima legal
de 5% (cinco por cento) do ISSQN.

h) As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL n&do deverao ser incluidas na composigéo do
BDI, uma vez que, por incidirem sobre o lucro, ndo sao consideradas despesas indiretas,
para efeito de repasse ao prego contratual, conforme jurisprudéncia do Tribunal de Contas da
Unido.

DO BDI DIFERENCIADO

7. A jurisprudéncia pacifica do TCU firmou entendimento de que, sempre que possivel, deve se
proceder ao fornecimento de materiais e equipamentos relevantes em separado da obra, nos termos
da regra insculpida no art. 23 da Lei 8.666/1993. No entanto, nos casos em que esses materiais e
equipamentos correspondam a um percentual significativo no prego global da obra e se houver
justificativa técnica para comprovar que o fornecimento ndo possa ocorrer de forma parcelada, o
percentual de BDI deve ser menor do que aquele aplicado sobre o valor da prestagdo de servicos,
conforme estabelece a Sumula-TCU 253/2010, in verbis:

Comprovada a inviabilidade técnico-econémica de parcelamento do objefo da
licitagao, nos termos da legislagdo em vigor, os itens de fornecimento de materiais e
equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por empresas com
especialidades proprias e diversas e que representem percentual significativo do
preco global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de Bonificagdo e
Despesas Indiretas - BDI reduzida em relagao a taxa aplicavel aos demais itens.

8. Conforme apresentado em item especifico do Estudo Técnico Preliminar, optou-se pelo
fornecimento de pecas e componentes juntamente com a prestagdo do servico de manutencéo de
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elevadores.

9.

No caso do orcamento estimado pelo INSS, foram adotados os seguintes valores (com base

no Acordao 2622/2013 -TCU - Plenario), que conduziram a um BDI Diferenciado de 14,01%:

a)

b)

e)

f)

)]

Administracdo Central (AC): Sao as despesas relativas a manutencao de parcela do custo do
escritério central da empresa. Esta parcela deve ser calculada por meio de rateio do custo da
administragdo central pela totalidade das obras gerenciadas pela empresa. O percentual
previsto foi de 2,30 %, valor dentro dos limites estabelecidos pela Tabela de referéncia de
valores para BDI aprovada pelo TCU (Acérdao N ° 2622/2013 — Plenario).

Seguros e Garantias (S e G): deverao ser computados, se necessario, valores de seguros
para casos fortuitos ou de forga maior. Para efeitos desta licitagao, foi considerado o valor do
risco de 0,48%, valor dentro dos limites estabelecidos pela Tabela de referéncia de valores
para BDI aprovada pelo TCU (Acérdao N © 2622/2013 — Plenario).

Riscos imprevistos (R): deverdo ser computados, se necessario, valores para cobertura de
despesas imprevisiveis e seguros para casos fortuitos ou de forga maior. Para efeitos desta
licitagédo, foi considerado o valor do risco de 0,85%, valor dentro dos limites estabelecidos
pela Tabela de referéncia de valores para BDI aprovada pelo TCU (Acérdao N °© 2622/2013 —
Plenario).

Despesas Financeiras (DF): sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer
frente as despesas realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas. Para efeitos
desta licitagao, foi considerado o valor de despesas financeiras de 0,85%, sendo um valor
médio considerado pela Tabela de referéncia de valores para BDI aprovada pelo TCU
(Acordao N ° 2622/2013 — Plenario).

Lucro Bruto (L): é a parcela que contempla a remuneragao do construtor, definida com base
em percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas
referentes as parcelas tributarias. Nesse orgamento foi considerado valor do Lucro de 5,11 %,
valor dentro dos limites estabelecidos pela Tabela de referéncia de valores para BDI aprovada
pelo TCU (Acérdao N ° 2622/2013 — Plenario).

Tributos (PIS e CONFINS): para a definigdo do percentual de BDI desta licitagao foi utilizado
o regime de incidéncia cumulativa, considerando-se, 3,00% para a COFINS e 0,65% para o
PIS. Ja as empresas tributadas pelo regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e de
COFINS devem cotar os percentuais que representem a média das aliquotas efetivamente
recolhidas nos ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentagdo da proposta, apurada com
base nos dados do Demonstrativo de Apuragao de Contribuicdes Sociais — DACON.

Tributos (ISS): foi considerado percentual de ISS de 0,00 % pois este BDI incidira apenas
para o fornecimento dos insumos que serdo utilizados na manutencdo predial. Ndo ha
incidéncia de mao de obra no fornecimento destes materiais, uma vez que serdo utilizados
pela mao de obra de servigos continuos (ANEXO 1V).

Tributos (CPRB): foi considerado percentual de Contribuigdo previdenciaria sobre a receita
bruta de 0,00 % pois este BDI incidira apenas para o fornecimento dos insumos que serao
utilizados na manutencgéo predial. Ndo ha incidéncia de m&o de obra no fornecimento destes
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materiais, uma vez que serao utilizados pela méo de obra de servigos continuos (ANEXO V).

i) As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL n&o deverao ser incluidas na composi¢céo do
BDI, uma vez que, por incidirem sobre o lucro, ndo sao consideradas despesas indiretas,
para efeito de repasse ao prego contratual, conforme jurisprudéncia do Tribunal de Contas da
Unido.
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Av. Dantas Barreto, 300, - Bairro Santo Antonio, Recife/PE, CEP 50010-360
Telefone: - http://www.inss.gov.br

MINUTA DE CONTRATO

Processo n? 35014.017377/2022-47

Camara Nacional de Modelos de LicitagGes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Contrato: Servigos comuns de engenharia provenientes de pregdo presencial/eletronico

Atualizagdo: Setembro/2021

ANEXO VII
TERMO DE CONTRATO
(SERVICO DE ENGENHARIA)

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE
ENGENHARIA N2 ........ /., QUE FAZEM ENTRE SI O INSS-
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, POR
INTERMEDIO DA  SUPERINTENDENCIA  REGIONAL
NORDESTE E AEMPRESA .......ccoovvviiinnninnee,

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — INSS, Autarquia Federal vinculada ao Ministério do
Trabalho e Previdéncia, criado na forma da autoriza¢ao legislativa contida no artigo 17 da Lei n2 8.029, de
12 de abril de 1990, e reestruturado conforme determina¢ao contida no decreto n2 9.746, de 8 de abril
de 2019, por intermédio de sua Superintendéncia Regional NORDESTE, com sede na av. Dantas Barreto,
n2 300 - Bairro Santo Antdnio, em Recife/PE, CEP 50010-360, inscrita no CNPJ sob o n? 29.979.036/1161-
06, neste ato representada, conforme delegacdo contida na Portaria 240/SR-IV/INSS, de 04 de dezembro

de 2020, pelo Chefe da Divisdao de Orgamento, Finangas e Logistica, Senhor ......... , CPF/MF n¢2,

nomeado pela Portaria ............ ,de . , publicadanoDOU n° ..., de ........ , Secao .., pagina..., doravante
denominada CONTRATANTE, € 0() .eveeeevvvveeeeeesnnnennnn. inscrito(a) no CNPJ/MF SOb O N2
sediado(a) Na ...ooeeevrvvreveiieieeeeeeeee, <] 0 [P doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) .....cccevveeeeennne , portador(a) da Carteira de Identidade n9................. , expedida
pela (0) .ereeeeennnn. , € CPF n2 .., , tendo em vista o que consta no Processo n?

.............................. e em observancia as disposicoes da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n?
10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n2 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo n2 .......... /20. , mediante as clausulas e
condi¢cdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de servico comum de engenharia, de manutencdo
preventiva e corretiva em elevadores, que serd prestado nas condicdes estabelecidas no Termo de
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Referéncia e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo e seus anexos, identificado no preambulo
acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcricao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com inicio na data de
........... [eeecccir]....... € €NCErramento em .........../[.........[........., podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autoriza¢gdo formal da autoridade competente
e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestacdo dos servicos tem natureza
continuada;

2.1.2. Seja juntado relatério que discorra sobre a execugdo do contrato, com informacdes de que os
servigos tenham sido prestados regularmente;

2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na
realizacdo do servico;

2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administracao;

2.1.5. Haja manifestacdo expressa da contratada informando o interesse na prorrogacao;

2.1.6. Seja comprovado que o contratado mantém as condigdes iniciais de habilitagao.

2. CLAUSULA TERCEIRA - PREGCO
3.1. O valor total da contratacdo é de RS.......... (. )

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerao dos quantitativos de servicos efetivamente prestados.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdao programadas em dotacdo orcamentaria prépria,
prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 20..., na classificacdo abaixo:

Gest3o/Unidade:
Fonte:

Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:

4.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrdao a conta dos recursos proprios para atender as despesas da
mesma natureza, cuja alocacao sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia e no Anexo Xl da IN SEGES/MP n2 5/2017.
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6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO AMPLO

6.1. As regras acerca do reajustamento de pregos em sentido amplo do valor contratual (reajuste em
sentido estrito e/ou repactuacdo) sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. Serd exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes do Termo
de Referéncia.

8. CLAUSULA OITAVA — MODELO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E FISCALIZACAO

8.1. O modelo de execugao dos servigos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serdo
empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizacdo pela CONTRATANTE s3ao aqueles
previstos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigacdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia,
anexo do Edital.

10. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

10.1. N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

11. CLAUSULA DECIMA - PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sancdes relacionadas a execugao do contrato sdao aquelas previstas no Termo de Referéncia,
anexo do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA — SEGUNDA - RESCISAO
12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situacdes previstas nos incisos | a XIl e XVII
do art. 78 da Lei n2 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuizo da aplicagcdo das sangdes previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n2 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o
direito a prévia e ampla defesa.

12.3. ACONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdao administrativa prevista
no art. 77 da Lei n2 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:
12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagbes e multas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — VEDACOES E PERMISSOES
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13.1. E vedado a CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operac3o
financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n2
53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessdao de crédito, a ser feita mediante celebragdo de termo aditivo, dependerd de
comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista da cessiondria, bem como da certificagdo de que a
cessiondria ndao se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislagao em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. A crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratada) pela execucdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e
prejuizos causados a Administracdo, sem prejuizo da utilizacdo de institutos tais como os da conta
vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n? 5, de 2017, caso aplicaveis.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO REGIME DE EXECUGAO E DAS ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n2 8.666, de 1993, bem
como do ANEXO X da IN SEGES/MP n2 05, de 2017.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera
ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orcamentaria.

14.3. Na hipdtese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o preco desses
servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no
orcamento-base da licitagcdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor
do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato e a manutencao do percentual de desconto ofertado pelo contratado,
em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n?
7.983/2013.

14.4 Para o objeto ou parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco unitario, a
diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia podera ser reduzida
para a preservacao do equilibrio econémico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados,
desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de
referéncia utilizado na forma do Decreto n? 7.983/2013, assegurada a manutenc¢do da vantagem da
proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitacdo.

14.5 O servico adicionado ao contrato ou que sofra alteracdo em seu quantitativo ou preco devera
apresentar preco unitdrio inferior ao prego de referéncia da administragao publica divulgado por ocasido
da licitacdo, mantida a proporcionalidade entre o preco global contratado e o preco de referéncia,
ressalvada a excegdo prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos no § 12 do art. 65
da Lei n? 8.666, de 1993.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cbes contidas na Lei n?
8.666, de 1993, na Lei n? 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposicées contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas
e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n? 8.666, de 1993.
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17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. E eleito o Foro da....... para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato

gue ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 55, §22 da Lei n? 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de

igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-—
2-

, . Documento assinado eletronicamente por ROBERTO CAMARA VILELA DA SILVA, Técnico do Seguro
, e|l e : \ o "
» ge ,,j Social, em 02/06/2022, as 14:18, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do
assinatura
art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

§ eletrdnica

Referéncia: Processo n2 35014.017377/2022-47 SEI n2 7534202
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ESTUDOS PRELIMINARES

Processo Administrativo n® <35014.017377/2022-47>

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO CONSIDERADO O PROBLEMA A
SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO;
1.1. O Documento de Formalizagdo da Demanda — DFD (SEl 6196314), apresentou a

seguinte justificativa da necessidade da contratacdo:

1.1. Da justificativa da necessidade da contratagdo

A contratagdo dos servigos objeto deste instrumento tem por objetivo a contratacdo de
empresa especializada para a prestagdo de servicos de manutengdo preventiva e corretiva
dos equipamentos e sistemas de transporte vertical (elevadores e plataformas), a serem
executados nas unidades do INSS na drea de abrangéncia do Estado do Rio Grande do Norte,
bem como proporcionar condi¢des ideais de funcionamento as unidades, assim como de
atendimento a clientela previdencidria, sob a melhor relagdo “custo x beneficio” possivel
para o Instituto, proporcionado segurancga, obedecidas as normas e regulamentos internos e
legislagcdo aplicavel, devendo os procedimentos serem executados com utilizagdo de
profissionais capacitados por curso de formagdo, obrigatoriamente empregados da empresa
contratada, bem como com a utilizagdo de equipamentos de (protegdo e seguranca).

Os servigos de manutengdo preventiva, corretiva e assisténcia técnica nos equipamentos de
sistemas de transporte vertical (elevadores e plataformas) sdo imprescindiveis e tem por
finalidade o atendimento as necessidades da SRIV pra transporte dos servidores e publico
em geral que se utilizam das instalagdes da Previdéncia Social.

Sendo assim, fica evidente a necessidade da contratagdo.

Observando a necessidade de implantagdo de forma gradual de licitagdes centralizadas,
conforme diretrizes da presidéncia do Instituto Nacional do Seguro Social, determinamos que
seja constituido polo das Geréncias Subordinadas a Superintendéncia Regional Nordeste,
para contratagdo centralizada na Superintendéncia Regional Nordeste, na forma dos §§ 12 e
39, inciso Il, do art. 32 e art. 42 da Instrugdo Normativa n2 99/PRES/INSS, de 27/12/2018, pois
os servigos de manutengdo em transporte vertical (elevadores e plataformas) tém natureza
continuada, caracteriza-se como “servico comum”, por ter padrées de desempenho e
qualidade bem definidos, e, no caso, considerando tratar-se de variadas bases territoriais,
para fins de convengdo ou acordos coletivos, realizaremos a licitagdo em itens por Estado /
Convengdo Coletiva, otimizando desta maneira a gestdo contratual de forma centralizada na
SR-1V e ficando a cargo das geréncias a fiscalizacdo administrativa e setorial da contratagao.

1.2. Da opgado pela terceirizagdo

A terceirizagdo de servigos pela administragdo publica federal esta devidamente regulamenta
pela Lei n2 13.429, de 31.03.2017, que estabeleceu regras e condig¢Ges para a contratagdo de
servigos terceirizados.

A contratagdo dos servigos de de servicos de manutengdo preventiva e corretiva dos
equipamentos e sistemas de transporte vertical (elevadores e plataformas) visa suprir a
lacuna deixada pela Lei n2 9.632, de 07.05.1998, que dispde sobre a extingdo de cargos no
ambito da Administragdo Publica Federal Direta, Autarquica e Fundacional.

O Quadro de Pessoal da Superintendéncia Regional Nordeste ndo conta com servidores
pertencentes a categoria cujos trabalhos compreendem todas as atividades e obrigagbes
descritas neste instrumento.

1.3. Do Planejamento Estratégico
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A contratacdo dos servigos objeto deste documento atende ao Planejamento Estratégico da
Direg¢do Central do INSS em Brasilia, estando contemplada no Mapa Estratégico do INSS,
aprovado pela RESOLUCAO N2 554/PRES/INSS, DE 20 DE OUTUBRO DE 2016, que aprovou o
Mapa Estratégico para o quadriénio 2016 - 2019.

1.2. Neste sentido, o Manual de Obras Publicas — Edificacdes (Volume Projeto) da
Secretaria de Estado da  Administragdo e do  PatrimoOnio, disponivel em
<http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/manual_projeto.pdf>, em seu Anexo 2 que
trata da Eliminagdo de Barreiras Arquitetonicas para Deficientes Fisicos delibera que “em todo
edificio de mais de um andar deverd estar previsto rampa ou elevador”.

1.3. Em consonancia, o Manual de Obras Publicas — Edificagdes (Volume Manutengdo) da
Secretaria de Estado da Administragdo e do Patrimonio (6rgdo integrante do MARE — Ministério de
Administracdo e Reforma do Estado) disponivel em
<http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/manual_manutencao.pdf>, trata da
necessidade premente de implementagdo de um Sistema de Manuten¢do de componentes da
estrutura do Estado, considerando critérios técnicos objetivos para resguardo da funcionalidade e
caracteristicas de desempenho de cada sistema e parte componentes. Tal proposta visa também a
nao deterioragao do valor pecuniario do bem mantido e da vida util do imdvel e suas instala¢des.

1.4. A deteriorag¢do precoce e/ou ndo controlada dos elevadores ou suas partes, podera
ser causa para ocorréncia de incidentes e/ou acidentes, dos quais a Administracdo precisa
resguardar-se, de forma a ndo ser alvo de responsabilizagdo caso comprovada a sua auséncia ou
ineficacia na atuagdo. A manutencgdo preventiva e corretiva é o Unico meio vidvel para garantia de
que esse resguardo dar-se-a de forma efetiva e eficiente, tanto quanto o sejam a gestdo dos
recursos empregados para o cumprimento de tal objetivo.

1.5. A manutengdo dos sistemas de transporte vertical é crucial para assegurar o
funcionamento adequado e satisfatério dos Elevadores, garantindo a preservagdo da vida util dos
equipamentos, a seguranga dos usuarios e a acessibilidade das unidades.

1.6. A norma ABNT NBR 16083:2002, que trata da manutengdo de elevadores, escadas
rolantes e esteiras rolantes, disciplina que “somente a manuteng¢do corretiva e preventiva
realizada por pessoa de manuten¢do competente, em conformidade com as instrugbes de
manutengdo, pode garantir o funcionamento pretendido e seguro de uma instalagdo”.

1.7. O normativo supracitado define, ainda, que a manutengdo sdo “todas as operagdes,
preventivas e corretivas, consideradas necessdrias para funcionamento correto e seguro da
instalagdo e de seus componentes, depois de completada a instalagdo e durante a “vida util” de
alguns componentes, determinando, tanto quanto possivel, o tempo ou a condi¢cdo no qual o
funcionamento ou integridade de cada componente ndo é mais assegurado, mesmo se
corretamente manutenido”.

1.8. Logo, a necessidade da contratagdo materializa-se no munus de garantir a
ininterrupcao da acessibilidade vertical através da manutencdo dos equipamentos de transporte
vertical.
2. AREA REQUISITANTE

Area Requisitante Responsavel

Superintendéncia Regional Nordeste|Jailson Lopes de Lima

3. . DESCRICAO DOS REQUISITOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A ESCOLHA DA
SOLUCAO, PREVENDO CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE;
3.1. A Decisdo Normativa N2 036, de 31 de julho de 1991, do CONFEA dispGe sobre a

competéncia em atividades relativas a elevadores e escadas rolantes:

1 - DAS ATIVIDADES RELATIVAS A "ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES":

1.1 - As atividades de projeto, fabricacdo, instalagdo ou montagem, manutengao (prestagdo
de servicos com ou sem fornecimento de material e sem alteragdo do projeto) e laudos
técnicos de equipamentos eletromecanicos do tipo "elevador”, "escada rolante" ou
similares, somente serdo executados, sob a responsabilidade técnica de profissional
auténomo ou empresa habilitados e registrados no CREA.

2 - DAS ATRIBUICOES:
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2.1 - Profissionais de nivel superior da area "mecanica", com atribuigées previstas no Art.
12 da Resolugio n2 218/73 do CONFEA, estdo habilitados a responsabilizar-se
tecnicamente pelas atividades descritas no item 1.

2.2 - Poderdo, ainda, responsabilizar-se tecnicamente pelas atividades de "manutengdo de
elevadores e de escadas rolantes" os Técnicos de 22 Grau com atribui¢Ges constantes no Art.
42 da Resolugdo n2 278/83 do CONFEA.

3 - DA PARTICIPACAO EFETIVA DE RESPONSAVEL TECNICO:

3.1 - Quando tratar-se de atividade de "fabricagdo" e/ou "manutengdo" relativas a

elevadores e escadas rolantes, o profissional responsavel técnico devera ser residente na
jurisdi¢ao do respectivo CREA.

3.2 - Quando tratar-se de atividade de "projeto", "instalagdo ou montagem" e "laudos
técnicos" relativos a elevadores e escadas rolantes, o profissional responsavel técnico ndo
precisa ser residente no Estado.

4 - DO REGISTRO DA ATIVIDADE:
4.1 - Todo contrato que envolva quaisquer das atividades descritas no item 1 fica sujeito a
"Anotacgdo de Responsabilidade Técnica — ART";

4.2 - Quando tratar-se de atividades de "projeto", "fabricagdo", "instalagdo" ou "montagem"
e "laudos técnicos", o formuldrio da ART e a respectiva taxa serdo recolhidos de uma sé vez,
antes do inicio da obra ou servigo;

4.3 - Quando tratar-se de atividade de "manuten¢do" de elevadores e escadas rolantes, com
prazo de validade do contrato igual ou inferior a um ano, o formuldrio ART e a taxa serdo
recolhidos de uma sé vez antes da data do inicio de validade do contrato;

4.4 - Quando tratar-se de "manutengao" de elevadores e escadas rolantes com prazo de
validade do contrato superior a um ano, sera recolhido anualmente um formulario de ART
com a respectiva parcela de taxa proporcional ao periodo de validade do contrato;

4.5 - Quando tratar-se de contrato de prestacdo de servigos por prazo indeterminado, serd
recolhido anualmente um formulario de ART com a respectiva taxa, correspondente ao valor
do servigo contratado no primeiro més do periodo de validade da ART, multiplicado por 12
(doze);

4.6 - Para fins de registro da ART, as atividades sao classificadas em:
- Projeto e/ou fabricagdo de elevadores e escadas rolantes;

- Manutengdo de elevadores e escadas rolantes;

- Instalagdo ou montagem de elevadores e escadas rolantes.

4.7 - Quando tratar-se de contrato de "instalagdo" com clausula de garantia e/ou assisténcia
técnica, deve-se anotar na ART o registro, periodo de garantia e/ou assisténcia técnica.

[...]

(grifos acrescidos)
3.2. Assim:

3.3. Contratada devera ser pessoa juridica registrada no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA;

3.4. A Contratada deverd indicar Responsadvel Técnico, legalmente habilitado, com
atribuices pertinentes;

3.5. A Contratada deverd possuir profissional habilitado em Engenharia Mecanica ou
equivalente, pois ha necessidade de execucdo de atividades privativas de Engenheiro como
supervisdo, coordenac¢do, orientacdo técnica, projeto e especificacdo, elaboracdo de laudos e
pareceres técnicos;

3.6. Contrato estara sujeito a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART;
3.7. As praticas de manutenc¢do devem ser aplicadas em conjunto com as recomendagdes
de manutencgado a seguir:

e ABNT NBR 16858-1:2020 Versao Corrigida: 2020 - Elevadores — Requisitos de seguranca para
construcdo e instalagao, Parte 1: Elevadores de passageiros e elevadores de passageiros e
cargas

e ABNT NBR 16858-2:2020 Versao Corrigida: 2020 - Elevadores — Requisitos de seguranga para
construcdo e instalagdo, Parte 2: Requisitos de projeto, de calculos e de inspe¢des e ensaios
de componentes

e ABNT NBR 5410:2004 / 2008 - InstalacBes elétricas de baixa tensdo
e ABNT NBR 5665:1983. Versdo Corrigida: 1987 - Calculos do trafego nos elevadores

e ABNT NBR 12892:2009 - Elevadores unifamiliares ou de uso restrito a pessoa com mobilidade
reduzida - Requisitos de segurancga para construcdo e instalacdo

e ABNT NBR 14712:2013 - Elevadores elétricos e hidraulicos — Elevadores de carga, monta-
cargas e elevadores de maca — Requisitos de seguranga para construgdo e instalagao
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e ABNT NBR 14364:1999 - Elevadores e escadas rolantes - Inspetores de elevadores e escadas
rolantes - Qualificacdo

e ABNT NBR 15597:2010 - Requisitos de seguranga para a construgao e instalagao de
elevadores - Elevadores existentes - Requisitos para melhoria da seguranca dos elevadores
elétricos de passageiros e elevadores elétricos de passageiros e cargas

e ABNT NBR 16083:2012 - Manutencdo de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes —
Requisitos para instru¢des de manutengao

e ABNT NBR NM 196-DEZ: 1999 - Elevadores de passageiros e montacargas - Guias para carros
e contrapesos - Perfil T

e ABNT NBR NM 313:2007 - Elevadores de passageiros - Requisitos de seguranga para
construcdo e instalagdo - Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo
pessoas com deficiéncia

e ABNT NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio, espacos e equipamentos
urbanos

e ABNT NBRISO 9386-1:2013 - Plataformas de elevagao motorizadas para pessoas com
mobilidade reduzida — Requisitos para seguranga, dimensdes e operag¢do funcional

e Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes:
o NR-10: Seguranga em InstalagBes e Servigos em Eletricidade;
o NR-18: Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construcao;
o NR-23: Prote¢do Contra Incéndios;
o NR-6: Equipamentos de Proteg¢do Individual — EPI; e
o NR-35 Trabalho em Altura.

3.8. PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
3.8.1. O art. 12 da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, normatiza que “as

especificacbes para a aquisi¢cGo de bens, contratagcdo de servigos e obras por parte dos drgdos e
entidades da Administragdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional deverdo conter
critérios de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extragdo ou fabricagdo,
utilizagdo e descarte dos produtos e matérias primas”.

3.82. H& ainda que se levar em consideracdo o GUIA NACIONAL DE CONTRATACOES
SUSTENTAVEIS — Camara Nacional de Sustentabilidade — CNDECOR/CGU/AGU ano 2020.

3.8.3. Assim, devera a Contratada adotar, sem prejuizo aos demais normativos, as seguintes
praticas de sustentabilidade ambiental na execuc¢do dos servicos, quando couber:

3.8.3.1. Uso de produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacbes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

3.8.3.2. Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no
Decreto n2 48.138, de 8 de outubro de 2003;

3.8.3.3. Atender, no que couber, aos dispositivos da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010.

3.8.3.4. Em nenhuma hipdtese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da

contratagcdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em dreas ndo licenciadas;

3.8.3.5. Observar a Resolugdao CONAMA n? 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

3.8.3.6. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execuc¢do de servigos;

3.8.3.7. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execu¢do contratual, para redugdo de consumo de energia elétrica, de consumo
de 4gua e redugdo de produgdo de residuos sdlidos, observadas as normas ambientais vigentes;

3.8.3.8. Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a sua
destinacgdo as associacbes e cooperativas de catadores de materiais reciclaveis, que sera procedida
pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE n? 6, de
3/11/1995 e do Decreto n2 5.940, de 25/10/2006;
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3.8.3.9. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sdlidos;

3.8.3.10. Prever a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo disposto na Resolugdo CONAMA n2 257, de 30 de junho de 1999;

3.8.3.11. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as altera¢des da Resolugdo
n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°,
da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1 de 2010;

3.8.3.12. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a contratada devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

e recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos, de modo a ndo contaminar o meio ambiente, e
adotar as medidas necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos,
combustiveis, solventes, agua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme
artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacdo correlata;

e providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos drgaos competentes, ou
entregd-lo diretamente a um revendedor de éleo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacao de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da Resolucdo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacdo correlata;

¢ exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado ndo reciclavel,
dar-lhe a destinac¢do final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgao
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagdo correlata;

3.8.3.13. A contratada deverd providenciar o recolhimento e o adequado descarte das
lampadas fluorescentes de Vapor de Sédio e Mercurio e de Luz Mista origindrias da contratagdo,
recolhendo-as ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador,
comerciante ou revendedor, para fins de sua destinagdo final ambientalmente adequada, conforme
artigo 33, inciso V, da Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, art. 22 do
Decreto n? 9.177/2017, e legislagdo correlata.

3.9. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS

3.9.1. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no
art. 32 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

3.9.2. Os servigos objeto da pretensa contratagdo sdo caracterizados como comuns, cujos
padrées de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de
especificagdes usuais do mercado (Art. 14 da IN 05/2017).

3.9.3. Os servigcos de Manutengao serdo prestados de forma continua, pois visam atender a
necessidade Publica de forma permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro,
assegurando a integridade do patriménio publico, dos servidores e segurados, e funcionamento das
atividades finalisticas do drgdo ou entidade, de modo que sua interrup¢ao possa comprometer a
prestacdo do servigo publico. (Art. 15 da IN 05/2017)

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1. Ao realizar levantamento e identificagdo de contratagdes de outros 6rgdos da
Administracdo Publica, cujo objeto assimilam-se ao do presente Estudo Técnico Preliminar, deu-se
através dos portais eletrénicos <paineldeprecos.planejamento.gov.br> e <comprasnet.gov.br>.

4.2, O Painel de Precos, desenvolvido pela Secretaria de Gestdo do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo (SEGES/MP) tem o intuito de disponibilizar, de forma
clara e de facil leitura, dados e informa¢Ges de compras publicas homologadas no Sistema de
Compras do Governo Federal - Comprasnet. Tem como objetivo auxiliar os gestores publicos na
tomada de decisdes nas execugdes de processos de compras, dar transparéncia aos precos
praticados pela Administracdo e estimular o controle social.
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4.3, SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 42 REGIAO
FISCAL - PE
4.3.1. Passaremos a analisar o Pregdo n2? 00005/2018 da Superintendéncia Regional da

Receita Federal 42 Regido Fiscal ligada a Secretaria da Receita Federal - MINISTERIO DA FAZENDA,
UASG: 170058, cujo objeto foi a contratacdo de empresa especializada para a realizagdo de servico
continuado de manutengdo preventiva e corretiva, com fornecimento de pegas e acessérios, de
primeiro uso e genuinos do fabricante, de 03(trés) elevadores da marca Atlas Schindler SA,
instalados no prédio sede da Delegacia da Receita Federal em Recife e de 02 (duas) plataformas de
acessibilidade da marca Thyssenkrupp, instaladas nas Agéncias da Receita Federal em Limoeiro e
em Palmares, conforme condi¢cdes, quantidades, exigéncias e especificacdes discriminadas no
Termo de Referéncia e demais documentos anexos ao Edital.

4.3.2. Superintendéncia Regional da Receita Federal trouxe como justificativa para
contratacdo, no item 02 do Termo de Referéncia, o fato de que “se trata de atividade-meio e ndo hd
funciondrios no quadro de pessoal da Receita Federal para desempenhar o mencionado servico,
torna-se necessdria a contratagdo do mesmo na forma preconizada pelo Decreto n.° 2.271, de sete
de julho de 1997. O servico a ser contratado ndo exige dedicagdo exclusiva de mdo de obra dos
trabalhadores da contratada, pois a manutengéo de elevadores/plataforma possui um plano de
manutengdo semirrigido com rotinas e periodicidade bem definidas, sendo desnecessdria a
presenga continua de um técnico especializado nas dependéncias onde se localiza o elevador. Desta
forma, a contratada serd a responsdvel prover todos os meios necessdrios a perfeita consecugdo
dos servigos de manutengdo. Com o uso intensivo do elevador/plataforma, torna-se imprescindivel a
manutengdo preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de pecas e acessorios bdsicos
originais. O servigo deverd ser executado por empresa que disponha de mdo de obra especializada,
com a utilizagdo de pegas originais e equipamentos especificos, visando a realizagéio de um trabalho
seguro, confidvel e que atenda prontamente as necessidades oriundas do ritmo de trabalho a que os
elevadores e plataformas sGo submetidos.”.

4.3.3. O supracitado Edital trouxe ainda a justificativa para adog¢do do modelo de
contratagdo com fornecimento de pegas pela Contratada:

2.6. O fornecimento de pegas pela CONTRATADA faz-se em decorréncia da inexisténcia das
mesmas na Receita Federal e da urgéncia em adquiri-las na ocorréncia de defeitos. A
exigéncia de pecas originais faz-se em consondncia com os artigos 12 e 15 da Lei de
Licitagbes e em virtude de apresentarem seguranga, maior precisdo, durabilidade e melhor
controle de qualidade, forma pela qual o interesse publico sera atendido satisfatoriamente. A
aquisicdo de pegas e componentes de marca diversa dos equipamentos a que se destinam
pode exigir adequacbes e adaptacdes na configuragdo original do fabricante, ocasionando
danos aos equipamentos e comprometendo a seguranga dos usuarios.

4.3.4, O Termo de Referéncia buscou, ainda, a contratacdo sem dedicacdo de mao de obra:

3.3. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagdo direta.

4.4, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 62 REGIAO - PE

4.4.1. Passaremos a analisar o Pregdo n2 00024/2018 do Tribunal Superior do Trabalho 62
Regido/PE — PODER JUDICIARIO, UASG: 80006, cujo objeto foi “a@ escolha da proposta mais
vantajosa para a contratagdo dos servicos de manutengdo preventiva e corretiva de 05 (cinco)
elevadores marca Hyundai Elevadores do Brasil, com substituico de pegcas e componentes
genuinos, instalados nos Edificios Sede e Anexo | do Tribunal, conforme condi¢cbes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos”.

4.4.2. O Termo de Referéncia fez a seguinte alusdo quanto a Justificativa do Pedido:

3. JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

3.1 - As edificacbes do TRT6 sdo constituidas de vdrios pavimentos, de modo que os
elevadores se tornam equipamentos de uso imprescindivel, sendo assim de fundamental
importancia que se mantenha um contrato de manutengdo preventiva e corretiva com
reposicdo de pecas e componentes, visando a garantir o uso, conforto e seguranga dos
magistrados, servidores, jurisdicionados, terceirizados, fornecedores e publico em geral, a
fim de manterem-se as condic¢bes de acessibilidade (Lei n2 7.853/89). A presente contratacdo
visa a dar continuidade aos servigos prestados através de contrato vigente, cujo prazo de
vigéncia expirar-se-a em agosto de 2018.
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3.2 - Quanto a contratagdo de manutengdo dar-se com reposi¢do de pegas e componentes, a
mesma se faz necessaria em fungdo de que, em caso de defeitos de maior complexidade,
que necessitem de tais reposi¢des, os consertos/reparos dos equipamentos ndo ficardo
dependendo da apresentagdo de proposta orgamentdria e/ou consulta de pregos no
mercado para a aquisicdo do referido material, o que levaria os elevadores a ficarem sem
funcionamento por periodo indeterminado, comprometendo a sua fungdo elementar.

4.4.3. A Minuta do Contrato trouxe informag¢des importantes quanto ao emprego da mao
de obra:

DAS OBRIGAGOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E OUTRAS

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — Os empregados e prepostos da CONTRATADA n3o terdo
qualquer vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da
primeira todas as obrigagbes decorrentes da legislagdo trabalhista, previdencidria, fiscal e
comercial, as quais se obriga a saldar na época devida.

4.5, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 222 REGIAO

4,5.1. Passaremos a analisar o Pregdo Eletrénico N¢ 10/2020 do TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 222 REGIAO, Cédigo da UASG: 80024.

45.2. O Certame teve como objeto a “escolha da proposta mais vantajosa para a

contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigos continuados de manutencgéo
preventiva, corretiva e emergencial em 1 (um) elevador social instalado no prédio sede do Tribunal
Regional do Trabalho da 229 Regitio (TRT22), com fornecimento de pegas, conforme condigbes,
quantidades e exigéncias estabelecidas no edital e seus anexos”.

45.3, O Tribunal justificou a contratacdo atrelada ao fornecimento de pecas da seguinte
maneira:

2.5 O fornecimento de pegas pela CONTRATADA faz-se em decorréncia da inexisténcia de
estoque dessas pegas neste Tribunal e da urgéncia em adquiri-las na ocorréncia de defeitos.

2.5.1 A exigéncia de pecas originais faz-se em virtude de apresentarem seguranga, maior
precisdo, durabilidade e melhor controle de qualidade, atendendo satisfatoriamente o
interesse publico.

2.5.2 A aquisicdo de pegas e componentes de marca diversa dos equipamentos a que se
destinam pode exigir adequagdes e adaptagdes na configuragdo original do fabricante,
ocasionando danos aos equipamentos e comprometendo a segurang¢a dos usuarios.

45.4, Foi estipulado pelo Termo de Referéncia que “a manuteng¢do corretiva, sem limite de
chamados, fard parte do prego fixo mensal do contrato”.

4.6. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

46.1. Passaremos a analisar o Pregdo Eletronico N2 26/2019 do UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PIAUI, Cédigo da UASG: 154048, homologado no dia 10 de fevereiro de 2020, apds constatada a
regularidade dos atos procedimentais.

4.6.2. O Edital trouxe como Objeto “(...) a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratagéo de servigos de empresa especializada para prestagdo de servigos de manutengéio
preventiva e corretiva com reposigcdo de pegas (incluso fornecimento de materiais), atendimentos
emergenciais e regularizagdo as normas e legislagbes pertinentes, em plataformas elevatdrias e
elevadores da Universidade Federal do Piaui (...)".

4.6.3. A Universidade deixou claro que “os valores estimados para "Aquisi¢do de pecgas"
serdo pagos de acordo com a demanda executada, néo sendo a Contratante obrigada a adquirir a
quantidade estimada. A contratante serd ressarcida com base no valor no item adquirido, sobre o
qual serd aplicado o mesmo desconto concedido pela licitante (...)”

4.7. SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE

4.7.1. O Pregdo Eletronico N2 07/2021 da SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA
FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE, Cdédigo da UASG: 200394, trouxe como objeto “(...) a escolha
da proposta mais vantajosa para a contratagdo dos servigos continuados, sem dedicagéo de méo de
obra exclusiva, para manutengdo preventiva e corretiva, com fornecimento de pegas novas e
originais, componentes e outros materiais, para 02 (dois) elevadores, marca THYSSENKUPP,
instalados no prédio-sede da Superintendéncia Regional de Policia Federal no Rio Grande {(...)".
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4.7.2. O certame destacou que “o fornecimento de pecas, conjuntamente a prestagdo de
servigos, justifica-se no presente caso para garantir a efetividade e celeridade na solugéo dos
problemas suscitados, posto que, na grande maioria das situagdes fdticas nGo basta a simples
intervencdo técnica para solucionar o problema, sendo determinante a substituicdo de
determinadas pecas ou componentes”.

4.8. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - 52 REGIAO/BA

4.8.1. Passaremos a analisar o Pregdo Eletrénico N2 21/2020 do Tribunal Superior do
Trabalho - 52 Regido/BA — PODER JUDICIARIO, Cédigo da UASG: 80007, homologado no dia 10 de
setembro de 2020, apds constatada a regularidade dos atos procedimentais.

4.8.2. A contratacdo teve como objeto a “contratagcdo de empresa especializada para
prestagdo de servicos continuados de manutengdo preventiva e corretiva, com fornecimento de
pecas e insumos, bem como atendimento de urgéncia/emergéncia, nas plataformas de
acessibilidade para uso de pessoas com necessidades especiais (PNE), instaladas nos Foruns de
Salvador, Simées Filho, Feira de Santana, Camagari e Alagoinhas.”

4.8.3. O Tribunal apresentou a seguinte justificativa para contratagao:

2.1. Os Féruns Trabalhistas passaram por reformas, como adaptagdo de ambientes para
portadores de necessidades especiais (PNE). E dever da administragdo publica propiciar
meios de acessibilidade universal a todos os cidadaos, conforme estabelece a Constitui¢do
Federal e as normas técnicas vigentes (NBR 9050).

2.2. A instalagdo das plataformas elevatdrias visa suprir demanda de acessibilidade aos
cidaddos com dificuldade de locomogdo e portadores de necessidades especiais (PNE),
possibilitando o acesso desde o térreo da edificagdo até os pavimentos superiores da Justica.

2.3. A manutengdo preventiva e corretiva continuada das plataformas é requisito basico
para o seu perfeito funcionamento garantindo as condigGes de acessibilidade com conforto
e, principalmente, seguranga para os usuarios com dificuldades de locomogao.

2.4. A falta de manutengdo preventiva e corretiva continuada e a substituicdo de pecas sem
o acompanhamento técnico especializado comprometem a seguranga, confiabilidade,
continuidade operacional e vida util dos equipamentos, trazendo prejuizos aos cofres
publicos, transtornos e inseguranga aos usuarios.

2.5. Quanto a adogdo da contratacdo em lote Unico, justifica-se uma vez que todos os itens
do objeto sdo de natureza semelhante e encontram-se na mesma area geografica (num raio
até 150 km de Salvador). Desta forma, sendo itens semelhantes e geograficamente
agrupados, a reunido em lote Unico traz vantagem com relagdo ao ganho de escala,
otimizagdo de recursos pela administracdo de um Unico contrato, uniformizacdo de padrdes
de execucdo e fiscalizagdo. Além disso, a execugdo de servicos de manutengdo preventiva e
corretiva por uma mesma empresa contratada afasta a possibilidade de conflitos na defini¢do
de fronteiras de responsabilidade na ocorréncia de defeitos, pois ha apenas um responsavel
pelos servigos executados no mesmo grupo de equipamentos, facilitando assim a exigéncia
do cumprimento das garantias de servigo no caso de alguma reincidéncia de falha.

(grifos acrescidos)

4.9. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL NO RIO GRANDE DO NORTE

49.1. Passaremos a analisar o Pregdo Eletrénico N2 57/2020 do Tribunal Regional Eleitoral
no Rio Grande do Norte — PODER JUDICIARIO, Cédigo da UASG: 70008, homologado no dia 18 de
agosto de 2020, apds constatada a regularidade dos atos procedimentais.

49.2. O certame teve como objeto a “contrata¢do de empresa especializada para
prestagdo, de forma continua, de servicos de manutencgdo integral preventiva e corretiva, incluindo
fornecimento de pecgas, de 05 (cinco) elevadores verticais instalados no prédio do atual edificio-sede
deste Tribunal Regional Eleitoral, em Natal/RN.”.

4.9.3. O Tribunal justificou a contratacdo na necessidade de manter a disponibilidade dos
aparelhos, que sdo essenciais para a garantia da acessibilidade do prédio:

2.2 A presente contratacdo deve-se a necessidade de manter os 05 (cinco) elevadores em
perfeitas condig¢Oes, juntamente com suas partes, componentes, pe¢as e instalagdes, em
adequado estado de conservagdo, com vistas ao ininterrupto e perfeito funcionamento
deles, assim como a tempestiva detecgdo e corre¢do de desgastes ou defeitos para sua
imediata corregdo, e ainda, a efetiva recuperagdo de suas caracteristicas funcionais e
estéticas, sempre pautada pelo respeito as especificagdes do fabricante e aos padrdes de
seguranga recomendaveis para o transporte vertical de pessoas.

2.3 Fundamenta-se no uso intensivo dos elevadores, necessario diariamente ao publico
interno e externo, sendo também condigdo permanente de acesso e deslocamento interno
vertical a pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, sejam eleitores, servidores ou
juizes da Corte deste Tribunal.
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49.4.
No mesmo tépico foi abordada a importancia da contratagdo com fornecimento de pecas para os
equipamentos:

()

2.4 No mesmo sentido, a natureza dos servigos exige a participacdo de profissionais
especializados em Engenharia Mecanica que inexistem no quadro funcional deste Tribunal, e
tem como escopo a promogao de condigdes ambientais continuamente adequadas para o
desempenho laboral de magistrados e servidores e a busca da seguranc¢a, do bem-estar e do
conforto dos jurisdicionados e usuarios do atual Edificio-Sede.

2.5 Para tanto, exige-se o emprego de pegas originais e equipamentos especificos, em
conformidade com as especificagdes de fabrica, visando a realizagdo de um trabalho seguro,
confidvel, de qualidade adequada, e que atenda prontamente as necessidades oriundas do
ritmo de trabalho a que os elevadores sdo submetidos.

2.6 A exigéncia de fornecimento de pecgas pelo contratado faz-se em decorréncia da
inexisténcia e da impossibilidade de se manter em estoque uma miriade de pegas no
Almoxarifado do Tribunal, e, por outro lado, pela necessidade de dar celeridade em adquiri-
las de pronto na eventual ocorréncia de falhas e auséncia em estoque.

2.7 Eventual estoque de pecas eletro-mecanicas de elevadores, além de representar
imobilizagdo desnecessaria de capital, ocupando espaco util que ja inexiste no Almoxarifado
do TRE, apresenta impacto também em eventual obsolescéncia de pegas, e até estoque de
pegas que nunca ou raramente seriam eventualmente utilizadas.

2.8 Por esta razdo, somada as razdes ja mencionadas nos Estudos Preliminares e
Gerenciamento de Riscos, o presente Termo de Referéncia justifica a necessidade de se exigir
da contratada que possua sede ou oficina em Natal/RN, com almoxarifado de pegas novas
adequadas e necessarias ao fiel cumprimento do contrato.

()

4.10. PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB

4.10.1. Passaremos a analisar o Pregdo N2 01/2021 da PROCURADORIA DA REPUBLICA NO
ESTADO DA PARAIBA, UASG 200087, homologado no dia 22 de fevereiro de 2021, apds constatada a
regularidade dos atos procedimentais.

4.10.2. O Edital teve como objeto a “sele¢dio e contratagdo de empresa especializada na
prestacdo de servicos técnicos de manutengdo preventiva, preditiva e corretiva de 3 (trés)
elevadores, marca Thyssenkrupp, no Edificio-Sede da Procuradoria da Republica na Paraiba,
localizado na avenida Presidente Epitdcio Pessoa, 1.800 Bairro Expediciondrios, JoGo Pessoa —
Paraiba, com fornecimento de mdo de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo,
necessdrios a execugdo do servico (sem custo adicional), além de pecas/materiais de reposicéo
imediata (mediante ressarcimento) (...)”

4.11. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

4.11.1. Passaremos a analisar o Pregdo N2 21/2020 da TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE, UASG 925869, homologado no dia 26 de outubro de 2020, apds
constatada a regularidade dos atos procedimentais.

4.11.2. O Certame trouxe como objeto a “Contratagcdo de empresa especializada para
prestacdo dos servigcos continuos de manutengéo preventiva e corretiva, com fornecimento de pegas
e materiais, para 18 (dezoito) elevadores de passageiros e 10 (dez) plataformas de elevagio
vertical, instalados nas dependéncias dos Prédios do Poder Judicidrio do Estado do Rio Grande do
Norte”.

4.11.3. O Tribunal justificou que “a manuteng¢do preventiva se faz necessdria para que os
elevadores permanecam em condigbes de uso, evitando o desgaste de seus componentes
mecdnicos, elétricos e eletrénicos. Alem disto, devido ao seu uso continuado, ocasionalmente
podem ocorrer falhas no seu funcionamento, tornando-se necessdria a manuten¢do corretiva e ou
atendimento emergencial.”.

5. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

5.1. Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de assisténcia
técnica e manutencdo em carater preventivo e corretivo nos equipamentos de transporte verticais
(elevadores de passageiros), com fornecimento de pegas, materiais, componentes e mao de obra.
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5.2. Considera-se Manutengdo o conjunto de atividades exercidas com o objetivo de
assegurar plena capacidade e condi¢Ges de funcionamento continuo e confidvel as InstalagGes,
Sistemas e Equipamentos, ndo se incluindo nesta denominagdo servigos que impliguem em
ampliagdo ou modificagdo de projeto e especificagbes desses Sistemas ou Equipamentos. A
manutencdo continua e permanente possibilita a disponibilidade do sistema, com continuidade dos
servicos dele dependentes, em especial no sentido de garantir a acessibilidade dos usuarios do
INSS, em especial aos individuos com alguma limitacdo permanente ou temporaria na locomocao,
tais como pessoas com deficiéncia, idosos e gestantes.

5.3. Considera-se Manutencdo Preventiva o conjunto de ac¢les desenvolvidas sobre
InstalagcGes, Equipamentos ou Sistemas com programacdo antecipada e efetuada dentro de uma
periodicidade através de inspegles sistematicas, detec¢des e de medidas necessarias para evitarem
falhas, com o objetivo de manté-los em estado de uso ou de operagdo para o qual foram
especificados. A assisténcia técnica preventiva consistird em procedimentos de manutengao
visando prevenir situagcdes que possam gerar falhas ou defeitos, a conservacdo e o perfeito
funcionamento dos equipamentos, observando-se as periodicidades constantes no Termo de
Referéncia, bem como recomendar ao INSS eventuais providéncias, sob o seu controle, que possam
interferir no desempenho dos mesmos.

5.4. Considera-se Manuten¢do Corretiva o conjunto de servicos mobilizados apds a
ocorréncia de defeito ou falha no funcionamento de InstalagGes, Equipamentos e Sistemas, por
falha ou vencimento da vida util de componentes, que resultem na recuperacdo do estado de uso,
de operagdo ou para que o valor do patrimdnio seja garantido. Neste item incluem-se os servigos
necessarios de recomposicdo de acabamentos ou de componentes afetados, conforme o existente.
Os custos envolvidos em tais servigos serdo de inteira responsabilidade do Contratado. Essa
manutengdo consistird no atendimento as solicitagdes do INSS, quantas vezes forem necessarias,
sem qualquer 6nus adicional, sempre que houver interrupg¢ao do funcionamento normal ou quando
for detectada a necessidade de recuperagdo, substituicdo de pecas para a corre¢do de defeitos
detectados durante a manutencdo preventiva ou que venham a prejudicar o funcionamento de
quaisquer dos equipamentos.

5.5. A solucdo escolhida atende plenamente os requisitos de negdcio estabelecidos no
presente estudo, com a vantagem de permitir melhor adequacdo dos servicos as efetivas
necessidades do INSS, por meio de melhorias no modelo de execugdo e gestdo.

5.6. DA AVALIAGAO DA DURAGAO DO CONTRATO

5.6.1. Antes de tudo, é importante esclarecer a essencialidade do objeto da pretensa
contrata¢do. Conforme exposto anteriormente, a manutengdo dos sistemas de transporte vertical é
crucial para assegurar o funcionamento adequado e satisfatorio dos Elevadores, garantindo a
preservacdo da vida util dos equipamentos, a seguranga dos usudrios e a acessibilidade das
unidades. A interrup¢do da manutencdo dos equipamentos ndo sé compromete a prestacdo dos
servicos do INSS, mas coloca a vida e a seguranca dos usuarios dos equipamentos em risco.

5.6.2. Neste sentido, para o caso concreto, a modelagem da contratagdo com prazo de
vigéncia mais extenso traz beneficios econémicos ao Instituto, uma vez que haverd uma maior
seguranca juridica em relagdo ato tempo de duracdo do contrato, diluindo o risco contratual da
Contratada, o que pode provocar a reducdo do preco ofertado.

5.6.3. N3o obstante, um menor nimero de prorrogacdes impactaria positivamente
reduzindo o custo administrativo correspondente a instru¢cdo dos processos de prorrogacao
contratual. Observe que no caso de um contrato assinado para vigorar por 12 (doze) meses, a
administracdo teria que efetuar 4 (quatro) instrugbes de renovagdo (prorrogacdo) até atingir o
limite de 60 (sessenta) meses. Ja se o contrato fosse celebrado, por exemplo, por 30 (trinta) meses,
haveria a necessidade de se promover apenas 1 (uma) prorrogacao.

5.6.4. Em linha de raciocinio, no ambito administrativo, o Tribunal de Contas da Unido
editou a Portaria — TCU n.2 444/2018, que disciplina a contratacdo de servicos no dmbito da
Secretaria do Tribunal, admitindo expressamente a fixagdo de um prazo contratual superior aos
tradicionais 12 (doze) meses:

Art. 32. A depender das caracteristicas do objeto do contrato de servigos continuados,
justificadamente, a contratagdo inicial ou total podera ter vigéncia superior a doze meses,
limitada a duragdo total a sessenta meses.

5.6.5. Neste diapasdo, é oportuno que o histérico de contratagbes do Instituto seja
analisado com o objetivo de verificarmos a duragdao média dos contratos que abrangem o pretenso
objeto. Os dados foram obtidos através do portal eletronico <https://www-gcweb.prevnet/>, com
pesquisa realizada em 06 de outubro de 2020.
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Contrato“ N° do processo ||

Unidade

|| Material/Servico || Vigéncia |

04.301.1 — SECAO DE
LOGISTICA, LICITACAOE  |Servigos,
43/2017 35013'00;f38/ 2017-| CONTRATOS E A Manutengio de 117;}111/32001270*‘
ENGENHARIA (GERENCIA  ||Elevadores
EXECUTIVA SALVADOR)
13.321.1 - SECAO DE
LOGISTICA, LICITACAO E Servi
372016 |35174.000242/2016-|CONTRATOSE Mo 29/11/2016 a
61 ENGENHARIA (GERENCIA |20 u de vao de 29/11/2020
EXECUTIVA CAMPINA cvadores
GRANDE)
16.301.1 - SECAO DE
LOGISTICA, LICITACAOE  |Servigos,
26/2016 35226'008289/2015_ CONTRATOS E . Manutengao de 001{%;%20(}2613
ENGENHARIA (GERENCIA  |[Elevadores
EXECUTIVA TERESINA)
09.301.1 - SECAO DE
LOGISTICA, LICITACAOE  |Servigos,
16/2015 35078'002392/ 2015 cONTRATOS E A Manutengio de 2%}1152001%‘
ENGENHARIA (GERENCIA  |[Elevadores
EXECUTIVA SAO LUIS)
13.301.1 - SECAO DE
LOGISTICA, LICITACAO E  |[Servigos,
152017 | 2172000041201 lconTRATOS E Manutengio de |0 T
ENGENHARIA (GERENCIA  ||Elevadores
EXECUTIVA JOAO PESSOA)
22.301.1 - SECAO DE
LOGISTICA, LICITACAO E  |[Servicos,
282015 [PH8000201 leonTRATOSE Manutengio de |5 12%0 > 2
ENGENHARIA (GERENCIA  |[Elevadores
EXECUTIVA ARACAJU)
05.301.1 - SECAO DE
LOGISTICA, LICITACAO E  |[Servigos,
502014 |[P0B001B20B lconTRATOSE Manutengiode |17/ 42
ENGENHARIA (GERENCIA  |[Elevadores
EXECUTIVA FORTALEZA)
13.301.1 - SECAO DE
LOGISTICA, LICITACAOE  |Servicos,
29/2014 35 172'002388/2014_ CONTRATOS E . Manutengao de 2;/1(/)353(} 14 7a
ENGENHARIA (GERENCIA  ||Elevadores
EXECUTIVA JOAO PESSOA)
18.301.1 - SECAO DE
LOGISTICA, LICITACAOE  |Servigos,
11/2016 35232'003;‘ 1072016-/| { N TRATOS E . Manutengio de Ollé}gﬁzo(}fga
ENGENHARIA (GERENCIA  ||[Elevadores
EXECUTIVA NATAL)
15.301.1 - SECAO DE
LOGISTICA, LICITACAOE  |Servigos,
60/2013 35204'0021541/ 2013-| cONTRATOS E A Manutengio de 1%}552031392‘
ENGENHARIA (GERENCIA  ||Elevadores
EXECUTIVA RECIFE)
5.6.6. E possivel aferir dos contratos descritos acima que ha um histérico de prorrogacdes

contratuais, geralmente superior a 30 meses, indicando que, na pratica, os contratos tendem a
vigorar por mais de um ano.

5.6.7.

Contudo, admite-se que a contrata¢do por periodo superior a 12 meses ndo permite
a Administragdo a utilizagdo da faculdade em prorrogar a avenga como instrumento de cobranca de
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qualidade na prestagdo do servico. Contudo, estd previsto pela IN 05/2014 a utilizagdo do
Instrumento de Medi¢do de Resultado — IMR, que como o préprio nome sugere, mede a qualidade
com que o servico é executado e permite proporcionalizar o pagamento devido em fungdo do
recebimento do servico com qualidade inferior a Contratada. Assim, nos casos em que a
Administracdo estiver insatisfeita com a execu¢do do objeto contatual, ela deve se valer dos meios
apropriados, previstos no termo de contrato, para impor ao contratado as notificacGes e, se for o
caso, as punicbes cabiveis.

5.6.8. Diante do exposto, o Contrato de prestacdao dos servigos vigorara por um periodo de
30 (trinta) meses, a contar da data de sua assinatura, tendo validade e eficicia legal apds a
publicacdo de seu extrato no Diario Oficial da Unido. O Contratado ndo tem direito subjetivo a
prorrogacdo contratual que objetiva a obtengdo de pregos e condi¢gGes mais vantajosas para a
Administragao.

5.6.9. A vigéncia do contrato poderad ser prorrogada por periodos iguais e sucessivos,
através de Termo Aditivo, com vistas a obtengdo de pregos e condi¢cGes mais vantajosas para a
administragdo, limitada a 60 (sessenta) meses, na forma do artigo 57, inciso Il, da Lei n? 8.666, de
21 de junho de 1993. Em carater excepcional, devidamente justificado no processo e, mediante
autorizagdo da Autoridade competente, o prazo de que trata os 60 (sessenta) meses anteriores
podera ser prorrogado em até 12 (doze) meses, desde que demonstrado o interesse publico.

5.7. PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO CONTRATO

5.7.1. O Manual de Engenharia e Patrimdnio Imobilidrio do INSS, de junho de 2014, em sua
Subsecdo 3.1 traz especifica os profissionais envolvidos nos contratos de Manutengdo de Aparelhos
de Transporte Vertical:

Os profissionais normalmente envolvidas em cada tipo de servigo sdo:

[...]

3.1.2 Elevadores

a) Engenheiro Mecanico, responsavel técnico perante o Conselho Regional de
Engenharia pelos servigos executados;

b) Encarregado de Manutengao;

¢) Mecanico de Manutengdo; e

d) Ajudante

5.7.2. O mesmo Manual, no item 3.2.4, delibera sobre a necessidade de contratagdo de
cada um dos profissionais supramencionados:

3.2.4 Recomendagdes:

a) Para os contratos de manutengdo de Ar Condicionado ou de Elevadores, o Encarregado
de Manutengao torna-se imprescindivel quando é grande a quantidade e a diversidade dos
equipamentos existentes;

b) Para o contrato de manutengdo de Ar Condicionado que envolva centrais de dgua gelada
(chillers) e/ou torres de arrefecimento, o Operador torna-se imprescindivel;

¢) Quando se dispuser apenas de aparelhos de janela e aparelhos tipo split system, em
guantidades reduzidas, o Encarregado e o Operador tornam-se desnecessarios.

(grifos acrescidos)

5.7.3. Os profissionais deverdo possuir os seguintes requisitos minimos:

e Engenheiro Mecanico CBO 2144-05 ou outro profissional com atribui¢cdes equivalentes,
devidamente reconhecido pelo CREA:

o Descrigdo sumaria: “Projetam sistemas e conjuntos mecdnicos, componentes,
ferramentas e materiais, especificando limites de referéncia para cdlculo, calculando e
desenhando. Implementam atividades de manutengdo, testam sistemas, conjuntos
mecdnicos, componentes e ferramentas, desenvolvem atividades de fabricacdo de
produtos e elaboram documentagdo técnica. Podem coordenar e assessorar atividades
técnicas.”

o Registro no CREA;

o Deverad realizar visitas e apresentar relatérios de manutenc¢do e PMOC, relatar
problemas existentes e providéncias tomadas, calcular cargas térmicas, devendo
auxiliar na coordenagdo dos trabalhos, referente a parte elétrica, eletrénica, de
controle e gerenciamento.
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e Técnico Eletromecanico de Manutengdo de Elevadores CBO 9541-05 ou profissional
equivalente:

o Descrigdao sumaria: “Instalam elevadores, escadas rolantes, portas e portoes
automdticos, organizando a execugdo de servigos e preparando locais para instalacdo
dos equipamentos. Realizam manutencgdo preventiva e corretiva em sistemas e
equipamentos. Redigem documentos técnicos, orcamentos, relatdrios de servigos
didrios, solicitagdo de materiais e outros e trabalham seguindo normas de seguranga,
higiene, qualidade e prote¢Go ao meio ambiente”.

o Curso Técnico em Mecanica de Elevadores ou equivalente;

e Mecanico de Manuteng¢do de Maquinas, em Geral CBO 9113-05 ou profissional equivalente:

o Descrigdo sumaria: “Realizam manutengéo em componentes, equipamentos e
mdquinas industriais; planejam atividades de manutengdo; avaliam condigées de
funcionamento e desempenho de componentes de mdquinas e equipamentos;
lubrificam mdquinas, componentes e ferramentas. Documentam informagdes técnicas;
realizam a¢des de qualidade e preservacdo ambiental e trabalham segundo normas de

seguranga”.
5.8. DA PRESTACAO DO SERVICO SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DA MAO DE OBRA. (art.
17 da IN05/2017)
5.8.1. A prestacdo dos servicos NAO gera vinculo empregaticio entre os empregados da

CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se expressamente qualquer relacdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagao direta. Neste modelo de execugdo contratual procura-se
contratar o servico de manutencdo, e ndo a mio de obra para execucdo (art. 03 e 04 da IN0O5/2017).

5.8.2. E vedado a Administracdo ou aos seus servidores praticar atos de ingeréncia na
administra¢do da contratada, a exemplo de (art. 05 da IN0O5/2017):

5.8.3. Possibilitar ou dar causa a atos de subordinacdo, vincula¢do hierarquica, prestacdo
de contas, aplicagdo de sangdo e supervisdo direta sobre os empregados da contratada;

e Exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagdo previr a notificagdo direta para a execugao das tarefas previamente descritas no
contrato de prestagdo de servigos para a fungao especifica, tais como nos servigos de
recep¢do, apoio administrativo ou ao usuario;

e Direcionar a contrata¢do de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

e Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em
relacdo a func¢do especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

e Considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do préprio érgao
ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias
e passagens;

e Definir o valor da remuneracgdo dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os
servicos, salvo nos casos especificos em que se necessitam de profissionais com
habilitagdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso
salarial da categoria, desde que justificadamente; e

e Conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de servidores publicos, tais como
recesso, ponto facultativo, dentre outros.

5.8.4. O portal Compras Governamentais, em seu campo de Preguntas e Respostas, traz
informagGes importantes quanto a atos de Ingeréncia cometidos pela Administragdo Publica:

7 - Porque sdo vedados atos de ingeréncia na administragdo da contratada?

A possibilidade de contratagdo de servicos para execugdo indireta de tarefas executivas na
Administragdo Publica resguarda-se no instituto da terceirizagdo. Trata-se de uma relagdo
trilateral entre o tomador de servigos, o empregador e o empregado, sendo que o ultimo
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desempenha as tarefas junto a tomadora dos servigos, muito embora o vinculo decorra da
relagdo juridica estabelecida com o prestador dos servigos.

Conforme preceitua o art. 49, inciso 1V, do Decreto n2 2.271, de1997, os atos que interferem
indevidamente na gestdo administrativa da contratada, a exemplo da pratica de escolha dos
trabalhadores (pessoalidade) ou a ingeréncia na atividade da empresa prestadora dos
servigos (subordinagdo direta), devem ser evitados porque poderdo caracterizar vinculos
préprios da relagdo de trabalho.

Cumpre a empresa contratada organizar a prestacdo de servigos, cabendo a Administracdo
Publica as ordens indiretas e afetas especificamente a execugdo do servigo, devendo, em
regra, reportar-se ao preposto da empresa.

E atribuicdo do fiscal do contrato e do preposto da prestadora dos servigos evitar condutas
dessa natureza.

<https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/instrucao-
normativa-de-servicos-in-no-5-de-2017>

5.8.5. Adotou-se o modelo de execug¢ao contratual SEM dedicagao de mao de obra uma
vez que (art. 17 da IN05/2017):

e Os empregados da CONTRATADA nao ficardo a disposi¢ao nas dependéncias da
CONTRATANTE para a prestacdo dos servicos;

e A CONTRATADA pode, e deve, compartilhar os recursos humanos e materiais disponiveis da
contratagdo para execugdo simultanea de outros contratos;

e N3do hd mecanismos que possam ser empregados pela Fiscalizagdo referentes a precisa
distribuicdo, controle e supervisdo dos recursos humanos alocados na execugdo das rotinas
previstas em contrato.

5.8.6. O portal Compras Governamentais, em seu campo de Preguntas e Respostas, traz luz
a questdes referentes aos servigos continuados ou ndo continuados, podendo estes ser com ou sem
mao de obra exclusiva:

6 - Os servigos continuos devem ser tratados como servigos com dedicagdo exclusiva de mao
de obra e os servigos ndo-continuos como servigos sem dedicagdo exclusiva de mdo de obra?

Nao. Tanto os servicos continuados como os nao-continuados podem ser com ou sem
dedicagdo exclusiva de mao de obra.

Os servigos prestados de forma continua sdo aqueles que, pela sua essencialidade, visam a
atender a necessidade publica de forma permanente e continua, por mais de um exercicio
financeiro, assegurando a integridade do patriménio publico ou o funcionamento das
atividades finalisticas do ¢rgdo ou entidade, de modo que sua interrupgdo possa
comprometer a prestagdo de um servigo publico ou o cumprimento da missao institucional.

J4 os servigos considerados ndo continuados ou contratados por escopo sdo aqueles que
impGem aos contratados o dever de realizar a prestagdo de um servigo especifico em um
periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo
necessdrio a conclusdo do objeto, observadas as hipdteses previstas no § 12 do art. 57 da Lei
n? 8.666, de 1993.

No que tange a diferenga entre servico com dedicagdo exclusiva de mao de obra e sem
dedicagdo exclusiva, esclarecemos que ndao é necessariamente o objeto do contrato que
define a condi¢do do servigo como “COM” ou “SEM” dedicagao exclusiva de mao de obra,
mas sim o modelo de execugdo contratual.

No primeiro caso, os empregados da contratada sdo alocados para trabalhar continuamente
nas dependéncias do 6rgdo, com dedicagdo exclusiva. A execugdo dos servigos segue uma
rotina especifica estabelecida e supervisionada pelo érgdo. Como exemplos, citam-se os
contratos de limpeza, vigilancia, recepgdo, portaria, que, via de regra, requerem
disponibilizagdo continua e permanente dos empregados nas dependéncias do 6rgdo.

Ja no segundo caso, o de servigo sem dedicagao exclusiva de mao de obra, ndo ha alocacdo
continua de empregados da contratada nas dependéncias do 6rgdo, nem dedicagao
exclusiva. S3o exemplos comuns os servicos de lavanderia, manutengdo preventiva ou
corretiva de equipamentos, locagdo de maquinas, etc. A efetiva execu¢do da atividade
contratada sera realizada, apenas, quando provocada a demanda.

(grifos acrescidos)

<https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/instrucao-
normativa-de-servicos-in-no-5-de-2017>

5.8.7. Dado o exposto, optou-se pela modelagem da contratagdo SEM DEDICACAO DE
MAO DE OBRA.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
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6.1. Para a contratagdo pretendida, a relagdo da demanda prevista e a quantidade de
servigo a ser contratado é de 100% (cem por cento), tendo em vista que foram consideradas todos
os equipamentos instalados na abrangéncia do INSS no estado do Rio Grande do Norte.

6.2. Os servigos relacionados a Contratagdo serdo executados nos equipamentos listados
e situados nos imédveis na drea de abrangéncia do INSS, assim localizados:

. . Qtde ||Paradas
Endereco Tipo Fabricante Equip|(n°)
Rua Apodi, 2150, Tirol, Natal/RN ||Elevador||ThyssenKrupp || 3|| 14‘
Rua Auta de Souza, 11, Centro, Mossoro-RN ||Elevador GMV Latino america 1 3
elevadores
Rua Joao Almino de Souza, S/N, Aeroporto I, GMV Latino america
. Elevador 1 2
Mossoro-RN elevadores
6.3. O horario de funcionamento do Instituto é de aproximadamente 12 horas didrias, de
segunda a sexta-feira.
6.4. Nos prédios circulam diariamente uma quantidade expressiva de segurados, além de
servidores, trabalhadores da vigilancia, limpeza, manutencao, copeiragem, etc.
6.5. Nesse periodo os equipamentos precisam estar disponiveis para atendimento de

todos esses usudrios sempre que necessario, sendo seu perfeito funcionamento indispensavel.

6.6. Os dados apresentados foram obtidos através do Processo de Levantamento de
Dados SEI 35014.213088/2020-13.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

7.1. Neste documento, buscou-se uma melhor exposi¢dao de todos os materiais, servigos e
insumos considerados necessarios a perfeita execugdo contratual.

9.2. Margal Justen Filho comenta a importancia de estabelecimento de precos unitdrios
aceitaveis, ainda que se trate de empreitada por prego global (in Comentarios a lei de
licitagBes e contratos administrativos / Margal Justen Filho. — 12. ed. — Sdo Paulo: Dialética,
2008, p. 125):

“Na empreitada, o terceiro executara a prestagdo (obra ou servigo) com o dever de fornecer
0s materiais necessarios e arcar com as despesas necessarias ao cumprimento da prestagado,
A remuneragdo para pela Administragdo amortiza as despesas do particular e, supde-se,
permite-lhe auferir um lucro (diferenga entre o valor recebido da Administragdo e as
despesas efetivadas para executar a prestagdo).

[...]

Nenhuma relagdo tem a questdo com a obrigatoriedade de exigéncia de pregos unitdrios. A
empreitada por prego global ndo elimina a necessidade de o edital exigir que o particular
apresente a planilha demonstrativa de precos unitarios. Mais ainda, é indispensavel que o
edital estabelega os critérios de aceitabilidade de pregos maximos e unitdrios. A planilha
de precos unitarios nao se destina a julgar as propostas segundo os pregos unitarios, mas a
verificar a sua seriedade e exequibilidade.”

(grifos acrescidos)

7.2. No mesmo sentido, existem diversas decisGes do Tribunal de Contas da Unido — TCU,
dentre as quais se destaca a seguinte:

O fato de os processos licitatérios terem sido realizados em regime de preco global ndo exclui
a necessidade de controle dos pregos de cada item. E preciso ter em mente que, mesmo nas
contratagGes por valor global, o prego unitdrio servirda de base no caso de eventuais
acréscimos contratuais, admitidos nos limites estabelecidos na Lei de Licitagdes. Dessa
forma, se ndo houver a devida cautela com o controle de pregos unitarios, uma proposta
aparentemente vantajosa para a administragdo pode se tornar um mau contrato. Esse
controle deve ser objetivo e se dar por meio da prévia fixagdo de critérios de aceitabilidade
dos pregos unitario e global, tendo como referéncia os valores praticados no mercado e as
caracteristicas do objeto licitado. (TCU, Decisdo 253/02, Plenario, rel. Min. Marcos Vilaca,
DOU 07/04/02 — grifos acrescidos).

7.3. Como a manutenc¢do de aparelhos de ar condicionado é considerada um servico
comum de engenharia, é o Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013, que estabelece as regras e os
critérios para elaboragdo do orgamento de referéncia de servigos de engenharia contratados e
executados com recursos dos orcamentos da Unido. O decreto define que:
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Art. 32 O custo global de referéncia de obras e servicos de engenharia, exceto os servigos e
obras de infraestrutura de transporte, serd obtido a partir das composigdes dos custos
unitdrios previstas no projeto que integra o edital de licitagdo, menores ou iguais a mediana
de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI, excetuados os itens caracterizados como
montagem industrial ou que ndao possam ser considerados como de construcgao civil.

[..]

Art. 42 O custo global de referéncia dos servigos e obras de infraestrutura de transportes sera
obtido a partir das composi¢des dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital
de licitagdo, menores ou iguais aos seus correspondentes nos custos unitdrios de referéncia
do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, cuja manutengdo e divulgagdo cabera ao
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, excetuados os itens
caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de
infraestrutura de transportes.

[...]

Art. 6° Em caso de inviabilidade da defini¢ao dos custos conforme o disposto nos arts. 32,
42 e 59, a estimativa de custo global podera ser apurada por meio da utilizacdo de dados
contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da
administragdo publica federal em publicacGes técnicas especializadas, em sistema
especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

[..]

Art. 8° Na elaboragdo dos orgamentos de referéncia, os 6rgaos e entidades da administragdo
publica federal poderdo adotar especificidades locais ou de projeto na elaboragdo das
respectivas composi¢Oes de custo unitario, desde que demonstrada a pertinéncia dos ajustes
para a obra ou servico de engenharia a ser orcado em relatdrio técnico elaborado por
profissional habilitado.

Pardgrafo Unico. Os custos unitarios de referéncia da administracdo publica poderdo,
somente em condig¢Ges especiais justificadas em relatério técnico elaborado por profissional
habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos recursos ou seu mandatario, exceder os seus
correspondentes do sistema de referéncia adotado na forma deste Decreto, sem prejuizo da
avaliagdo dos 6rgdos de controle, dispensada a compensagdao em qualquer outro servigo do
or¢camento de referéncia.

(grifos acrescidos)

7.4. O Decreto deixa “excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou
que ndo possam ser considerados como de infraestrutura de transportes” e “néio impede que os
drgdos e entidades da administragdo publica federal desenvolvam novos sistemas de referéncia de
custos”. O INSS ndo possui nenhum sistema com esse intuito. Existe apenas um convénio com o
Orgafascio. Entdo, sempre que possivel, serd dado prioridade para esse Informativo nos elementos

ndo disponiveis no Portal de Compras Governamentais ou no SINAPI.

7.5. Em linha de atendimento de tais previsdes, na realizagdo da pesquisa de prego,
foram seguidas as orientagdes contidas na Instru¢do Normativa n2 73, de 5 de agosto de 2020, que
dispGe sobre o procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para a
aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral, no ambito da administracdo publica federal
direta, autdrquica e fundacional.

7.6. A portaria TCU 444/2018, em seu Art. 82, define que:

A estimativa de precos para contratagdo de servigos sem dedica¢do exclusiva de mao de
obra devera ser elaborada com base na média aritmética simples de, no minimo, trés
referéncias de pregos, obtidas por meio de pesquisa de precos realizada, preferencialmente,
em contratos firmados por érgdos ou entidades da Administragdo Publica, observando-se as
disposigdes contidas no art. 11 desta Portaria

(grifos acrescidos)
7.7. Assim, para metodologia de obten¢do do prego de referéncia para contratagdo serd

adotado o calculo da Média, desconsiderando os valores inexequiveis e os excessivamente
elevados.

7.8. DOS VALORES MEDIOS DE MANUTENGAO DE ELEVADORES COM ATE 04 PARADAS

7.8.1. Os valores de mercado, contratados pela Administragdo Publica, para servicos cujas
caracteristicas sdo similares, estdo representados na tabela abaixo:

VALOR
UASG |[ORGAO UF |[PREGAO|[HOMOLOGACAO|ITEM|[PARADAS||P

CABINA

153038 BA [[47/2021 17/12/21 1 3

Universidade Federal da RS

Bahia 699,92
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Universidade Federal da R$
153038 Bahia BA ([47/2021 17/12/21 2 699.92
Tribunal Superior
Eleitoral Tribunal RS
70013 Regional Eleitoral na BA ([42/2021 30/12/21 1 529,00
Bahia
Universidade Federal da RS
153038 Bahia BA ([16/2021 25/12/21 1 669,00
Universidade Federal da RS
153038 Bahia BA ([16/2021 25/12/21 2 670,00
Universidade Federal da R$
153038 Bahia BA ([16/2021 25/12/21 3 697,78
Universidade Federal da RS
153038 Bahia BA ([16/2021 25/12/21 4 670,00
Universidade Federal da RS
153038 Bahia BA ||16/2021 25/12/21 5 679,00
Universidade Federal da RS
153038 Bahia BA ([16/2021 25/12/21 7 556,00
Universidade Federal da RS
153038 Bahia BA ([16/2021 25/12/21 8 539,25
Universidade Federal da R$
153038 Bahia BA [[16/2021 25/12/21 9 697,00
Universidade Federal da RS
153038 Bahia BA ||16/2021 25/12/21 13 630,00
Universidade Federal da RS
153038 Bahia BA ([16/2021 25/12/21 14 666.67
Universidade Federal da RS
153038 Bahia BA ([16/2021 25/12/21 15 638.00
Universidade Federal da R$
153038 Bahia BA [[16/2021 25/12/21 19 550,00
Universidade Federal da RS
153038 Bahia BA ||16/2021 25/12/21 21 550,00
Universidade Federal da RS
153038 Bahia BA ||16/2021 25/12/21 22 666.67
Universidade Federal da RS
153038 Bahia BA ([16/2021 25/12/21 23 500,00
MINISTERIO DA
ECONOMIA
Superintendéncia de RS
170069 Administracio do SE ||2/2021 18/10/21 1 450,00
Ministério da
Fazenda/SE
MINISTERIO DA
ECONOMIA
Superintendéncia de R$
170069 Administracdo do SE ||2/2021 18/10/21 2 575.00
Ministério da
Fazenda/SE
PODER JUDICIARIO RS
80006|[Tribunal Superior do PE [[22/2021 08/09/21 1 529.00
Trabalho 6 Regiao/PE ’
PODER JUDICIARIO RS
80006||Tribunal Superior do PE |[22/2021 08/09/21 2 549,00
Trabalho 6* Regido/PE ’

https://sei.inss.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7311674&infra_sist...

17/28



06/07/2023 18:29

SEI/INSS - 6306514 - Estudos Preliminares

Departamento de Policia
Federal RS
200394||Superintendéncia RN ||7/2021 28/07/21 1 4
; ) 532,08
Regional no Rio Grande
do Norte
Justica Federal
JUSTICA FEDERAL RS
90012 DE 1A, INSTANCIA - BA |20/2021 20/08/21 1 3 948,00
BA
MINISTERIO DA
EDUCACAO RS
158195||UNIVERSIDADE PB ([3/2021 27/07/21 1 3 550.00
FEDERAL DE ’
CAMPINA GRANDE
MINISTERIO DA
EDUCACAO RS
158195|[UNIVERSIDADE PB [[3/2021 27/07/21 2 4 550.00
FEDERAL DE ’
CAMPINA GRANDE
MINISTERIO DA
EDUCACAO RS
158195|[UNIVERSIDADE PB ||3/2021 27/07/21 3 4 550.00
FEDERAL DE >
CAMPINA GRANDE
BANCO CENTRAL DO
BRASIL RS
925137 Gerancia_Administrativa BA 149/2021 29/07/21 ! 4 518,75
em salvador
Superintendéncia de
Administra¢do do R$
170025 Ministério da MA ||7/2021 09/07/21 1 2 600,00
Fazenda/MA
‘1 RS
Média 608,96
7.9. DOS VALORES MEDIOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES COM 05 A 07 PARADAS
7.9.1. Os valores de mercado, contratados pela Administragdo Publica, para servigos cujas
caracteristicas sdo similares, estdo representados na tabela abaixo:
] 3 3 3 VALOR
UASG [[ORGAO UF [PREGAOHOMOLOGACAO|(ITEM||PARADAS|P
CABINA
153038 Universidade Federal |y 1147505 17/12/21 8 6/|R$ 520,00
da Bahia
153038 Universidade Federal g\ 477971 171221 9 5|R$ 520,00
da Bahia
15303g|Universidade Federal i\ 47,797 171221 10 6|R$ 520,00
da Bahia
153038 niversidade Federal g ) ly /297 25/12/21 6 6/(R$ 699,00
da Bahia
153038 [Universidade Federal i 1) €77 25/1221| 10 5||R$ 670,70
da Bahia
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153038(|Universidade Federal |15\ ) 5 251221 11 6|R$ 697,75
da Bahia

15303 [Universidade Federal |y 1) ¢n 5 25/12/21| 16 5/|R$ 688,00
da Bahia

15303 [Universidade Federal |\ 1) ¢/n 5 25/12/21| 17 7IIR$ 698,33
da Bahia

15303g(|Universidade Federal |5\ ) <5 251221 18 5|[RS 522,22
da Bahia

153038(|Universidade Federal |5\ ) 5 251221 20 6/|RS$ 658.33
da Bahia

15303g[|Universidade Federal |15\ 1) 00, 251221 24 6|R$ 983.33
da Bahia
Governo do Estado da
Paraiba Secretaria de

925302 ||Estado da PB [1169/2021 04/11/21 1 7/|IR$ 749,00
Administragdo da
Paraiba
Ministério Publico

200078/ Federal Procuradoria ||\, 4 flc 505 24/08/21 ! 5/|R$ 950,00
da Republica no
Estado do Maranhio
MINISTERIO DA
EDUCACAO

158195||[UNIVERSIDADE PB [3/2021 27/07/21 4 6/|R$ 550,00
FEDERAL DE
CAMPINA GRANDE
MINISTERIO DA
EDUCACAO

158195|[UNIVERSIDADE PB |[3/2021 27/07/21 5 6/|R$ 550,00
FEDERAL DE
CAMPINA GRANDE

Média RS 665,11

7.10. DOS VALORES MEDIOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES COM MAIS DE 08

PARADAS

7.10.1. Os valores de mercado, contratados pela Administracdo Publica, para servigos cujas

caracteristicas sdo similares, estdo representados na tabela abaixo:

UASG ||[ORGAO UF |PREGAO|HOMOLOGACAO|ITEM|[PARADAS Xﬁlﬁ%‘:

153038||Universidade Federal ||\ fl 155 1712021 3 9 R$ 880,00
da Bahia O

153038||Universidade Federal || /11755 1201 s 9 RS 880,00
da Bahia O
Tribunal Superior ]

70013 [Eleitoral Tribunal =g 1,5 55 ) 30221 2 9 R$ 529,00

Regional Eleitoral na
Bahia ]

15303 [Universidade Federal ||g )|} <5 251221 12 9| RS 994,00
da Bahia ]

[Média | RS 820,75]
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7.11. DOS VALORES PARA PECAS SOB DEMANDA

7.11.1. Considerando o estado e histérico dos equipamentos, a Equipe de Planejamento
decidiu por limitar o valor a ser reservado para pegas a 50% do valor referente a mao de obra,
totalizando RS 1.840,08 (um mil oitocentos e quarenta reais e oito centavos) por més e RS
55.202,40 (cinquenta e cinco mil duzentos e dois reais e quarenta centavos) pela totalidade da

contratagao.

7.11.2. Assim, ficam as pecas sob demanda limitadas a 33,3% do valor global contratado.
7.12. DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATACAO

7.12.1. Através da compilacdo dos dados apresentados nos itens anteriores, é possivel ter

uma ideia do valor esperado para Contratacdo:

. . Qtde [[Paradas|Qtde |[Valor |[Valor ||Valor 12 |[Valor 30
Enderego| Tipo Fabricante Equip|/(n°) Meses||Unitario||Mensal [Meses meses
Rua
Apodi
> RS RS RS R$
"21"}1'50(; Elevador| ThyssenKrupp| 3 141 300 850,752.462,25(29.547,00| 73.867,50
Natal/RN
Rua Auta
de Souza, .
11, Elevador Snl:/ézclz;atmo 1 3 30 R$ RS RS RS
Centro, 608,96|| 608,96/ 7.307,52|| 18.268,80
, elevadores
Mossoro-
RN
Rua Joao
Almino
de Souza, GMYV Latino
SN, Elevador|jamerica 1 2 30 R$ RS RS R$
Aeroporto 608,96|| 608,96/ 7.307,52|| 18.268,80
I elevadores
Mossoro-
RN
RS RS RS
Pegas Sob Demanda 1.840,08(22.080,96/ 55.202,40
R$ R$ RS
Valor Global 5.520,25)[66.243,00(165.607,50
7.12.2. O valor global esperado para a contratacdo, pelo periodo de 30 (trinta) meses,

é de RS 165.607,50 (cento e sessenta e cinco mil seiscentos e sete reais e cinquenta centavos),
sendo comporto por:

¢ Manuten¢ao nos Elevadores - 66,7% do total - R$ 110.405,10 (cento e dez mil quatrocentos e
cinco reais e dez centavos)

¢ Pecas Sob Demanda - 33,3% do total - R$ 55.202,40 (cinquenta e cinco mil duzentos e dois reais
e quarenta centavos).

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO
8.1. Com vistas a ampliagdo da competitividade, aponta-se, o que rezam o art. 23, § 19,
da LEI 8.666.
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§ 12 As obras, servigos e compras efetuadas pela Administragdo serdo divididas em tantas
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente vidveis, procedendo-se a
licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a
ampliagdo da competitividade sem perda da economia de escala.

A Sumula n? 274 do TCU expbe a necessidade da Administragdo observar nas

licitagOes a possibilidade de parcelamento, quando técnica e economicamente viavel:

8.3.

E obrigatéria a admiss3o da adjudicacdo por item e ndo por prego global, nos editais das
licitagbes para a contratacdo de obras, servigos, compras e alienagdes, cujo objeto seja
divisivel, desde que nao haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia
de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participagdo de licitantes que,
embora ndo dispondo de capacidade para a execugdo, fornecimento ou aquisicdo da
totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades autonomas, devendo
as exigéncias de habilitagdo adequar-se a essa divisibilidade.

(grifos acrescidos)

O Relatério da SECEX/CE, integrante ao ACORDAO 732/2008 — PLENARIO, fez

deliberagbes importantes quanto ao parcelamento e ao fracionamento do objeto a ser licitado,
tendo sido acatado pelos Ministros do Tribunal de Contas da Unido:

8.4.

138. A questdo da viabilidade do fracionamento deve ser decidida com base em cada caso,
pois cada obra tem as suas especificidades, devendo o gestor decidir analisando qual a
solugao mais adequada no caso concreto. No caso vertente, como se trata de aquisigdo de
tubos, conexdes e equipamentos hidromecanicos para uma adutora, ndo vislumbramos
qualquer impedimento para que o objeto seja parcelado, pois, a principio, tratam-se de bens
divisiveis pelas suas préprias caracteristicas construtivas, diferentemente da construgdo de
prédio ou de uma casa, cujas caracteristicas construtivas, via de regra, recomenda que seja
executado por uma mesma empresa.

139. Quanto a viabilidade econdémica, realmente, contratos executados em um sé lote
costumam ter custos indiretos proporcionalmente menores, quando comparado com
multiplas contratages que abarquem o mesmo objeto, por conta da economia de escala.
Mas esse tipo de contratagdo sé resultara em beneficio a Administragdo se estiverem
presentes outras condi¢des, ndo evidentes neste caso, como, por exemplo, da ampla
competicdo entre interessados, por exemplo, que n3o se configurou, haja vista terem
comparecido apenas 2 (duas) empresas interessadas no certame, dais quais, uma ndo
conseguir sequer participar pelas razGes ja expostas.

140. E importante notar, também, que a economia de escala tipicamente associada as
contratagGes mais volumosas encontra um contraponto na maior competigdo propiciada por
licitagbes menores. Os ganhos decorrentes da ampliagdo da concorréncia mediante a
participagdo de empresas de menor porte ou mais especializadas ndo raro igualam ou
sobrepujam os decorrentes da economia de escala, sobretudo em modalidades licitatérias
que favorecem a ampla disputa entre os interessados, como no caso do pregdo.

141. Como é facil perceber, a analise da economicidade de uma contratagdo é tarefa
complexa que depende de diversas variaveis. Por isso mesmo deve ser objeto de uma analise
técnica cuidadosa, o que, ao nosso ver, ndo foi realizado pelo DNOCS, ante a apresentagdo da
Nota Técnica N2002-DI/2007, que foi elaborada para esclarecer os pontos levantados pela
Procuradoria Federal, no Parecer 190/PGF/PF/DNOCS/CAJ/ATPB/2007. Dentre outras
questdes ali contidas, a aludida nota dedica um tépico as justificativas para a adogdo do lote
Unico ao invés de menor prego por lote. Consideramos, entdo que ndo ha nos autos estudos
realizados pelo DNOCS com o nivel de detalhamento adequado, a fim de possibilitar uma
analise acurada, objetivando que se conclua pela a viabilidade ou ndo do parcelamento do
objeto.

142. Desta forma, quando ndo houver viabilidade de divisdo do objeto, a Administra¢do
deve demonstrar de forma expressa e clara que o parcelamento ndo sera a melhor
alternativa. O voto do Ministro - Relator, quando do Acérddo no 358/2006 - Plenério, é claro
nesse sentido:

"Sobre o parcelamento (...), tem-se que ele estd previsto no §12, do art. 23, da Lei no
8.666/93, constituindo-se como regra. Embora sua adog¢do n3o constitua medida inafastavel,
pois ndo deve implicar perda de economia de escala, ha que se realizar sempre prévia
avaliagdo técnica e econ6mica antes de descarta-la.

... Assim, em todas as aquisi¢oes, cumpre a Administracdo demonstrar cabalmente que o
parcelamento ndo se mostra como melhor opgdo técnica e econémica, de maneira a
autorizar a perda da competitividade decorrente de sua nao-utiliza¢ao."

(grifos acrescidos)

<

QUANTO A CONTRATACAO CONJUNTA DE MANUTENGCAO DE ELEVADORES E

MANUTENGAO PREDIAL
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8.4.1. Diante do exposto, é possivel analisar a possibilidade de contratagdo dos Servigos de
Manutengdo Predial e de Equipamentos de Transporte Vertical em um Unico lote, uma vez quem
ambos tratam de servigos de engenharia de manutengao.

8.4.2. Neste sentido, o Manual de Engenharia e PatrimoOnio Imobilidrio do INSS, 22 Edigdo,
descreve traz o conceito de Manutengdo Predial:

2.3.1 A manutencgdo predial é responsdvel pela integridade da edificagdo como um todo, e
abrange: instalagGes civis (inclusive servico de pintura); instalagdes de piso elevado;
instalagOes elétricas; instalagGes de prevengdo contra descargas atmosféricas — para-raios;
instalagdes hidrossanitarias; instalacGes e equipamentos de prevengdo e combate a incéndio;
sistemas de sinalizagdo visual; sistema de sonorizagdo; sistema de automacgdo; rede de
comunicagdo de dados; rede de coleta de aguas pluviais; sistema de cancelas controladoras
de trafego; Outras instalagdes e equipamentos existentes e/ou incorporados ao prédio
(exceto rede de telefonia, central telefonica, brigadistas, sistema de ar condicionado,
elevadores e computadores).

8.4.3. E bem verdade que ha empresas habilitadas no mercado nacional para prestacdo
simultanea dos servigcos de manutencdo predial e de equipamentos de transporte vertical. Acontece
gue, mesmo ambos sendo servicos comuns de engenharia, ndo foi possivel constatar prejuizo para
0 conjunto ou complexo ou perda de economia de escala no parcelamento do objeto. Logo, em
favorecimento da competitividade, optar-se-a pelo parcelamento dos objetos.

8.4.4. Tal deliberagdo esta em linha de entendimento com o Acérdao 1.214/2013 prolatado
pelo Plendrio do TCU e que em seu item 9.1.16 estabelece que “deve ser evitado o parcelamento de
servigcos ndo especializados, a exemplo de limpeza, copeiragem, gar¢om, sendo objeto de
parcelamento os servicos em que reste comprovado que as empresas atuam no mercado de forma
segmentada por especializagdo, a exemplo de manutengdo predial, ar condicionado, telefonia,
servicos de engenharia em geral, dudio e video, informdtica”.

8.5. DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS COM FORNECIMENTO DE PECAS

8.5.1. Na modelagem da presente Contratacdo optou-se pelo fornecimento de pecas de
forma conjunta a prestagao dos servicos de manutencao.

8.5.2. Oportuno esclarecer que, para a efetiva realizagdo das manuteng¢des preventivas e
corretivas, faz-se necessaria a substituicdo de pecas e componentes dos aparelhos. Este aspecto
impode forte correlagdo entre a eficdcia da manutencao e a disponibilidade de pecas de reposic¢ao.

8.5.3. Acontece que o Instituto possui um conjunto heterogéneo de sistemas de transporte
vertical, composto por aparelhos de diferentes fabricantes, capacidades, modelos, tempo de
operacdo, data de fabricacdo etc. H4 de se considerar também a complexidade de consertos com
troca de pecgas que, em ndo raras vezes, ndo sdo intercambiaveis entre as variedades em questdo.
Em situacdo mais critica h4, inclusive, a necessidade de manufaturar componentes quando as pecas
de reposi¢do originais ou equivalentes nado estdo disponiveis no mercado.

8.5.4. Urge ressaltar que a impossibilidade de fornecimento de alguma determinada peca
ou componente tornaria invidvel a realizacdo da manutencdo, prejudicando o indicie de
disponibilidade do equipamento. A ABNT NBR 5462:1994 Confiabilidade e mantenabilidade define
disponibilidade da seguinte maneira:

Capacidade de um item estar em condigbes de executar uma certa fungdo em um dado
instante ou durante um intervalo de tempo determinado, levando-se em conta os aspectos
combinados de sua confiabilidade, mantenabilidade e suporte de manutengdo, supondo que
0s recursos externos requeridos estejam assegurados.

(grifos acrescidos)

8.5.5. Ndo obstante, hd interdependéncia entre as pecas e outros indicadores da
Engenharia de Manuteng¢do. O Desempenho do Suporte de Manutengdo — definido pela ABNT NBR
5462 como a “capacidade de uma organizagdo de manutengéo prover, sob demanda, os recursos
necessdrios para manter um item sob condi¢bes especificadas e de acordo com uma dada politica
de manutengdo” — possui forte correlagdo com a disponibilidade de pecas.

8.5.6. Desta forma, mesmo que todos as pegas envolvidas na contratagdo ndo possuam
correlagdo em seu processo produtivo, essas apresentam forte interdependéncia com processo de
manutencdo, sendo itens indispensdveis para a perfeita execugao do objeto.

8.5.7. Observou-se neste estudo — além das vantagens operacionais na contratagdo
conjunta das pegas — que o agrupamento ndao se apresentou danoso a ampla concorréncia da
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contratagdo, uma vez que é pratica comum do mercado que as empresas mantenedoras também
fornegam as pecas necessarias.

8.5.8. O Tribunal de Contas da Unido, através dos Acorddos TCU 5.260/2011-12 Cadmara e
861/2013- Plendrio, assevera que “inexiste ilegalidade na realizagdo de pregdo com previsdo de
adjudicagdo por lotes, e ndo por itens, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma
natureza e que guardem relagdo entre si (...) O aumento da eficiéncia administrativa do setor
publico passa pela otimizagdo do gerenciamento de seus contratos de fornecimento. Essa eficiéncia
administrativa também é de estatura constitucional e deve ser buscada pela administracéo
publica”.

8.5.9. Desta forma, usando o entendimento da Corte Superior de Contas, conclui-se que a
contratacdo em lote Unico, neste caso, traz mais vantagens e beneficios para o INSS, haja vista que a
execucdo permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador, promovendo, assim, um
maior nivel de controle dos servicos, maior interacdo, maior facilidade no cumprimento do
cronograma preestabelecido, além da concentragdo da garantia dos resultados.

8.5.10. E  possivel constatar, através de pesquisa ao Painel de Precos
<http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>, que a pratica da contratacdo conjunta da
manutencdo de elevadores e do fornecimento de pegas é pratica comum no mercado.

8.5.11. A Superintendéncia Regional da Receita Federal — 42 Regido Fiscal, em pregdo
realizado em 2018, trouxe a seguinte justificativa para ado¢do do modelo de contratacdo com
fornecimento de pecas pela Contratada:

O fornecimento de pecas pela CONTRATADA faz-se em decorréncia da inexisténcia das
mesmas na Receita Federal e da urgéncia em adquiri-las na ocorréncia de defeitos. A
exigéncia de pegas originais faz-se em consonancia com os artigos 12 e 15 da Lei de
LicitacGes e em virtude de apresentarem seguranga, maior precisao, durabilidade e melhor
controle de qualidade, forma pela qual o interesse publico sera atendido
satisfatoriamente. A aquisicdo de pecgas e componentes de marca diversa dos equipamentos
a que se destinam pode exigir adequacdes e adaptacdes na configuragdo original do
fabricante, ocasionando danos aos equipamentos e comprometendo a seguranca dos
usuarios.

(grifos acrescidos)

8.5.12. O Centro de Intendéncia da Marinha em Natal/RN, fez a seguinte menc&o sobre a
necessidade de contrata¢do de servicos concomitantemente com o fornecimento de pegas:

2.5. O fornecimento de pegas, conjuntamente a prestagao de servicos, justifica-se no
presente caso para garantir a efetividade na solugdo dos problemas suscitados, posto que,
na grande maioria das situagdes faticas ndo basta a simples interven¢do técnica para
solucionar o problema, sendo determinante a substituicdo de determinadas pecas ou
componentes. Com efeito, um contrato de manutengdao que apenas contenha em seu
objeto a previsdo da simples prestagdo de servigos, certamente ndo atingira sua finalidade
de garantir a utilizacdo adequada dos recursos, como também permitir a continuidade de
funcionamento pleno dos elevadores e da plataforma monta-cargas.

(grifos acrescidos)

8.5.13. Por fim, o Tribunal Superior do Trabalho da 222 Regido, apresentou a seguinte
justificativa para contratacdo nos moldes supramencionados:

2.4 Haja vista as peculiaridades do servico, bem como o histérico das contratagdes ja
realizadas, opta-se por ndo separar a prestagdo dos servicos e o fornecimento de pecgas,
priorizando a interdependéncia técnica entre eles. Além disso, a prestagdo do servico por
uma Unica empresa:

2.4.1 auxilia o gerenciamento dos ativos;

2.4.2 possibilita maior racionalizagdo de recursos;

2.4.3 melhora o nivel de controle da qualidade dos servigos;

2.4.4 proporciona maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido;

2.4.5 concentra a garantia dos resultados, evitando dificultar o acompanhamento e a
fiscalizagdo, bem como a responsabilizagdo por eventuais danos e atrasos;

2.5 O fornecimento de pecas pela CONTRATADA faz-se em decorréncia da inexisténcia de
estoque dessas pecas neste Tribunal e da urgéncia de reposigdo na ocorréncia de defeitos.
2.5.1 A exigéncia de pecas originais faz-se em consondncia com os artigos 12 e 15 da Lei de

Licitagdes e em virtude de apresentarem seguranga, maior precisdo, durabilidade e melhor
controle de qualidade, atendendo satisfatoriamente o interesse publico.

2.5.2 A aquisicdo de pecas e componentes de marca diversa dos equipamentos a que se
destinam pode exigir adequagdes e adaptagdes na configuragdo original do fabricante,
ocasionando danos aos equipamentos e comprometendo a segurang¢a dos usuarios.
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8.5.14. E notdrio que as justificativas apresentadas pelos Orgdos supramencionados também
se enquadram perfeitamente na realidade do INSS.
8.5.15. A Excelentissima Senhora Ministra Relatora do TC 035.988/2015-0, que deu origem

ao ACORDAO N¢ 1238/2016 — TCU — Plendrio, fez pondera¢des importantissimas quanto a
formatacdo da contratacdo de manutencdo atrelada ao fornecimento de pecas:

()

9. Passando ao exame da matéria, na mesma linha de raciocinio da Secex/CE, compreendo
que ndo houve ma-fé dos administradores da UFC, pois sdo reconhecidas as dificuldades em
licitar e contratar uma série de servigos, com o fornecimento de materiais pela
administracdo, a exemplo de manuteng¢do predial, ar-condicionado, elevadores, limpeza,
servico de copa, manutengdo de veiculos, eventos, aquisicdo de passagens dreas,
fornecimento de combustivel, limpeza urbana, coleta de lixo, manutengdo de ruas, estradas,
rodovias. Cada servigo tem caracteristicas proprias e exige conhecimentos e procedimentos
diferenciados de contratagdo.

10. Cito, como exemplo, a contratagdo de servicos de manutengdo veicular. Nao é razoavel
que se exija da Administracao o detalhamento, em edital, das centenas, milhares de pegas
utilizadas em um veiculo, quando se sabe antecipadamente, de forma empirica, que
apenas algumas delas serdo utilizadas com uma certa frequéncia; outras, provavelmente
ndo serdao exigidas durante a vigéncia do contrato. Ndo vejo razoabilidade, da mesma
forma, em se exigir que o servidor publico que elabora o termo de referéncia possua
conhecimentos plenos de todas as pecgas de um veiculo, especialmente ao se considerar os
inimeros modelos existentes no mercado.

11. Racionalizando esses procedimentos, a Administragao licita e contrata com o mesmo
fornecedor, de forma conjunta, o servigo de manutengdo e as pegas de reposi¢cdo que se
fizerem necessdrias. Nesses casos, as pegas sdo pagas com base nas tabelas de
concessiondrias autorizadas, sobre as quais incidem descontos ofertados na licitagdo. Repita-
se, a Administragdo ndo elabora estimativa de forma detalhada das pecgas a serem utilizadas
e delas ndo realiza pesquisas de pregos. O pressuposto bdsico é de que os licitantes tém
pleno conhecimento do mercado e condigdes de apresentarem suas cotagdes, sem qualquer
prejuizo. Nesses casos, ainda que ndo exista expressa previsdo legal, a adjudicacdo é feita
com base no maior desconto.

()

14. Alguns ¢rgdos e entidades tém licitado e contratado o fornecimento de materiais e
insumos para serem entregues em almoxarifados, os quais serdo, posteriormente, utilizados
quando da execugdo dos servigos. Referido procedimento exige uma quantidade significativa
de servidores para realizar licitages, receber e controlar, posteriormente, a utilizagdo desses
produtos. Contempla, também, incertezas quando da execu¢do do servigo, pois, com
frequéncia, itens ndo sdo adquiridos ou sdo adquiridos em quantidades insuficientes.

15. Qutros o6rgdos e entidades realizam certames para constituicdo de ata de registro de
precos, com adjudicagdo, no mais das vezes, por grupos de itens, e os materiais registrados
sdo requisitados e utilizados quando da realizagdo de cada servigo. Esse procedimento
contempla manifesta ilegalidade, pois as atas registradas estdo sendo utilizadas, comumente,
como contrato. Contempla, ainda, ineficiéncia, por envolver diversos fornecedores na
realizagdo de um mesmo servigo, o que traz contratempo de toda natureza. Em sintese, é
quase impossivel obter uma sinergia adequada entre o prestador dos servigos e os inumeros
fornecedores de materiais. Além disso, periodicamente nova pesquisa é realizada para
verificar se os pregos registrados estdo de acordo com os praticados pelo mercado, nos
termos do art. 99, inciso XI, do Decreto 7.892/2013. Some-se, ainda, a necessidade de se
realizar novas licitagdes sempre que a ata perder a vigéncia ou caso, por qualquer outro
motivo, deixe de ser aplicada.

16. Ante o exposto, reitero, esses procedimentos estdo em desacordo com o art. 37 da
Constituigdo Federal por violarem o principio da eficiéncia.

()

29. Mesmo que considere como adequada a contrata¢do de materiais, com base em uma
estimativa de precos e quantidades, nos termos realizados pela administracdo deste
Tribunal, compreendo a pertinéncia e a eficiéncia da realizagdo de procedimento
licitatorio, cuja adjudicacdo observaria o maior desconto sobre o valor dos materiais
registrados na tabela Sinapi. Ressalto, por oportuno, que a Lei 12.462/2011, que aprovou o
Regime Diferenciado de Contratag6es Publicas — RDC, prevé expressamente a possibilidade
de contrata¢do com base no maior desconto. Embora ndo se aplique ao certame em tela, a
evolugdo legislativa ja demonstra a necessidade de uma maior racionalidade na busca da
eficiéncia.

30. Em primeiro lugar, o procedimento propicia a obtencao do melhor prego, a exemplo da
forma utilizada pelo TCU, e evita o jogo de planilha, em que o licitante oferta maiores
pregos para itens com probabilidade de maior utilizagdo. Em segundo lugar, evitaria o
levantamento desnecessario de quantidades, as quais, em grande parte, sio meramente
referenciais. Em terceiro lugar, o modelo do desconto incluiria todos os materiais
existentes naquela tabela, mesmo que incluidos posteriormente, e evitaria, desse modo, a
formalizagdo desnecessaria de termos aditivos. Em quarto lugar, o procedimento atende
aos principios da eficiéncia e da licitagao previstos no art. 37, caput, e seu inciso XXll, da
Constituigdo Federal, e da competitividade de que trata o art. 3¢, da Lei 8.666/93.

31. Ha que ser considerada, ainda, a eficiéncia na gestdo dos contratos, no que se refere a
execugdo dos servigos, as repactuagbes, as prorrogacdes, bem como na elaboragdo da
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estimativa de precos da licitagdo.

32. Questiona-se, contudo: qual seria o critério de pagamento para os materiais inexistentes
na tabela Sinapi? Sobre essa questdo, o item 4 do anexo | do termo de referéncia do Pregdo
211/2015, ora questionado, determina que, “caso o material, comprovadamente, ndo faca
parte da tabela Sinapi, a empresa devera apresentar cotagdo com um minimo de trés
empresas da praga de Fortaleza e adquiri-lo conforme a menor cotagdo”.

33. O procedimento previsto mostra-se razoavel, desde que sejam observadas as seguintes
orientagées: i) o contratado apresentaria a proposta, com base em pesquisa realizada junto
trés fornecedores, e a administragdo, com base em pesquisa por ela realizada, também
junto a trés fornecedores, confirmaria ou ndo o prego proposto; ii) sobre os pregos
negociados, incidiria o mesmo desconto dado para os materiais constantes da tabela
Sinapi, uma vez que regularmente os precos ofertados em licitagcGes estdo abaixo daqueles
estimados pela administragao.

34. A esse respeito, é pertinente, inclusive, que se determine a universidade que mude
o critério para pagamento dos materiais que ndo constam da tabela Sinapi, para: i)
contemplar a forma de negociagdo logo acima descrita; e ii) sobre os pregos pesquisados,
incida o mesmo desconto dado na tabela Sinapi.

()

(grifos acrecidos)

9. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

9.1. O Portal de Compras Governamentais define que “Contratagées correlatas séo
aquelas que guardam relagdo com o objeto principal, interligando-se a essa prestagdo do servigo,
mas que ndo precisam, necessariamente, ser adquiridas para a completa prestacGo do objeto
principal. A Instrugdo Normativa n® 3, de 11 de fevereiro de 2015, traz no inciso Xl do art. 29, o
conceito e alguns exemplos de servicos correlatos ao agenciamento de passagens aéreas -
transportes terrestres e aquavidrios, aluguel de veiculos, hospedagem, seguro de viagem, dentre
outros. Jd as contratagdes interdependentes sGo aquelas que precisam ser contratadas juntamente
com o objeto principal para sua completa prestagdo”.

9.2. MANUTENCAO PREDIAL — Os servigos de manutenc¢do de elevadores e manutencéo
predial sdo objetos de contratos distintos, porém possuem servigos interdependentes e correlatos,
assim, é importante determinar os limites de cada contratagdo.

9.3. E verdade que os cuidados com a casa de maquinas dos Elevadores cabe
especificamente a equipe de Manutengdo de Sistemas de Transporte Vertical, contudo, cabe a
Manutengdao Predial garantir o perfeito estado das instalagdes civis como das paredes e teto,
impermeabilizagdo do telhado, solugdo de vazamentos, etc.

9.4. De forma correlata, ambas equipes tém importancia na manuten¢do dos quadros
elétricos, sendo a Manutencgdo predial responsavel pela alimentagdo dos quadros de distribui¢do
dos equipamentos, e a equipe de Manutenc¢do dos Elevadores responsavel pela manuten¢do dos
quadros de forca e de comando dos aparelhos.

9.5. ENERGIA ELETRICA — A estabilidade do fornecimento de energia permite o bom
funcionamento dos elevadores. H3 casos em que uma variagdo maior do que +10% do valor
nominal impede que o equipamento atue, havendo risco de avarias em casos mais graves.

9.6. AGUA E SANEAMENTO — Dentre as atividades de manutencdo dos equipamentos esta
a limpeza.

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO
ORGAO

10.1. Segundo o Manual de Engenharia e Patrimonio Imobilidrio do INSS, de junho de

2014, capitulo 5, parte Il

“A engenharia de manutencgdo é a drea da engenharia voltada a otimizagdo do emprego dos
recursos administrativos para que se mantenham em perfeito estado de funcionamento e
uso as edificagdes e os equipamentos nelas instalados [...]

1.1.1 O servigo é definido como continuado no dmbito da Administragdo Publica quando nao
pode sofrer interrupgdo, suspensao, solugdo de continuidade, sob pena de causar prejuizo ou
dano, ou seja, trata-se de uma necessidade permanente e indispensdvel.

1.1.2 A manutencdo predial, bem como a de equipamentos, é de fundamental importancia,

tanto para o perfeito funcionamento de todos os sistemas, equipamentos e instalagées,
como para a preservacao da vida util e do valor destes.][...]
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2.1.1 A contratagdo de servigos de manutengdo de edificagdes, instalagdes e equipamentos
tem por objetivo garantir o pleno, perfeito e ininterrupto funcionamento das instalagoes,
sistemas e equipamentos, garantindo assim, a otimizagdo do desempenho e o aumento da
vida util.

2.1.2 Essas agbes devem ser garantidas através de instrumentos ageis de atuagdo, para que
se tenha uma edificagdo em boa conservagao, valorizada, confortavel e confiavel.”

(grifos acrescidos)

10.2. _ A pretensa contratagdo esta prevista no PLANEJAMNETO E GERENCIAMENTO DE
CONTRATACOES 2021.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1. Como descrito no Estudo em tela, procedimentos regulares e programados de

manuten¢do sdo essenciais para a mais perfeita conservagdo e eficacia da destinagdo das
instalagdes, evitando também o surgimento de problemas inesperados e as consequentes
deterioragdes além de permitir uma previsdo mais segura de gastos periddicos.

11.2. Notadamente os resultados objetivados com a contratagdo sob foco relacionam-se
com a ininterrupgdo da acessibilidade dos prédios abrangidos pelo contrato, através da
manutengdo dos equipamentos de transporte vertical.

12. PROVIDENCIAS PARA ADEQUAGCAO DO AMBIENTE DO ORGAO

12.1. Para a pretensa contratacdo ndo haverd necessidade de adequagdo do ambiente
onde os servigos serdo realizados, em virtude de apenas serem servigos de manutencao nos
equipamento ja existentes.

12.2. Contudo, o ACORDAO 1224/2018 — PLENARIO do TCU recomenda que inclua-se entre
o programa de capacitagdo de servidores da entidade curso voltado para a qualificagdo dos fiscais
de contratos, uma vez que, segundo este, a indicagdo de fiscal de contratos sem a devida
capacitagao atenta contra o principio da eficiéncia, insculpido no caput do art. 37 da Constituicao
Federal:

Ndmero do Acérdao

ACORDAO 1224/2018 — PLENARIO

Tipo de processo

RELATORIO DE AUDITORIA (RA)

Entidade

Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia da Bahia.

()

9.1.4. inclua nos programas de capacita¢do e treinamento na drea de aquisi¢des publicas as
normas de ética e disciplina, conforme Resolugdo CEP 10/2008, art. 29, inciso I, letra “c”;

()

35. Critério: existe uma orientacdo clara da Comissdo de Etica Publica da Presidéncia da
Republica, na Resolu¢do 10/2008, art. 29, inciso Il, alinea “c”, para disseminac&o, capacita¢do
e treinamento sobre normas de ética e disciplina, por parte das demais comissdes de ética

dos drgdos e entidades.

()

157. Conquanto seja uma amostragem ndo probabilistica, nos chama atengéo as questoes
ligadas a capacitagdo dos servidores escolhidos como fiscais de contratos. Dos 17 fiscais que
responderam ao questiondrio, 11 afirmaram que ndo receberam curso voltado para a
preparagdo de fiscal de contratos antes de assumir a fiscalizacdo pela primeira vez; 10 néo
tiveram o conhecimento na atividade de fiscal de contrato como fator determinante para sua
escolha como fiscal; 9 dos que responderam o questiondrio ndo concordam que o seu
conhecimento quanto ao objeto tenha sido determinante para sua designagéo como fiscal; e
13 discordam que sua experiéncia na atividade de fiscalizagdo de contratos tenha sido
determinante para sua designagéo.

()

160. Efeitos reais e potenciais: a questdo é que a designagdo de servidor para a fungdo de
fiscal de contrato sem que o mesmo esteja capacitado para tal pode comprometer a
entrega efetiva daquilo que foi contratado, com consequente prejuizo para o erdrio.
Ademais, a indicagdo de servidor despreparado para o encargo de fiscal pode gerar culpa
in eligendo por parte da autoridade que o designa.
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161. Proposta de encaminhamento: por isso serd recomendado ao IFBA que antes da
nomeacdo do fiscal de contrato, se certifique se ele detém as competéncias necessdrias
para cumprir o encargo e que inclua entre o programa de capacitagéo de servidores da
entidade curso voltado para a qualificagéo dos fiscais de contratos.

(..)

12.3. Em linha com Acérddo supracitado, o ACORDAO 1225/2018 — PLENARIO do TCU traz
a recomendagado da inclusdo, entre o programa de capacitagao de servidores da entidade, de curso
voltado para a qualificagdo dos fiscais de contratos.

12.4. Logo, diante do exposto, faz-se necessdrio que a Administracdo verifique,
antecipadamente, a necessidade de treinamento, capacitacdo e orientacdao dos Servidores que
atuardo nas fungBes descritas nos termos da IN-05/2017, para atuagdo na gestdo e fiscalizagdo
contratual:

| - Gestdo da Execu¢do do Contrato: é a coordenagdo das atividades relacionadas a
fiscalizagdo técnica, administrativa, setorial e pelo publico usuario, bem como dos atos
preparatdrios a instrugdo processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente ao
setor de contratos para formalizagdo dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam
a prorrogacao, alteragdo, reequilibrio, pagamento, eventual aplicagdo de sang¢0es, extingdo
dos contratos, dentre outros;

Il - Fiscalizagdo Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execugdo do
objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e
modo da prestagdo dos servigos estdo compativeis com os indicadores de niveis minimos de
desempenho estipulados no ato convocatdrio, para efeito de pagamento conforme o
resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalizagdo de que trata o inciso V deste artigo;

lll - Fiscalizagdo Administrativa: ¢ o acompanhamento dos aspectos administrativos da
execugdo dos servigos nos contratos com regime de dedicagdo exclusiva de mao de obra
quanto as obrigacdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto as
providéncias tempestivas nos casos de inadimplemento;

IV - Fiscalizagdo Setorial: é o acompanhamento da execu¢do do contrato nos aspectos
técnicos ou administrativos, quando a prestagdo dos servigos ocorrer concomitantemente
em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um mesmo drgdo ou entidade; e

V - Fiscalizagdo pelo Publico Usuario: é o acompanhamento da execugdo contratual por
pesquisa de satisfagdo junto ao usuario, com o objetivo de aferir os resultados da prestagdo
dos servigos, os recursos materiais e os procedimentos utilizados pela contratada, quando for
0 caso, ou outro fator determinante para a avaliagdo dos aspectos qualitativos do objeto.

(grifos acrescidos)

13. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

13.1. Visando evitar danos ao meio ambiente, a Licitante vencedora devera seguir medidas
mitigadoras que estdo em consonancia com as praticas de sustentabilidade ambiental e buscar
seguir conforme algumas orientac¢des, como a:

e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010

e GUIA NACIONAL DE CONTRATACOES SUSTENTAVEIS — Camara Nacional de Sustentabilidade —
CNDECOR/CGU/AGU ano 2020;

e Resolugdo CONAMA n2 362, de 23 de junho de 2005;
e Resolugdo CONAMA n2 450, de 06 de margo de 2012;
e Resolugdo CONAMA n2 257, de 30 de junho de 1999;
e Lein212.305/10 (Politica Nacional de Residuos Sélidos)

Acdes mitigadoras Previstas no Item

Agentes Possiveis Impactos lpp ATICAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Geragdo e Contaminagdo de -Promover a separacdo adequada dos residuos gerados,
descarte de aguas, solo. destinando-os em locais adequados;

Residuos solidos -Destinar 100% dos residuos para tratamento adequado;

-Descartar adequadamente as pilhas e baterias usadas ou
inserviveis, buscando promover a logistica reversa. Seguir
orientacdes conforme a RESOLUCAO CONAMA n° 257,
de 30 de junho de 1999;

-Descartar adequadamente ldmpadas fluorescentes de
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Vapor de S6dio e Muindo orientagdes conforme a Lei n°
12.305, de 2010;

-Descartar adequadamente produtos eletroeletronicos e seus
componentes, seguindo orientagdes conforme a Lei n°
12.305, de 2010;

-Todo 6leo lubrificante usado ou contaminado devera ser
recolhido, coletado e ter destinacao final, de modo que nao
afete negativamente o meio ambiente;

-Promover a logistica reversa dos 6leos
lubrificantes/hidraulicos usados e/ou contaminados;
-Destinar o 6leo usado e/ou contaminado as empresas
coletoras devidamente autorizadas e licenciadas pelos
orgaos competentes.

Descarte de 6leo ||Contaminagao de
lubrificante / aguas, solo e geragéo
hidraulico de gases nocivos.

-A licitante vencedora devera promover campanhas para
conscientizag@o de seus funcionarios do uso racional dos
recursos naturais, como agua e energia elétrica.

Ma utilizagdo de ||Desperdicio de agua e
recursos naturais ||energia

14. _ POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA
CONTRATACAO.

14.1. Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratagao.

14.2. Justificativa da Viabilidade

14.2.1. Como descrito no Estudo em tela, procedimentos regulares e programados de

manuten¢do sdo essenciais para a mais perfeita conservagdo e eficacia da destinagdo das
instalagGes, buscando a ininterrupgdo da acessibilidade vertical nos prédios subordinados ao INSS,
através da manutengdo dos equipamentos de transporte vertical.

14.2.2. Em suma, a manutencdo dos sistemas de transporte vertical é crucial para assegurar
o funcionamento adequado e satisfatério dos Elevadores, garantindo a preservagao da vida util dos
equipamentos, a seguranca dos usuarios e a acessibilidade das unidades.
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