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PRODESBUS

segunda-feira, 19 de agosto de 2024
A
UMA ARQUITETURA - CNPJ: 04.660.166/0001-95.
A/C: Pablo Vassilagas Barreiro Cargo/Depto: Arquiteto
Tel. (51) 3303-8890 Cel. E-mail: pablobarreiro@ufcspa.edu.br

Assunto: PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE LINHAS ELETRICAS PRE-FABRICADAS.
Referéncia/Obra: PREDIO ADM UFCSPA-RS.

N/Proposta: 1487/22-R2
*Proposta Técnica/Comercial*

*Este orgcamento foi elaborado tirando como base informagées enviadas pelo cliente, apds a realizagéo do projeto executivo, o
mesmo poderd sofrer alteracdes, essas alteragbes serdo avaliadas e o valor total seré reajustado tanto para mais quanto para
menos, considerando sempre os valores unitarios desta proposta.

Contatos Comerciais:

Diretor Comercial: Alexsandro Caetano  Cel: (11) 9.8377-1370 e-mail: alex.caetano@prodesbus.com.br
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CARACTERISTIVAS CONSTRUTIVAS:

Material do condutor: [] COBRE Xl ALUMINIO

Tratamentos nas conexdes: [] S/ TRATAMENTO X] ESTANHADO ] PRATEADO
Pintura do Invdlucro: X NAO []sIM COR:
SERVICOS EM CAMPO:

Montagem em campo: XINAO CIsim

Supervisao de montagem: XINAO [Isim

Testes e Comissionamento: |Z|N/:\O |:|SIM

DOCUMENTOS UTILIZADOS:

LISTA E PROJETO RECEBIDO POR E-MAIL EM 29/03/22.
REVISAO RECEBIDA POR E-MAIL EM 02/05/22.

EXCLUSOES E DESVIOS:

INSPECAO E TESTE DE ROTINA EM FABRICA:

Verificagdo dimensional, conforme ordens de producgao.

Verificagdo visual de acabamento.

Verificagdo da pintura (quando aplicavel): Inspecao visual, aderéncia e de espessura de camada.
Verificagdo das especificacdes.

Teste de tensao aplicada.

Teste de medicéo de resisténcia Ohmica (Megger).

Inspegéo e verificagdo de fabrica poderao ser realizadas por um técnico responsavel do cliente.

NORMAS DE FABRICAGAO, TESTES E INSTALACAO:

ABNT NBR IEC 61439-6 - Sistemas de linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos blindados).

ABNT NBR IEC 60439-2 - Conjunto de manobra e controle de baixa tensao

ABNT NBR IEC 60529 - Graus de proteg&o para involucro de equipamentos elétricos.

ABNT NBR 16019 - Linhas elétricas pré-fabricadas (barramentos blindados) de baixa tenséo - Requisitos para instalagéo.

ABNT NBR 5410 - Instalagdes elétricas de baixa tenséo.
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ESCOPO DE FORNECIMENTO:

segunda-feira, 19 de agosto de 2024

BARRAM. COLADO - BCAP100-1000A TRI+N+T - IP55 - CONDUTORES EM ALUMINIO
CODIGO: DESCRIGAO: QTDE. | UNID. VL. UNIT. VL. SUBTOTAL
BCAP001898 | RETO DE TRANSPORTE BCAP100-1000A TRI+N+T - IP55 100,00 m RS 590,31 RS 59.030,57
BCAP001899 | ALIMENTAGAO FLANGEADA 350mm BCAP100-1000A TRI+N+T - IP55 1,00 PC RS 472,90 RS 472,90
BCAP001906 | COTOVELO HORIZONTAL 350x350mm BCAP100-1000A TRI+N+T - IP55 3,00 PC RS 516,56 RS 1.549,68
BCAP002030 | TE VERTICAL 350x350x350mm BCAP100-1000A TRI+N+T - IP55 1,00 PC RS 1.265,48 RS 1.265,48
BCAP001903 | CONJUNTO DE EMENDA BCAP100-1000A TRI+N+T - IP55 35,00 PC RS 274,55 RS 9.609,08
BCAP001900 | FECHAMENTO DE LINHA BCAP100-1000A - IP55 1,00 PC RS 120,49 RS 120,49
VALOR TOTAL DA LINHA: RS 72.048,20

BARRAM. COLADO - BCAP250-2500A TRI+N+T - IP55 - CONDUTORES EM ALUMINIO
CODIGO: DESCRIGAO: QTDE. | UNID. VL. UNIT. VL. SUBTOTAL
BCAP0O00255 | RETO DE TRANSPORTE BCAP250-2500A TRI+N+T - IP55 100,00 m RS 1.825,55 RS 182.554,99
BCAPQ00784 | ALIMENTAGAO FLANGEADA 350mm BCAP250-2500A TRI+N+T - IP55 1,00 PC RS 1.758,09 RS 1.758,09
BCAP000260 | COTOVELO HORIZONTAL 350X350mm BCAP250-2500A TRI+N+T - IP55 3,00 PC RS 1.543,71 RS 4.631,14
BCAP001412 | TE VERTICAL 450x450x450mm BCAP250-2500A TRI+T - IP55 1,00 PC RS 2.752,29 RS 2.752,29
BCAP013349 | CONJUNTO DE EMENDA BCAP250-2500A TRI+N+T - IP55 40,00 PC RS 675,67 RS 27.026,94
BCAP001948 | FECHAMENTO DE LINHA BCAP250-2500A - IP55 2,00 PC RS 61,84 RS 123,68
VALOR TOTAL DA LINHA: RS 218.847,13
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO: RS 290.895,33

LIMITES DE FORNECIMENTO:

A responsabilidade desta proposta é abrangida apenas pelo escopo de fornecimento dos produtos nela descrito, itens que néo
fazem parte dessa proposta deveréo ser consultados.

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO:

e O prazo de elaboracdo do Projeto Executivo de Instalacdo é de 15 dias uteis, contados apds a data do recebimento de
toda documentacao técnica necessaria e/ou medicdo em campo se aplicavel, e devera ser verificado e aprovado em
até 05 dias uteis pelo cliente.

e Os fabricantes dos Transformadores, Painéis e Geradores deverdo prever suas entradas e/ou saidas para o acoplamento

dos Barramentos Blindados, de acordo com desenhos dos Flanges que serdo enviados antecipadamente.

VISITAS TECNICAS EM CAMPO:

e Em nossa proposta nao estéao inclusas visita (s) técnica (s) em campo, afim de medigbes e/ou confirmacéo do

percurso dos Barramentos Blindados, interferéncias ou outros equipamentos.
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e Visitas técnicas deverao ser solicitadas e contratadas a parte, valor da diaria R$820,00 (01 Técnico) em jornada normal
de trabalho, dia de viagem é considerado dia de trabalho do técnico, todas as despesas com deslocamento, hospedagem
e alimentagao serdo de responsabilidade do cliente e cobradas juntamente com as diarias.
FATURAMENTO/PAGAMENTO:
e Faturado 30 DDL.
As condigbes de pagamento estéo sujeitas a analise de crédito e aprovagéo pelo nosso departamento financeiro, apds o aceite da
nossa proposta por parte do cliente e formalizagdo da compra.
A cobranca sera realizada via boleto bancario, ocorrendo atraso no pagamento estes serdo acrescidos multa moratéria

equivalente a 5% (cinco por cento), bem como, juros equivalentes a 2% (dois por cento) ao més, pelo prazo que perdurar o atraso.

SOBRE OS IMPOSTOS:

NCM: 8544.49.00 - Condutores elétricos, para uma tensao nao superior a 1.000V.
o IPL 0%.

e ICMS: INCLUSO.
¢ PIS/COFINS: INCLUSO.

Os valores dessa proposta estéo sujeitos a aplicagao de Substituicdo Tributaria e/ou Diferencial de aliquota e/ou ICMS
Compartilhado e/ou Outros Protocolos ou Leis no curso do fornecimento.

PRAZOS DE ENTREGA:

Nosso prazo é de 60DDL, contados apds a data em que forem satisfeitas a seguintes condigées:

e Recebimento do pedido de compras, e-mail ou outro documento oficial com a intengdo de compras.
e Aprovagédo do Projeto Executivo de Instalagéo por parte do cliente, quando incluso em nossa proposta.
e A entrega do material podera ocorrer parcialmente conforme o avango de nossa fabricagao.

e Para pegas de ajuste o prazo é de 15 dias apds a medigdo em campo e/ou definigdo das mesmas.

NOTA: O prazo de entrega aqui apresentado nao inclui o periodo decorrido para a aprovacéao do Projeto e o tempo de
transporte da mercadoria até o local de entrega/obra.

VALIDADE DESTA PROPOSTA:

e 15 dias uteis a partir desta data.

FRETE / TRANSPORTE:
e CIF - POSTO OBRA (SEM DESCARREGAMENTO)

e Inclusa embalagem em pallets de madeira, apropriados para transporte rodoviario.

GARANTIA DO PRODUTO:

e Garantimos nossos equipamentos contra defeito de fabricagcdo por um prazo de 36 meses apds a entrega, durante
este periodo providenciaremos reparos ou troca de componentes com defeito de fabricagdo sem 6nus para o cliente, a

troca ou reparo de qualquer componente ndo prorroga ou estende a garantia.
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Dessa garantia estdo excluidos quaisquer problemas no produto por motivo de negligéncia na armazenagem, no
manuseio, no uso inadequado ou instalagdo em desacordo com o nosso projeto executivo de montagem.

OBSERVACOES:

Os itens e quantidades mencionados neste orcamento foram baseadas nas informagdes e projetos enviados pelo cliente
no momento da sua consulta.

As quantidades poderéo sofrer alteracées com a elaboragéo e aprovagao do Projeto Executivo de Instalagcao, nesse caso
0s pregos serdo atualizados tomando como base seus valores unitarios.

Em caso de mudancgas no projeto, reservamos o direito de rever os pregos e prazos de entrega em nossa proposta,
assim como sera necessaria nova aprovagao por parte do cliente.

Caso a proposta seja aceita, solicitamos o envio de sua ordem de compra dizendo estar de acordo com os termos e
condigbes de nossa proposta.

Caso o cliente emita o “aceite” da proposta apés o prazo de validade, os precos apresentados estardo sujeitos a reajuste.

No caso de cancelamento pelo cliente, apds a aprovacéo da nossa proposta, sera emitida uma unica fatura com
vencimento a vista, incluindo todas as despesas decorrentes dos trabalhos ja realizados.

Esta excluido de nosso fornecimento qualquer outro item que nao faga parte desta presente proposta.
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