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Sao Leopoldo, 11 de setembro de 2024
Proposta N°  1545/24SL

Cliente: Pablo Fones:
Obra: UFCSPA Local: Porto Alegre

Prezado cliente

Em resposta a sua solicitacio, segue em anexo, elevacdes orcadas para sua analise e conferéncia.

EA04 Janela 4 folhas maxin-ar com peitoril e bandeira fixa 4050x 1970 | 01 7.651,80

EA06 Porta de aluminio com bandeira e veneziana 4000 x 4400 | 01 15.692,40

EAO08 Janela maxin-ar com bandeira fixa 4050 x 1550 | 01 8.998.20
Valor total & VESTA ........ooooviiiiiiiiiii e RS  32.342,40

» Valores deste or¢amento considerados a vista.
» Pagamento total antecipado terd 3% de desconto.
» Pagamento com entrada, segue valores descritos.

1. Formas de pagamento (Opc¢des)

1.1 50% de entrada, saldo na entrega das esquadrias

1.2 Avista antecipado com 3 % de desconto

1.3 Matéria prima paga pelo contratante + 15% de mao de obra, saldo na entrega dos produtos
1.4 Pagamento com cartio: Solicitar valor a prazo no cartido

2. Condicao geral

2.1 Impostos inclusos nos valores totais

2.2 Reajuste conforme alteragdo de matéria prima

2.3 Materiais faturado direto para cliente contratante

2.4 Valores sujeito a alteragdes sem prévio aviso por intermédio dos fornecedores

3. Material

3.1 Aluminio : O vidro sera entregue em acabamento laminado 3+3, citado
no titulo 5,também tendo um controle rigoroso de qualidade,

segue todas normas internacionais de tempera, propria para construgao civil.

4. Frete
4.1 Frete por conta da MULTI ALUMINIO
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5. Esta incluso no orcamento:

5.1 Linha Gold

5.2 Vidro laminado 3+3 incolor
5.3 Aluminio na cor branca

5.4 Arremates internos

5.5

5.6

5.7

6. Nao esta incluso no or¢camento:
6.1
6.2
6.3

7. Validade do orcamento:
7.1 Valores serdo valido até 7dd
7.2 Apos validade vencida do orgamento, deve se rever valores

8. Prazo de entrega:
8.1 Prazo de entrega em 50 dias apos entrada efetuada™*
8.2 Contratagao devera ser via e-mail ou or¢gamento assinado

9. Observacao geral

9.1 Tamanhos com aproveitamento entre elas, assim sendo, se a medida de confec¢@o for maior que a or¢adas

podem mudar aproveitamento, precisando de mais material e consequentemente mudaram valores do or¢amento.

9.2 O local da instalagdo deve estar com o acesso facilitado e em condigdes para receber os mesmos, caso haja instalagao
9.3 Todo e qualquer acréscimo que por ventura venha a ocorrer durante a execug¢ao dos servigos

sera analisado e cobrado juntamente com o saldo da obra.

9.4 Se por ventura na entrega dos mesmos néo possa ser feita a instalagdo (caso haja) por opgdo do cliente,

fica de responsabilidade pelas mesmas o contratante, assim agendando novo dia paras instalagdes mediante condi¢cdes do contratado.
9.5 **Tendo em vista que haja orgamentos anteriores a este, pode ocorrer mudangas no prazo de entrega,
caso outro cliente faga a ordem de compra antes desta.

Sem mais para 0 momento, colocamo-nos a disposi¢@o para sanar qualquer davida.

AMULTI ALUMINIO agradece desde ja a oportunidade de contato, obrigado

Atenciosamente..

% MULTI  PABLO RAFAEL
ALUMINIO (51 981982840-whatsapp

>>multialuminio9002 @hotmail.com<<
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