



São Leopoldo, 11 de setembro de 2024

Proposta N° 1545/24SL

Cliente: Pablo

Obra: UFCSPA

Fones:

Local: Porto Alegre

Prezado cliente

Em resposta a sua solicitação, segue em anexo, elevações orçadas para sua análise e conferência.

Código	Descrição	Local	Medidas	Qnd	R\$
EA04	Janela 4 folhas maxin-ar com peitoril e bandeira fixa		4050 x 1970	01	7.651,80
EA06	Porta de alumínio com bandeira e veneziana		4000 x 4400	01	15.692,40
EA08	Janela maxin-ar com bandeira fixa		4050 x 1550	01	8.998,20

Valor total à vistaR\$ 32.342,40

- Valores deste orçamento considerados a vista.
- Pagamento total antecipado terá 3% de desconto.
- Pagamento com entrada, segue valores descritos.

1. Formas de pagamento (Opções)

- 1.1 50% de entrada, saldo na entrega das esquadrias
- 1.2 Avista antecipado com 3 % de desconto
- 1.3 Matéria prima paga pelo contratante + 15% de mão de obra, saldo na entrega dos produtos
- 1.4 **Pagamento com cartão:** Solicitar valor a prazo no cartão

2. Condição geral

- 2.1 Impostos inclusos nos valores totais
- 2.2 Reajuste conforme alteração de matéria prima
- 2.3 Materiais faturado direto para cliente contratante
- 2.4 Valores sujeito a alterações sem prévio aviso por intermédio dos fornecedores

3. Material

- 3.1 **Alumínio:** O vidro será entregue em acabamento laminado 3+3, citado no título 5, também tendo um controle rigoroso de qualidade, segue todas normas internacionais de tempera, própria para construção civil.

4. Frete

- 4.1 Frete por conta da **MULTI ALUMÍNIO**

5. Está incluso no orçamento:

- 5.1 Linha Gold
- 5.2 Vidro laminado 3+3 incolor
- 5.3 Alumínio na cor branca
- 5.4 Arremates internos
- 5.5
- 5.6
- 5.7

6. Não está incluso no orçamento:

- 6.1
- 6.2
- 6.3

7. Validade do orçamento:

- 7.1 Valores serão válido até 7dd
- 7.2 Após validade vencida do orçamento, deve se rever valores

8. Prazo de entrega:

- 8.1 Prazo de entrega em 50 dias após entrada efetuada**
- 8.2 Contratação deverá ser via e-mail ou orçamento assinado

9. Observação geral

- 9.1 Tamanhos com aproveitamento entre elas, assim sendo, se a medida de confecção for maior que a orçadas podem mudar aproveitamento, precisando de mais material e consequentemente mudaram valores do orçamento.
- 9.2 O local da instalação deve estar com o acesso facilitado e em condições para receber os mesmos, caso haja instalação
- 9.3 Todo e qualquer acréscimo que por ventura venha a ocorrer durante a execução dos serviços será analisado e cobrado juntamente com o saldo da obra.
- 9.4 Se por ventura na entrega dos mesmos não possa ser feita a instalação (caso haja) por opção do cliente, fica de responsabilidade pelas mesmas o contratante, assim agendando novo dia para as instalações mediante condições do contratado.
- 9.5 **Tendo em vista que haja orçamentos anteriores a este, pode ocorrer mudanças no prazo de entrega, caso outro cliente faça a ordem de compra antes desta.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para sanar qualquer dúvida.

A **MULTI ALUMÍNIO** agradece desde já a oportunidade de contato, obrigado

Atenciosamente..



PABLO RAFAEL

(51) 981982840-WhatsApp 

>>multialuminio9002@hotmail.com<<