4CM. AF_06/2014

5.5.1.2 | PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO M2 2.240,00

5.5.1.3 | PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL EMBORRACHADO M2 2,240,00

5.5,1.4 | APLICACAO DE RESINA ACRILICA EM PISO M2 2,240,00

5.5,1.5 | APLICACAO DE RESINA ACRILICA EM PISO M2 948,84

5.5.2 REVESTIMENTOS PAREDE

5.5.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS M2 5.520.00
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

55.2.2 | EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, M2 5,520,00
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014

5.6 ESQUADRIAS/PORTAS E PORTOES DE FERRO

5.6.1 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM M2 9,24
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015

5.6.2 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E M2 3,15
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

55.3 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE UN 2,00
ACESSORIOS

5.6.4 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E "35" UN 9,00
MM, COM MARCO EM ACO. NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)

5.6.5 JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM PARAFUSO, VEDACAO COM M2 9,30
ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016

5.6.6 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA. COM REQUADRO E GUARNICAO M2 62.00
COMPLETA

5.6.7 GUARDA-CORPO EM TUBOS DE ACO INOX M 168.00

5.7 INSTALACOES SANITARIAS

5.7.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 42.00
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF
12/2014

5.7.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 24,00
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

5.7.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 5.00
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

574 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 2.00
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

5.7.5 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, UN 3.00
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

5.7.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA UN 9,00
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014

5.7.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA UN 4,00
SOLDAVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

5.7.8 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA UN 5.00
SOLDAVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

5.7.9 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E UN 4,00
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

5.7.10 CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUCAO UN 7,00

5.8 INSTALACOES HIDRAULICAS

5.8.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE M 12.00

PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS, AF 10/2015
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5.8.2 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4? UN 4.00
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO,
AF_12/2014

5.8.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 5,00
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

5.8.4 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 5,00
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

5.8.5 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E UN 4,00
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF
12/2014

5.8,6 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA PADRAO UN 4,00
MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/27 X 40CM
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013

5,8.7 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, UN 4,00
PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
DE 40CM EM METAL CROMADO. COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013

5.8.8 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E UN 4,00
INSTALACAO

5.9 INSTALACOES ELETRICAS

5.9.1 BAIXA TENSAO

5.9.1.1 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 92,00

5.9.1.2 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO UN 44,00
EM ALUMINIO OU ACO INOX (COLETADO CAIXA)

5.9.1.3 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMP, ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA M 3.921,00
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

5.9.1.4 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM3, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 3.046,00
CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

5.9.1.5 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 2.548,00
CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

5.9.1.6 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V PARA M 189,00
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

5.9.1.7 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 1,015,00
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

5.9.1.8 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA M 100,00
DISTRIBUICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

5.9.1.9 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2. BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR. M 270,00
COBERTURA EM PVC

5.9.1.10 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 25MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, M 1.076.00
COBERTURA EM PVC

5.9.1.11 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, M 448,00
COBERTURA EM PVC

5.9.1.12 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, M 112,00
COBERTURA EM PVC

5.9.1.13 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM3, ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA M 28,00
DISTRIBUICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015

5.9.1,14 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 224,00
DISTRIBUICAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015

5.9.1.15 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A UN 31,00
30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

5.9.1.16 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A UN 1,00
50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAQ

5.9,1,17 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A FORNECIMENTO E UN 25,00
INSTALACAO. AF 04/2016

5.9.1.18 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A FORNECIMENTO E UN 23,00
INSTALACAO. AF 04/2016

5.9.1.19 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A FORNECIMENTO E UN 0,07
INSTALACAO. AF 04/2016

5.9.1.20 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A-FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO. AF 04/2016

5.9.1.21 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A FORNECIMENTO E UN 1,00

INSTALACAO. AF 04/2016
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5.9.1.22 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A-FORNECIMENTO E UN 18,00
INSTALACAO. AF_04/2016

5.9.1.23 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1,00

5.9.1.24 | DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V, INCLUSIVE UN 2,00
ELETROTECNICO

5.9.1.25 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, UN 6,00
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA

5.9.1.26 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A FORNECIMENTO E UN 4.00
INSTALACAO. AF04/2016

5.9.1.27 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A FORNECIMENTO E UND 4,00
INSTALACAO (COMPOSICAO DE REFERENCIA - SINAPI 93673-04/2018)

5.9.1.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V UN 2.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

5.9.1.29 | BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A UN 3,00

5.9.1.30 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS UN

5.9.1.31 | PERFILADO DE SECAO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU M 283,26
PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM.
AF _07/2017

5.9.1.32 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE M 396,00
COM PVC PRETO. DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO

5.9.1.33 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 396,00
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO-FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015

5.9.1,34 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA M 30,00
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015

5.9.1.35 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), UN 84,00
APARENTE, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 11/2016 P

5.9.1.36 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/47), PARA UN 12,00
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015

5.9.1.37 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 UN 12,00
MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P

5.9.1.39 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" UN 36,00

5.9.1.40 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D. COM 3/4" UN 30,00
E CUNHA DE FIXACAO

5.9.1.41 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 45 MM, UN 48.00
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

5.9,1.42 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA UN 48.00
E ARRUELA LISA MEDIA

5.9.1.43 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE M 24,00
COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2 1/2"), TIPO SEALTUBO

5.9.1.44 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS M 150.00
TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO-FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015

5.9.1.45 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E UN 50.00
PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015

5.9.1.46 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P-T 10 A, UN 12.00
INCLUINDO SUPORTE E PLACA-FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

5.9.1.47 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 UN 5.00
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

5.9.1.48 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 UN 3,00
MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA-FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF 12/2015

5.9.1.49 | POSTE DE CONCRETO DUPLOT H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE UN 7,00
ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE-FORNECIMENTO E INSTALACAO

5.9.1.50 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METALICA, UN 6,00
PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

5.9.1,51 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, UN 2.00
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PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO

5.9.1.52 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, M 555,00
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWEF-B. 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16
MM2

5.9.1.53 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, M 1,230,00
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWEF-B, 0,6/1 KV.3 CONDUTORES DE 25
MM2

5.9.1.54 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, M
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWEF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 1.014,00
MM2

5.9.1.55 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, M 688.00
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWEF-B. 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50
MM2

5.9.1.56 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, M 688.00
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWEF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95
MM2

5.9.1.57 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2. COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM M 1.377,00
EPR OU XLPE. COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR,
20/35 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2

5,9,1.58 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM M 1.242,41
EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR,
20/35 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2

5.9.1.59 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA M 910,00
BWF-B. 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1.5 MM2

5.9.1.60 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA M 3.172.00
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

5.9.1.61 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA M 3.172,00
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

5.9.1.62 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA M 3.987.00
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V. SECAO NOMINAL 6 MM2.

5.9.1.63 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA M 2.252,00
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

5.9.1.64 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA M 210,00
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 15 MM2

5.9.1.65 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A UN 4.00
240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

5.9.2 SPDA

5.9.2.1 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA-FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2017 UN 800,00

5.9.2.2 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA-FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 400,00
AF_12/2017

5.9.2.3 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MMP, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR M 4.350.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2017

5.9.2.4 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO UN 1,00

5.9.2.5 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 180,00
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 05/2018

5.9.2.6 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE-FORNECIMENTO E UN 180,00
INSTALACAO, AF 12/2017

5.9.2.7 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAOH 30CM UN 1.500.00

5.9.2.8 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, UN 100.00
COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL

5.10 REDE DE INCENDIO

5.10.1 EXTINTOR DE CO2 6KG-FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00

5.10.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE UN 12,00
12 KG, CLASSE BC

5.10.4 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 616,00

5.10.5 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO ALERTA, UN 33.00
TRIANGULAR, BASE DE *30" CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434

5.10.6 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM UN 5.00

90 X 60 X17 CM. EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAOQO, VISOR COM A
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INSCRICAO "INCENDIO". SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA,
PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

510.7 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO-30 M, TECIDO EM FIO UN 5.00
DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES
ENGATE RAPIDO

5.10.8 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA UN 5.00
COMBATE A INCENDIO

510.9 | LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 11/2017 UN 19.00

511 COBETURA

5.11.1 | PILAR METALICO P2 G1 UND 36,00

5.11.2 | TESOURA METALICA T1 G1 UND 16,00

5.11.3 | ESTRUTURA DE TARUGAMENTO DE COBERTURA KG 26.175,00

5.10.4 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 616,00

5.10.5 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO ALERTA, UN 33.00
TRIANGULAR, BASE DE *30" CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434

5.10.6 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM UN 5.00
90 X 60 X 17 CM. EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A
INSCRICAO "INCENDIO". SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA,
PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

5.10.7 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO-30 M, TECIDO EM FIO UN 5.00
DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES
ENGATE RAPIDO

5.10.8 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", UN 5.00
PARA COMBATE A INCENDIO

5.10.9 | LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF UN 19.00
11/2017

5.11 COBETURA

511.1 | PILAR METALICO P2 G1 UND 36,00

5.11.2 | TESOURA METALICA T1 G1 UND 16,00

511.3 | ESTRUTURA DE TARUGAMENTO DE COBERTURA KG 26.175,00

511.4 | TELHAMENTO COM TELHA TERMOACUSTICA E=30MM COM ATE 2 M2 5.195,96
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO

511,5 | CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO-1,12" M, E = 0,8 MM M2 85,00

511.6 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 170,00
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

511.7 | PLATIBANDA EM TELHA TRAPEZOIDAL INCLUSIVE ESTRUTURA M2 1.426.26
METALICA

511.8 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO M 255.00
26, CORTE DE 33 CM. INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019

512 PINTURA

512.1 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 3.240.00
AF_06/2014

512.2 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 3.240,00
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

512.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE M2 2.259.58
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO

512.4 | APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 3.240,00
CASAS, DUAS DEMAOS. AF 05/2017

6 GUARITA

6.1 INFRAESTRUTURA

6.1.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM M3 15,60
PREVISAO DE FORMA
AF 06/2017

6.1.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 10,62

6.1.3 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO KG 108,90
CA-50 DE 8 MM-MONTAGEM. AF 06/2017

6.1.4 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, M3 2,44
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA? LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO, AF 06/2017
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6.1.5

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE2,2X 1,1 M, E =14 MM

M2

21,75

6.3

PISO

6.3.1

PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM,
COM ARMACAQO EM TELA SOLDADA

M2

15,05

6.4

PAREDES E VEDACOES

6.4.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE
VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

M2

44,88

6.4.2

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 P

M2

13.80

6.5

REVESTIMENTOS

6.5.1

REVESTIMENTOS PISO

6.5.1.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L.
ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014

M2

13.80

6.5.1.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35
CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO).
AF_11/2014

M2

13,80

6.5.2

REVESTIMENTOS PAREDE

6.5.2.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

120,78

6.5.2.2

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014

M2

120,78

6.5.2.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO
CERAMICO PARA AMBIENTES DE AREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU
PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI- GRES, DIMENSOES
20X20 CM. PARA EDIFICACAO HABITACIONAL, MULTIFAMILIAR (PREDIO).
AF_11/2014

M2

20,64

6.6

6.6.1

JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM
VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016

M2

0.64

6.6.2

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2015

M2

4,20

6.6.3

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM PARAFUSO, VEDACAO
COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016

M2

2,40

6.7

INSTALACOES SANITARIAS

6.7.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

3,00

6.7.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

3.00

6.7.3

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

UN

2.00

6,7.4

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

UN

1,00

6.7.5

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

UN

3,00

6.7.6

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

1,00

6.7.7

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM

UN

1.00
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ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS
=0.2X0.4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018

6.8 INSTALACOES HIDRAULICAS

6.8.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE M 6,00
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

6.8.2 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, ON 25MM, X UN 2,00
3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA-FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

6.8.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL UN 3,00
DE DISTRIBUICAO DE AGUA « FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014

6.8.4 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO UN 2,00
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

6.8.5 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 1,00
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA, AF 12/2014

6.8.8 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA- UN 1,00
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/27
X 40CM AF 12/2013 FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.8.7 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, UN 1,00
PADRAO MEDIO. INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL DE 40CM DE 40CM EM METAL CROMADO. COM TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO AF_12/2013 FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

6.8.8 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, UN 1.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.9 COBETURA

6.9.1 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 4 M, UN 3,00
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

6.9.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 M2 15,50
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

6.9.3 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 5,00
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

6.10

6.10.1 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO, M2 44,80
AF_06/2014

6.10.2 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 44,80
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

6.10.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE M2 35,00
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

6.10.4 | APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 44.80
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

7 SUBESTACAO

7.1 INFRAESTRUTURA

7.1.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM M3 15.60
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

7.1.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017 M3 10,62

7.1.3 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO KG 54,00
CA-50 DE 8 MM-MONTAGEM. AF 06/2017

7.1,4 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO KG 33,50
CA-50 DE 10 MM MONTAGEM, AF 06/2017

7,1.5 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 36.50
60 DE 5 MM-MONTAGEM. AF 06/2017

7.1.6 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO KG 28,80
CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF 06/2017

7.1.7 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, M3 2,44

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA? LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017
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7.1.8 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE M2 33.10
CONCRETO, DE 2.2 X 1.1 M. E = 14 MM

7.2 SUPRAESTRUTURA

721 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 48,30
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015

722 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 46.30
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM MONTAGEM. AF_12/2015

7.2.3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM M3 2.30
EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25
MP-LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

7.25 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 54.90
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015

7.3 PISO

7.3.1 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, M2 38,55
COM ARMACAO EM TELA SOLDADA

74 PAREDES E VEDACOES

741 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE M2 65,00
VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF 11/2014

7.5 REVESTIMENTOS

7.5.1 REVESTIMENTOS PISO

7511 | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM M2 38.55
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014

7.5.2 REVESTIMENTOS PAREDE

7521 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E M2 130,00
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

7522 | EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO M2 130.00
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

7.6 ESQUADRIAS/PORTAS E PORTOES DE FERRO

76.1 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, M2 2,10
FIXACAO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_08/2015

7.7 INSTALACOES ELETRICAS

7.7.1 SUBESTACAO

7711 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4") FORNECIMENTO M 200,00
E INSTALACAO AF 12/2015

7.7.1.2 | ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV 6. UN 12.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

7,71,3 | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. UN 12.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

7.7.1.4 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, UN 68,00
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10

7.7.1.5 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO-PARA CABO 50MM2- UN 8,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.7.1.6 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V. M 600,00
PARA DISTRIBUICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

7.7.1.7 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 300,00
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015

7.7.1.8 | QUADRO DE BARRAMENTO, 500A, PARA DISTRIBUICAO (COMPOSICAO UND 4,00
DE REFERENCIA-ORSE 12009-05/2017) FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.7.1.9 | QUADRO DE BARRAMENTO, 500A, PARA DISTRIBUICAO (COMPOSICAO UND 4,00
DEREFERENCIA-ORSE 12009-05/2017)

7.7.1.10 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, M 1.000,00
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ANTICHAMA BWEF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

7.7.1.11 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 6,00
PARA DISTRIBUICAO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

7.7.1.12 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM3, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 1.500.00
PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF
12/2015

7.7.1.13 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM3, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 2.500.00
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF
12/2015

7.7.1.14 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM3, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 500,00
PARA DISTRIBUICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

7.7.1.15 | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 5.00
BLOCOS DE CONCRETO. FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0.6 M. AF 05/2018

7.7.1.16 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA-FORNECIMENTO E UN 15,00
INSTALACAO, AF 12/2017

7.7.1.17 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV UN 1.00
IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.7.1.18 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV UN 1,00
IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.8 COBETURA

7.8.1 INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM UN 4,00
MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 ME
MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

7.8.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 M2 38,55
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

7.8.3 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 7,50
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

7.9 PINTURA

7.9.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO, M2 130,00
AF 06/2014

7.9.2 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 130,00
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

7.9.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE M2 45,00
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

7.9.4 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 130,00
CASAS, DUAS DEMAOS. AF 05/2017

8 REFEITORIO

8.1 INFRAESTRUTURA

8.1.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM M3 8,92
PREVISAO DE FORMA AF 06/2017

8.1.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF 10/2017 M3 5,47

8.1.3 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO KG 50,20
CA-50 DE 8 MM-MONTAGEM, AF_06/2017

8.1.4 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO KG 50,30
CA-50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_06/2017

8.1.5 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 38,30
60 DE 5 MM-MONTAGEM. AF_06/2017

8.1.6 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO KG 30,70
CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF_06/2017

8.1.7 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, M3 2,80
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA? LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

8.1.8 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE M2 39.20
CONCRETO, DE2,2X 1,1 M, E=14 MM

8.2 SUPRAESTRUTURA

8.2.1 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 72,50

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
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UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015

8.2.2

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM MONTAGEM. AF_12/2015

KG

50,70

8.2.3

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE2.2X 1.1 M, E 14 MM

M2

45,80

8.24

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 25 MPA, COM USO DE BALDES EM
EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

2,50

8.2.5

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015

KG

52.60

8.3

PISO

8.3.1

PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM,
COM ARMACAO EM TELA SOLDADA

M2

102,24

8.4

PAREDES E VEDACOES

8.4.1

COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

M2

107,40

8.4.2

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

M2

102.24

8.5

REVESTIMENTOS

8.5.1

REVESTIMENTOS PISO

6.5.1.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L.
ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014

M2

102,24

8.5.1.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35
CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO).
AF_11/2014

M2

102,24

8.5.2

REVESTIMENTOS

8521

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

214.80

8.5.2.2

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014

M2

214,80

8.5.2.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO
CERAMICO PARA AMBIENTES DE AREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU
PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI- GRES, DIMENSOES
20X20 CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO).
AF 11/2014

M2

107,40

8.6

ESQUADRIAS/ PORTAS E PORTOES DE FERRO

8.6.1

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARIN\IIQAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015

M2

9.45

8.6.2

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM PARAFUSO, VEDACAO
COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF 07/2016

M2

8.8

REDE DE INCENDIO

8.8.1

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO
(PQS) DE 12 KG, CLASSE BC

UN

2.00

8.8.2

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO
CO2 DE 6 KG. CLASSE BC

UN

1,00

8.8.3

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO
CIMENTADO

M2

10,00

8.8.4

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO ALERTA,
TRIANGULAR, BASE DE *30 CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN

33.00

8.8.5

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE
SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM. EM CHAPA DE ACO, PORTA
COM VENTILACAQO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO"

UN

1,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55(92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br




SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA
ELETROSTATICA VERMELHA

8.8.6 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO 30 M, UN 1,00
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

8.8.8 LUMINARIA DE EMERGENCIA FORNECIMENTO E INSTALACAO, UN 1,00
AF_11/2017

8.9 COBETURA

8.9.1 INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA UN 5,00
NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 8.0 ME MENORES
QUE 10.0 M, INCLUSO ICAMENTO, AF 07/2019

8.9.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AGCO/ALUMINIO EO0,5 MM, COM ATE 2 M2 102.24
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

8.9.3 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, M 14.20
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF
07/2019

8.10 PINTURA

8.10.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO, M2 214,80
AF 06/2014

8.10.2 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 214,80
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

8.10.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE M2 105,00
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

8.10.4 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 214,80
CASAS, DUAS DEMAOS AF 05/2017

9.1 INFRAESTRUTURA

9.11 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM M3 8.92
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

9.1.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,47

9.1.3 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO KO 92.00
CA-50 DE 8 MM-MONTAGEM AF 06/2017

9.14 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO KG 65,10
CA-50 DE 10 MM MONTAGEM. AF 06/2017

9.15 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALORAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 74,30
60 DE 5 MM-MONTAGEM. AF_06/2017

9.1.6 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO KG 53.60
CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF_06/2017

9.1.7 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, M3 5.10
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 7 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

9.1.8 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE M2 67,30
CONCRETO, DE2.2X 1,1 M, E14 MM

9.2 SUPRAESTRUTURA

9.21 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 120,90
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM.
AF 12/2015

9.2.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 91,90
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM MONTAGEM. AF 12/2015

9.2.3 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE M2 72.60
CONCRETO, DE2.2X 1,1 M, E 14 MM

9.2.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK= 25 MPA, COM USO DE BALDES EM M3 4,10
EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0.25
MP-LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015

9.2.5 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 99,40
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM, AF 12/2015

9.3 PI1SO

9.3.1 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, M2 77,00
COM ARMACAO EM TELA SOLDADA

9.4 PAREDES E VEDACOES
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9.4.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE
VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO, AF 11/2014

M2

228,30

9.4.2

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P

M2

77,00

9.5

REVESTIMENTOS

9.5.1

REVESTIMENTOS PISO

9.5.11

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO) AF 11/2014

M2

75,84

9.5.1.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35
CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF
11/2014

M2

75,84

9.5.2

REVESTIMENTOS PAREDE

9.5.21

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014

M2

456.60

9.5.2.2

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014

M2

456.60

9.5.2.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO
CERAMICO PARA AMBIENTES DE AREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU
PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI- GRES, DIMENSOES
20X20 CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO).
AF 11/2014

M2

456,60

9.6

ESQUADRIAS/PORTAS JANELAS E PORTOES DE FERRO

9.6.1

JANELA DE AGO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM
VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016

M2

6,25

9.6.2

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2

10,08

9.7

INSTALACOES SANITARIAS

9.7.1

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
MM, JUNTA ELASTICA. FORNECIDO_E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF 12/2014

UN

38,00

9.7.2

REDU(;AO,EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF 12/2014

UN

46,00

9.7.3

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

UN

6,00

9.7.4

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

UN

18,00

9.7.5

JUNCAO DUPLA, PVC, SERIE R. AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014

UN

18,00

9.7.6

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

UN

22,00

9.7.7

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO. COM APARELHO MISTURADOR
PADRAO MEDIO-FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2013

UN

14.00

9.7.8

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/27

UN

22,00
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X 40CM FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2013

9.8 INSTALACOES HIDRAULICAS

9.8.1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL UN 58.00
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 12/2014

9.8.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL UN 18.00
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014

9.8.3 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 90 UN 8.00
GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

9.8.5 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 18.00
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA, AF 12/2014

9.8.6 CONECTOR FEMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM UN 23.00
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF
06/2015

9.8.7 LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/47, UN 23.00
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

988 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE UN 2,00
COZINHA, PADRAO ALTO -FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2013

9.8.9 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) UN 16,00

9.8.10 | BANCADA MARMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE UN 15,00
EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, VALVULA AMERICANA EM METAL
CROMADO, SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE
FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/27 OU
3/47, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO FORNEC, E INSTAL.
AF_12/2013

9.9 COBETURA

9.9.1 INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS UN 8,00
MAIORES OU IGUAIS A 3.0 M E MENORES QUE 6.0 M, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

9.10 PINTURA

9.10.1 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 153,00
AF 06/2014

9.10.2 | APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 153,00
CASAS, DUAS DEMAOS. AF 05/2017

9.10.3 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 153,00
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

9.10.4 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE M2 153,00
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

10 ESTACAO DE TRATAMENTO

10.1 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA DEMANDA 180 PESSOAS UND 1,00

11 RESERVATORIO DE AGUA

11.1 RESERVATORIO DE AGUA 110M UND 1,00

12 POCO

12,1 PERFURACAO DE POCO ARTESIANO 120M UND 1,00

13 CERCA

13.1 CERCA DE MOROES COM A ARAME FARPADO E CONCERTINA DUPLA M 560.00

14 LIMPEZA

14.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 10.391,82
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MADA CONSTRUCOES CIVIS E
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 12.678.457/0001- 39
Sediada a Rua Raimundo Nonato de Castro, 592 Santo Agostinho Cep: 69.036-790
Manaus/AM, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Marcio da Silva
Rocha RNP: 040151422-6 executou de forma satisfatoria os servi¢cos de construgéo o
Empreendimento Comercialdo SUPERMERCADOS DB LTDA localizado Local:
Avenida Tancredo Neves, 100 Parque 10 de Novembro - Manaus Amazonas conforme

caracteristica técnica a seguir:

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE:

SUPERMERCADOS DB LTDA CNPJ: 22.991.939/0019-27
INICIO DO SERVICO: 01/02/2016

TERMINO DO SERVICO: 15/07/2016

VALOR DO CONTRATO: R$1.719.060,49 (Hum milhdo, setecentos e dezenove mil,

sessenta reais e quarenta e nove centavos).

INFORMAMOS QUE OS REFERIDOS SERVICOS FORAM EXECUTADOS DE
ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS, CONFORME TERMO DE
CONTRATO CELEBRADOENTRE AS EMPRESAS SUPERMERCADOS DB
LTDA e MADA CONSTRUGCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCOES LTDA.

CARACTERISTICAS DOS SERVICOS CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM DESCRICAO UNID QUANTIDADE
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADM. DA OBRA
1.1 Placa de Obra em chapa de aco galvanizado M2 6,00
1.2 Administracdo da Obra més 5,00

SUPERMERCADO DE LTDA

CNPJ: 22.991.939/0019-27

AVENIDA: TANCREDO NEVES, 100 PARQUE 10 DE NOVEMBRO-MANAUS-AMAZONAS CEP: 69054-700
FONE: (92) 2127-5174



1.3 Entrada proviséria de energia elétrica trifasica 40A em poste de madeira UN 1,00

1.4 Execucéo de Almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira, induso prateleiras M2 30,00

15 Execucdo de escritdério em canteiro de obraem chapa de madeira compensada, ndo M2 21,00
incluso mobiliario e equipamentos.

1.6 Execucédo de refeitério em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, nao M2 32,00
incluso
mobiliario e equipamentos.

1.7 Execucédo de sanitario e vestiario em canteiro de obra em chapa de madeira M2 60,00
compensada, ndo incluso mobiliario

1.8 Execucdo de reservatorio elevado de agua (3000 litros) em canteiro de obra, apoiado em UN 1,00
estrutura de madeira

1.9 Tapume de chapa de madeira compensada, E= 6MM, com pintura a cal e M2 291,76
reaproveitamento de 2X.

1.10 | ART daobra Unid 1,00

1.11 Mobilizagcdo e desmobilizagédo de equipamentos e pessoal unid 1,00

1.12 | Conjunto de equipamentos de protecao coletivos EPC CcJ 1,00

1.13 Bandeja salva-vidas/coleta de entulhos, com tabua m2 170,14

2 TRABALHO EM TERRA

2.1 Capina e limpeza manual de terreno M2 4.442.18

2.2 Locacao convencional de obra, através de gabaritos de tabuas corridas pontaletadas a M2 2.354.43
cada 1,5M, sem reaproveitamento

2.3 Escavacdo vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 12 M3 1.291,14
Categoria com escavadeira hidraulica (Cagcamba: 0,8 M3111 HP), Frota de 6 caminhdes
basculantes 14 M3, DMT de 4 KM e velocidade média de 22 KM/H.

2.4 Preparo do fundo de vala com largura maior ouigual a 1,5 m, em local com nivel baixo M2 234,10
de interferéncia.

3 INFRAESTRUTURA

3.1 Perfuratriz com torre metalica para execucdo de estaca de hélice continua, profundidade CHP 179,84
maxima de 30 m, didmetro maximo de 800 mm, poténciainstalada de 268 HP, mesa
rotativa com torque maximo de 170 KNM-CHP Diurno.

3.2 Perfuratriz com torre metalica para execugao de estaca de hélice continua, profundidade CHI 17,98
maxima de 30 m, didmetro maximo de 800 mm, poténcia instalada de 268 HP, mesa
rotativa com torque maximo de 170 KNM-CHI Diumo

3.3 Reaterro de valas com compactagdo manual m3 120,53

34 Transporte com caminhdo basculante 6 m3 em rodovia pavimentada M3XKM M3XKM 2.170,61

3.5 Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhdo basculante 6,0M3/16T e pa M3 2.170,61

carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade dacagamba 1,7 a 2,8 M3, peso
operacional 11632 KG

SUPERMERCADO DE LTDA

CNPJ: 22.991.939/0019-27

AVENIDA: TANCREDO NEVES, 100 PARQUE 10 DE NOVEMBRO-MANAUS-AMAZONAS CEP: 69054-700
FONE: (92) 2127-5174




com betoneira 400 L

3.6 Concreto FCK 30MPA, Traco 1:2, 1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - Preparo M3 134,34
mecénico com betoneira 400 L

3.7 Lancamento/aplicagdo manual de concreto em fundacgdes. M3 134,34

3.8 Lastro de concreto, E 3 CM, preparo mecéanico, inclusos lancamento e adensamento M2 144,14

3.9 Forma tabua p/ concreto em fundacéo s/ reaproveitamento. m2 428,99

3.10 | Armagéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um KG 366,62
edificio de mltiplos pavimentos utilizando aco CA-50 de 6.3mm

3.11 | Armacéo de pilar ouviga de uma estrutura convencional de concreto armado em um KG 467,91
edificio de multiplos pavimentos utilizando agco CA-50 de 8.0mm

3.12 | Armacéo de pilar ouviga de uma estrutura convencional de concreto armado em um KG 461,00
edificio de multiplos pavimentos utilizando agco CA-50 de 10.0mm

3.13 | Armacéo de pilar ouviga de uma estrutura convencional de concreto armado em um KG 21.300,98
edificio de mdltiplos pavimentos utilizando agco CA-50 de 12.5mm

3.14 | Armacéo de pilar ouviga de uma estrutura convencional de concreto armado em um KG 105,00
edificio de mdltiplos pavimentos utilizando ago CA-50 de 16mm

3,15 | Armacéo de pilar ouviga de uma estrutura convencional de concreto armado em um KG 2.672,85
edificio de multiplos pavimentos utilizando agco CA-50 de 20mm

3.16 | Armacéo de pilar ouviga de uma estrutura convencional de concreto armado em um KG 2.782,96
edificio de multiplos pavimentos utilizando agco CA-50 de 25mm

3.17 | Armacéo de pilar ouviga de uma estrutura convencional de concreto armado em um KG 3,00
edificio de mdltiplos pavimentos utilizando aco CA-60 de 4,2mm

3.18 | Testes de avaliagcdo do bloco 12, 1 PIT e 2PDA unid 1,00

3.19 | Ancoragem de Paredes-ferros tirante m 900,00

3.20 | Concreto FCK 20MPA, Trago 1:2.7:3 (cimento/ areia média/brita 1)-Preparo mecéanico M3 463,39
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4 SUPRAESTRUTURA

4.1 Concreto FCK 30MPA, Traco 1:2,1:2.5 (cimento/ areia média/ brita 1) Preparo mecéanico M3 605,34
com betoneira 400 L.

4.2 Langcamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas M3 605,34

4.3 Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio KG 6.843,40
de multiplos pavimentos utilizando ago CA-50 de 6.3mm

4.4 Armacéo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de KG 5. 106,30
multiplos pavimentos utilizando ago CA-50 de 6.3 mm

4.5 Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio KG 1.449,00
de multiplos pavimentos utilizando aco CA-50 de 8.0mm

4.6 Armacéao de laje de uma estrutura convencional de em um edificio de miltiplos pavimentos KG 8.442.90
utilizando ago CA-50 de 8 mm

4.7 Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio KG 4.292,15
de multiplos pavimentos utilizando aco CA-50 de 10.0mm

4.8 Armacdo de laje de uma estrutura convencional de em um edificio de miltiplos pavimentos KG 1.892,00
utilizando ago CA-50 de 10 mm

4.9 Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio KG 11.832,00
de multiplos pavimentos utilizando agco CA-50 de 12.5mm

4.10 Armacéao de laje de uma estrutura convencional de em um edificio de miltiplos pavimentos KG 37.505.00
utilizando agco CA-50 de 12,5 mm

4,11 Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio KG 8.199,00
de multiplos pavimentos utilizando aco CA-50 de 16mm

4,12 Armacéao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio KG 1.852.00
de multiplos pavimentos utilizando aco CA-50 de 20mm

4.13 | Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio KG 1.703.00
de multiplos pavimentos utilizando aco CA-50 de 25mm

4.14 | Armacédo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio KG 1.120,40
de multiplos pavimentos utilizando aco CA-60 de 5,0mm

4,15 | Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio KG 729.21
de multiplos pavimentos utilizando agco CA-60 de 5,0mm

4.16 Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com area M2 1.186,00
média das se¢des menor ouigual a 0,25m3, pd simples em madeira cerrada 2 utilizacdes.

4.17 Montagem e desmontagem de forma de viga escoramento com garfo de madeira, pd M2 2053,19
simples. em chapa de madeira resinada, 2 utilizagbes

4,18 Montagem e desmonatagem de forma de laje nervurada com cubeta e assoalho com area M2 1.782.10
média maior que 20m2 e pd simples em chapa de madeira compensada resinada 8
utilizagbes

4.19 Monocordoalha CP 190 RB e=12,7mm kg 2.827,00

4.20 | Armacédo em tela de aco soldada nervurada Q-138, aco CA-60, 4,2mm, malha 10x10cm KG 1.011,57
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4.21 Concreto FCK 20MPA, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) preparo mecanico com M3 105,25
betoneira 400 L
4.22 Lancamento com o uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas M3 105,25
4.23 Escadatipo marinheiro em a¢co em tubo de aco galvanizado 1 1/2" M 7,50
4.24 Protecéo de fachada com tela de polipropileno fixada em estrutura de madeira com arame m2 1.731,17
galvanizado
4.25 Escada Metdlica Estrutura - Mezanino Cj 1.00
4.26 Guarda Corpo em acgo inox escovado do restaurante m2 8,06
5 ALVENARIA E VEDACOES -Fornecimento e Instalacéo
5.1 Demoli¢do de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento m3 45.42
5.2 Parede em gesso acartonado DRYWALL 0,1m m2 61,81
5.3 Alvenaria constru¢do 0,15m m? 1.158,50
54 Alvenaria construcdo 0,25m m? 928,93
5.5 Chapisco aplicado em alvenaria com véos c/ betoneira M2 4.174,86
5.6 Emboco p/ cerAmica preparo betoneira e 20mm M2 751,29
57 Massa Unica parede interna p/ pintura preparo betoneira e=20mm M2 2.494,64
5.8 Massa Unica parede interna p/ pintura preparo betoneira e=25mm M2 928,93
5.9 DivisGria em granito amarelo iacarai para banheiro M2 55,02
5.10 locagdo mensal de andaime fachadeiro, inclusive montagem m?2 1.515,94
6 REVESTIMENTO Fornecimento e instalacéo
6.1 Porcelanato Portobello linha nude v2 60x60 porcelanato polido m?2 475.00
6.2 Ceramica chambord rope 20x20 nat boit m?2 31.63
6.3 Ceramica Gail Linha Industrial Kitchen Keraflor 30x30 cor 100 cinza claro m?2 244.66
6.4 Nexacustico 32 textura Freijé revestimento acuUstico de madeira m?2 106,94
6.5 Espelho cristal espessura 4mm com moldura m2 43.85
6.6 Impermeabilizacdo SubSolo Cortina m?2 330.85
7 COBERTURA-Fornecimento e Instalagédo
7,1 Telhamento com telha metalica termoacustica E 30 MM, com até 2 aguas, incluso icamento M2 2.266,05
7.2 Telhamento com telha metalica termoacustica E 30 MM, com até 2 aguas, incluso icamento kg 36.256,80
7.3 Forro em placas pré-moldadas de gesso liso, bisotado, 60x60cm com espessura central m?2 1211,97
1,2cm e nas bordas3,0cm
7.4 Sanca rodateto deisopor 10cm para forro de gesso m 839,07
7.5 Forro de perfis de aluminio e placas de PVC m?2 118,48
7,6 Forro de placas cimenticias m?2 225.96
7.7 Nexacustico 32 textura Freijé forro acUstico de madeira m?2 129,71
8 ESQUADRIA-Fornecimento e Instalagdo
8.1 P3-Vao sem as folhas de porta com caixilharia e acabamento em pintura esmalte sintético unid 5,00
dimens6es 1,33 x 2,75 m
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8.2

P4 Véao sem as folhas de porta com caixilharia e acabamento em pintura esmalte sintético

dimensdes 1,65 x 2,75 m

unid.

1,00

8.3

P5-Vao sem as folhas de porta com caixilharia e acabamento em pintura esmalte sintético

dimensdes 1,97 x 2,75 m

unid

1,00

8.4

P6-Estrutura em madeira chapeada em compensado com acabamento em férmica
texturizada L112 Almond ou equivalente com barras de aco inox, fechadura inox Luma Ref.:
582-90b Pado e dobradigcas SM inox 3530 3" 1/2" Pado, dimensdes 0,9 x 2.1m

unid

4,00

8.5

P7-Estrutura em madeira chapeada em compensado com acabamento em férmica
texturizada L112 Almond ou equivalente, fechadura ecoinox polido Pado Ref.: 586-901 DP
interna e dobradi¢cas SM inox 3530 3" 1/2" Pado, dimens@es 0,7 x 2,1m

unid

17,00

8.6

P8-Estrutura em madeira chapeada em compensado com acabamento em formica
texturizada L112 Almond ou equivalente, com puxador em barra 0,5 fechadura ecoinox
polido Pado Ref.: 586-901 DP interna e dobradi¢cas SM inox 3530 3" 1/2" Pado, dimensdes
0,8 x 2,1m

unid

6,00

8.7

P9- Esquadria de aluminio bronze c/ 4 folhas duas fixas e duas de correr e vidro laminado

10mm Fumé, fechadura para portade correr, puxador tipo concha, dimensdes 3,23 x 2,50 m

4,00

8.8

P10-Esquadria de madeira de lei com acabamento em pintura branca esmalte sintético,
folha dupla, fechadura ST evolution pitones la fonte, dobradica SM inox 3530 3" 1/2" Pado,
dimensdes 1,1 x 2,83m

unid

8,00

8.9

P11-Esquadria de madeira de lei com acabamento em pintura branca esmalte sintético,
folhaduplatipo camardo, fechadura ST evolution pitones la fonte, dobradica SM inox 3530
3" 1/2" Pado, dimensdes 1,1 x 2,83m

unid

1,00

8.10

P12 Estrutura em madeira chapeada em compensado com acabamento em férmica
texturizada L112 Almond ou equivalente, fechadura ecoinox polido Pado Ref.: 586-901 IXP

interna e dobradigas SM inox 3530 3" 1/2" Pado, dimensdes 0,6 x 2,1m

unid

1,00

8.11

P13 Estrutura em madeira chapeada em compensado com acabamento em formica
texturizada L112 Almond ou equivalente Nexacustic 32 na face interna dupla folhacom
fecho 400-20cm, fechadura ecoinox polido Pado Ref.: 586-901 IXP interna e dobradi¢cas SM
inox 3530 3" 1/2" Pado, dimens&es 1,4 x 2,1m

unid

2,00

8.12

P14- Esquadria de aluminio bronze c/ 4 folhas duas fixas e duas de correr e vidro laminado

10mm Fumé, fechadura para portade correr, puxadortipo concha, dimensées 2,60 x 2,50 m

1,00

8.13

P15-Esquadria de aluminio bronze c/ 2 folhas e vidro laminado 10mm Fumé, fechadura para

portade correr, puxadortipo concha, dimensdes 1,60 x 2,50 m

3,00

8.14

P16 Estrutura em madeira chapeada em compensado com acabamento em férmica
texturizada L112 Almond ou equivalente, dupla folha com fecho 400-20cm, fechadura
ecoinox polido Pado Ref.: 586-901 IXP interna e dobradigcas SM inox 3530 3" 1/2" Pado,

dimensdes 1,4 x 2,1m

unid

1,00
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8.15 PV1-Esquadria em aluminio branco com venezianas e ferragens cromadas para juncdo com unid 26,00
box de granito, fechadura livre/ocupado acabamento cromado e dobradicas para portas de
box de granito
8.16 J2 Esquadria em aluminio branco com vidro fumé 6mm e venezianas nas almofadas unid 49,00
inferiores, fechadura Cremona com fecho duplo superior e inferiorem uma das folhas e
dobradicas para portas de aluminio dimensdes 1,1 x 2,22 x 0,75 m
8.17 J3-Esquadria em aluminio bronze tipo maximar com vidro fumé 6mm. dimensfes 1,2 x 0,6 X unid 1,00
19m
8.18 Porta cortafogo P90 UN 7,00
8.19 Portdo com Gradil de Entrada Principal, feito de barras quadradas, Acabamento em chapa Unid 1,00
dobrada, dobradigatipo pivotante em agco chumbada no pilar de concreto com tirantes,
fechadura 2,78 x 3,93 m
8.20 Guarda corpo com barra quadrada com comimao M 157,00
8.21 Guarda corpo do mezanino em ago inox escovado m 127,39
8.22 Guarda corpo e corrimao da Escada Metalica m 127,01
8.23 Corrimdo em tubo de ago galvanizado 2.1/2" m 54,40
8.24 Guarda corpo vazado (Protecédo de Cond. De AR) m 92,00
9 PAVIMENTACAO - Fornecimento e Instalagéo
9.1 Parquet dolivier porcelanato esmaltado 20x1,2 Portobello linha habitat natural ou equivalente m?2 2.140,39
9.2 Rodapé em madeira de lei com 7,2 cm, com cantos boleados e acabamento em vemiz M 390,13
9.3 Porcelanato esmaltado linha artsy cement v2 90x90 da Portobello e rodapé em single m?2 552,67
bullnoze/z6calo nat 20x90 ou equivalente
9.4 Ceramica Gail linha industrial kitchen keraflorr 30x10 cor 1015 ou equivalente m?2 76,72
9.5 Pavimentacao em piso intertravado tipo paver com soleira de transicdo em concreto, para m?2 416,70
entrada de veiculos com suprimentos
9.6 Porcelanato esmaltado linha hangar 60x1,20 da Portobello Amsterdam v2 ou equivalente m2 93,79
9.7 Porcelanato Portobello concretissima matiz nude v3 60x60 ou equivalente m?2 106,90
9.8 Porcelanato Portobello linha nude v2 60x60 natural ou equivalente m2 188,43
9.9 Piso vinilico tipo ominisports ou similar, com 5mm de espessura ref. 014-Forest green e m2 116,89
centro em 001-beech, com faixa divisor de pista 011 red
9.10 Piso vinilico em régua durafloor Ivt idea 5mmx22cmx1,21 (m3) tivoli ou equivalente m?2 168,33
9.11 Impermeabilizacdo banheiros cozinhas e sacadas Kg 2.369,36
9.12 Impermeabilizacdo piso subsolo m2 440,37
9.13 Impermeabilizacdo lajes e calhas m2 339,49
9.14 Soleiras de granito tons de amarelo m 84,08
9.15 Peitoril de granito tons de amarelo m 62,10
9,16 | Granito da Escada Metdlica - Mezanino m?2 7,79
9.17 Contrapiso em argamassa traco 1:4 Betoneira 400L M2 2.140,73
10 PINTURA-Fornecimento e Instalacdo
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10.1 Pintura acetinada cevadainterna duas deméos m?
10.2 Pintura acetinada pérola interna duas demaos m2
10.3 Pintura acrilica externa dic. 321 duas demé&os m?
10.4 Pintura acrilica extema dic. 469 duas deméaos m?
10.5 Pintura acrilica externa dic. 506 duas demé&os m?
10.6 Emassamento com massa PVA para paredes internas m2
10.7 Emassamento com massa acrilica para paredes externas m2
10.8 | Aplicacao de fundo selador acrilico em paredes, uma deméao M
10.9 Pintura acrilica sobre piso 3 deméos M2
10.10 | Pintura acrilica de faixa no piso M2
10.11 | Pintura esmalte sintético sobre madeira esquadrias existentes M2
10.12 | Fundo Anticorrosivo base Oxi Fe, 2 dem&os - Esc Met M2
10.13 | Pintura Esmalte acetinado, 2 demé&os Esc Met M2
10.14 | Pintura do corrimdo da escada de emergéncia m
10.15 | Pintura do portédo fundido e guarda-corpos m?2
11 INSTALACAO ELETRICA - Fornecimento e Instalag&o
11.1 INSTALACAO PREDIAL
11.1.1 | Cabo de Cobre Flexivel Isolado, 6mm, Anti-Chama 0,6/1,0Kv, para Distribui¢céo M 117,78
Fornecimento e Instalacao
11.1.2 | Cabo de Cobre Flexivel Isolado, 10mm3, Anti-Chama 0,6/1,0Kv, para Distribuicéo M 757,25
Fornecimento e Instalagéo
11.1.3 | Cabo de Cobre Flexivel Isolado, 16mm2, Anti-Chama 0,6/1,0Kv, para Distribuicdo M 399,69
Fornecimento e instalagao
11.1.4 | Cabo de Cobre Flexivel Isolado, 25mm2, Anti-Chama 0,6/1,0Kv, para Distribuicdo M 348,79
Fornecimento e Instalagédo
11.1.5 | Cabo de Cobre Flexivel Isolado, 35mm2, Anti-Chama 0,6/1,0Kv, para Distribuicdo M 284,13
Fornecimento e Instalagéo
11.1.6 | Cabo de Cobre Flexivel Isolado, 50mm2, Anti-Chama 0,6/1,0Kv, para Distribuicdo M 145,25
Fornecimento e Instalagédo
11.1.7 | Cabo de Cobre Flexivel Isolado, 70mm?2, Anti-Chama 0,6/1,0Kv, para Distribuicdo M 69,05
Fornecimento e Instalagdo
11.1.8 | Cabo de Cobre Flexivel Isolado, 95mm2, Anti-Chama 0,6/1,0Kv, para Distribuigao M 155,23
Fornecimento Instalagcéo
11.1.9 | Cabo de Cobre Flexivel Isolado, 120mmz?, Anti-Chama 0,6/1,0Kv, para Distribui¢cao M 313,98
Fornecimento e Instalagdo
11.1.10 | Cabo de Cobre Flexivel Isolado, 150mm?, Anti-Chama 0,6/1,0Kv, para Distribuicéo M 310,00
Fornecimento e Instalagdo
11.1.11 | Cabo de Cobre Flexivel Isolado, 185mm?2, Anti-Chama 0,6/1,0Kv, para Distribuicéo M 150,32
Fornecimento e Instalagéo
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11.1.12 Cabo de Cobre Flexivel Isolado, 2,5mm?, Anti-Chama 450/750Kv para Circuitos M 14.960,36
Terminais Fornecimento e Instalagéo
11.1.13 Cabo de Cobre Flexivel Isolado, 4mm?, Anti-Chama 450/750Kv para Circuitos Terminais M 893,03
Fornecimento e Instalagdo
11.1.14 Cabo de Cobre Flexivel Isolado, 6mm?, Anti-Chama 450/750Kv para Circuitos Terminais M 729,17
Fornecimento e Instalagdo
11.1.15 Cabo de Cobre Flexivel Isolado, 10mm?2, Anti-Chama 450/750Kv para Circuitos Terminais | M 257,73
Fornecimento e Instalagdo
11.1.16 Cabo de Cobre Flexivel Isolado, 16mm?, Anti-Chama 450/750Kv para Circuitos Terminais | M 628,03
Fornecimento e Instalagdo
11.1.17 Caixa de passagem 60x60x40 UN 1,00
11.1.18 Interruptor simples, 10A/250V, completo form e inst UN 2,00
11.1.19 Interruptor bipolar, 10A/250V, completo form e inst UN 52,00
11.1.20 Sensor de presenca bivolt para gualquer tipo de lampada unid. 32,00
11.1.21 Disjuntor bipolar 16A-5KA UN 55,00
11.1.22 Disjuntor bipolar 20A-5KA UN 59,00
11.1.23 Disjuntor bipolar 25A - 5KA UN 16,00
11.1.24 Disjuntor bipolar 40A-5KA UN 1,00
11.1.25 Disjuntor tripolar 16A - 5KA UN 23,00
11.1.26 Disjuntor tripolar 20A - 5KA UN 1,00
11.1.27 Disjuntor tripolar 32A-5KA UN 14,00
11.1.28 Disjuntor tripolar 50A-5KA UN 10,00
11.1.29 Disjuntor tripolar de 63A-5KA unid 5,00
11.1.30 Disjuntor tripolar de 80A - 10KA unid 1,00
11.1.31 Disjuntor tripolar de 100A-10KA unid 3,00
11.1.32 Disjuntor tripolar de 63A - 20KA unid 3,00
11.1.33 Disjuntor tripolar de 70 a 125A-25KA unid 2,00
11.1.34 Disjuntor tripolar de 150A-35KA unid 1,00
11.1.35 Disjuntor tripolar de 225A - 35KA unid 2,00
11.1.36 Disjuntor tripolar de 350A-40KA unid 2,00
11.1.37 Disjuntor tripolar de 450 a 600A-50KA unid 3,00
11.1.38 Disjuntor monopolar de 10 a 30A-5KA UN 92,00
11.1.39 Dispositivo DPS 40 KA unid 68,00
11.1.40 Dispositivo DR 4 polos 63A unid 8.00
11.1.41 Dispositivo DR 4 polos 80A unid 1,00
11.1.42 Dispositivo DR 4 polos 125A unid 1,00
11.1.43 Eletrocalha 50x50mm m 228,60
11.1.44 Eletrocalha 100x50mm m 402,50
11.1.45 Eletrocalha 200x50mm m 86,80
11.1.46 Eletrocalha 300x50mm m 25,60
11.1.47 Eletrocalha 400x50mm m 103,00
11.1.48 Eletroduto 1" M 44,40
11.1.49 Eletroduto 3/4" M 1.232,10
11.1.50 Eletroduto 1.1/2" M 9,00
11.1.51 Eletroduto 2" M 29,50
11.1.52 Eletroduto galvanizado 1" M 127,30
11.1.53 Quadro de Comando para 2x3CV unid 1,00
11.1.54 Quadro de Comando para 2x4CV unid 2,00
11.1.55 Guarda Motor para motor 5CV unid 1,00
11.1.56 Guarda Motor para motor 7,5CV unid 1,00
11.1.57 Luminaria hermética com visor em policarbonato branco unid 1,00
11.1.58 Luminaria de embutir LED ar 111 Sylvania 12 W unid 79,00
11.1.59 Luminéria sob 2x20W hermética fab. Sylvania unid 34,00
11.1.60 Lampada LED Tube Sylvania P33780-36 18W T8 unid 28,00
11.1.61 Luminaria Altena carré embutido LPA09388 unid 268,00
11.1.62 Altena Thor spot orientdvel multilampadas c/ laAmpadas cdm-r par 30 unid 52,00
11.1.63 Altena carré decorativo de sobrepor codigo Ipa09355 unid 24,00
11.1.64 Luminaria tipo sobrepor com lampada 10w led f4b. Osram unid 11,00
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11.1.65 Luminaria tipo sobreporcom lampadas 12w led fab. Osram unid 16,00
11.1.66 Luminaria tipo balizador para spda blindado unid 2,00
11.1.67 Luminaria tipo sobreporcom lampada LED 2x28w fab. Osram unid 34,00
11.1.68 Tomada 2P+T 10A, 250v conj. Embutir 4x2" placa sup e méd. unid 128,00
11.1.69 Tomada 2P+T 20A, 250v conj. Embutir 4x2" placa sup e mod. unid 329,00
11.1.70 Perfilado 38X38mm barra de 6M perfurado - Fornecimento e Instalacéo unid 168,00
11.1.71 Quadro de Distribuicdo Elétrica Sobrepor 16 cisc In 100A unid 6,00
11.1.72 Quadro de Distribuicao Elétrica Sobrepor 24 circ In 150A unid 7,00
11.1.73 Quadro de Distribuicdo Elétrica Embutir 24 circ in 150A unid 1,00
11.1.74 Quadro de Distribui¢cdo Elétrica Sobrepor 34 circ in 150A unid 1,00
11.1.75 Quadro de Distribui¢cdo Elétrica Sobrepor 44 circ In 150A unid 1,00
11.1.76 Quadro de Distribuicdo Elétrica Sobrepor 34 circ in 225A unid 2,00
11.1.77 Quadro de Distribuigcao Elétrica Sobrepor 56 circ In 225A unid 1,00
11.1.78 Quadro de Distribuicao Elétrica Sobrepor 70 circ In 400A unid 1,00
11.1.79 Quadro de Distribuicao Elétrica Sobrepor 16 circ In 600A unid 1,00
11.1.80 Quadro de Distribuicao Elétrica Sobrepor 36 circ In 800A unid 1,00
11.2 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS SPDA
11.2.1 Cabo de cobre nu 35mm?2 M 30,00
11.2.2 Cabo de cobre nu 50mm? M 100,00
11.2.3 Base para mastro unid 1,00
11.2.4 Captor tipo Franklin p¢ 3,00
11.2.5 Luva deredugdo 1.1/2" x 3/4" UN 1,00
11.2.6 Luva de redugédo 2"x1.1/2" UN 1,00
11.2.7 Abracadeiras guia para mastro Cj 1,00
11.2.8 Mastro telescOpico galvanizado 2"x3m unid 1,00
11.2.9 Terminal a compressao cabo de cobre 50mms3 UN 20,00
11.2.10 Barra chata de aluminio 7/8"x1/8"x3m br 100,00
11.2.11 Cabo de cobre nu 16mm? M 70,00
11.2.12 Fotocélula duplo para duas lampadas 11w relé fotov UN 1,00
11.2.13 Clips galvanizado @ 3/8" br 2.000,00
11.2.14 Terminal a compresséo cabo de cobre 35mm? UN 15,00
11.2.15 Minicaptor em barra chata de AL 7/8x1/8" pc 20,00
11.2.16 Vergalhdo de Fe @3/8 x 12m br 30,00
11.3 TELEFONIA
11.3.1 Luva PVC rosca 1" UN 2,00
11.3.2 Cabo telefénico CCI-50 2 pares (uso interno) M 350,00
11.3.3 Caixa de passagem embutir 20x20x10 unid 4,00
11.3.4 Eletrocalha perfurada tipo tio U 50x50mm chapa 18 m 80,10
11.3.5 Eletrocalha perfurada tipo tio U 50x50mm chapa 24 m 80,10
11.3.6 Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32mm (1") M 18,10
11.3.7 Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25mm (3/4") M 43,30
11.3.8 Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 60mm (2") M 11,10
11.3.9 Caixa de passagem em pvc 4x2" unid 123,00
11.3.10 Tomada RJ11, 2 fios, montada para embutir 4"x2" (placa + suporte + base) unid 12,00
11.3.11 Luva de pvc com rosca UN 1,00
11.3.12 Quadro de distribuicdo paratelefone N.4, 40x40x12cm em chapa metélica UN 1,00
11.3.13 Caixa enterrada para instalagdes telefdnicas tipo R1 0,60x0,35x0,50m UN 1,00
11.3.14 Tampdo fofo p/ caixa R1 padrao Telebrds completo UN 1,00
11.3.15 Cabo UTP-6 para dados m 2.592,40
11.3.16 Tomada RJ45 unid 111,00
11.3.17 Eletrocalha 75x50mm chapa 18 m 14,00
11.4 TV CABO E PARABOLICA (INFRAESTRUTURA E CABOS)
11.4.1 Eletroduto rigido roscavel, PYC DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em M 81,00
forro - Fornecimento e Instalagéo
11.4.2 Eletroduto rigido roscével, PYC DN 60mm (2") - Fomecimento e Instalagdo M 21,00
11.4.3 Ponto de tomada para TV Fornecimento e Instalacdo unid 10,00
11.4.4 Caixa de Passagem de Alvenaria com tampa de FoFo Fornecimento e Instalacéo unid 1,00
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11.4.5 Duto corrugado Flexivel PEAD @50mm Fornecimento e Instalacdo m 30,00
11.4.6 Perfilado 38X38mm barra de 6m Perfurado Fomecimento e Instalacéo unid 8,00
11.4.7 Cabo para Antena de TV coaxial RG 60 75 ohms Fornecimento e Instalagao m 200,00
11.5 SISTEMA DE ALARME
11.5.1 Central de deteccéo e alarme unid 1,00
11.5.2 Eletroduto de aco galvanizado, DN 20mm (3/4"), M 483,00
11.5.3 Cabo deinstrumentagdo 3x1,5mm? m 600,00
11.54 Luva de emenda para eletroduto em ac¢o galvanizado UN 60,00
11.5.5 Condulete de aluminio universal @ 3/4" unid 185,00
11.5.6 Sistema de fixagdo das tubulagdes de @ 3/4" unid 65.00
11.57 Detector automético de fumaca tipo éptico enderecavel unid 116,00
11.5.8 Acionador manual enderegavel unid 7,00
11.5.9 Sirene audiovisual enderecavel unid 10,00
12 INSTALACAO HIDROSANITARIA - Fornecimento e instalacio
12.1 APARELHOS E METAIS
12.1.1 Vaso sanitario com caixa acoplada louga branca padrao médio UN 18,00
12.1.2 Vaso sanitario para PCD UN 4,00
12.1.3 Barras de apoio para banheiro unid 8,00
12.1.4 Bancada de granito em tons de amarelo 50x60cm incluindo cubas UN 11,00
12.1.5 Bancada de granito em tons de amarelo 150x60cm incluindo cubas UN 4,00
12.1.6 Tomeira cromada para lavatério temporizada elétrica mesa com sensor aproximagao unid 21,00
bivolt
12.1.7 Ducha metal cromado com articulagdo unid 8,00
12.1.8 Mictério louga branca registro de pressao com canopla UN 7,00
12.1.9 Banca/pia 0,55 x 0,55 m com sensor de presenca unid 1,00
12.1.10 Prateleira em aco inoxidavel cozinha m? 7,24
12.1.11 Bancada de aco inoxidavel cozinha 70cm m 9,55
12.1.12 Mesa de aco inox 1,50x0,7m com duas cubas com valvulas, escorredor duplo da unid 1,00
recebimento
12.1.13 Balc&o do Restaurante m? 3,20
12.1.14 | Balcéo da Recepcdo m? 3,32
12.1.15 Balcdo da lanchonete m? 3,80
12.1.16 Balcéo de higienizacéo unid 1,00
12.1.17 Papeleira de parede em metal cromado unid 22,00
12.1.18 Assento Sanitario de Plastico, tipo Convencional un 18,00
12.2 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
12.2.1 Cotovelo 90 graus 1.1/2" unid 2.00
12.2.2 Curva 45 graus de F.G. rosca Fémea unid 2,00
12.2.3 Tubo de a¢o 1.1/2" M 12,00
12.2.4 Tubo de ago 2" M 24,00
12.2.5 Niple duplo de F.G de 2" UN 2,00
12.2.6 Unido em ferro 2" UN 2,00
12.2.7 Registro de gaveta bruto 2" UN 1,00
12.2.8 Registro de gaveta com canoplade 1" UN 2,00
12.2.9 Registro de gaveta com canoplade 3/4" UN 27,00
12.2.10 Registro de presséo 3/4" UN 8,00
12.2.11 Vélvula de esfera 1 1/2" UN 2,00
12.2.12 Vélvula de esfera 2" UN 2,00
12.2.13 Vélvula de retencéo 2" UN 1,00
12.2.14 Luva soldéavel c/rosca 25mm -3/4" UN 8,00
12.2.15 Adaptador curto soldado 25mm-3/4" UN 62,00
12.2.16 Adaptador curto soldado 32mm-1" UN 4,00
12.2.17 Bucha de reducéo sold. Curta 40 mm-32mm UN 5,00
12.2.18 Bucha de reducao sold. Curta 32mm -25mm unid 2,00
12.2.19 Bucha de reducdo sold. Curta 50mm-32mm unid 1,00
12.2.20 Joelho 45 soldavel 25mm UN 8,00
12.2.21 Joelho 45 soldavel 32mm UN 3,00
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12.2.22 Joelho 45 soldével 50mm UN 2,00
12.2.23 Joelho 90 graus sold. 25mm UN 68,00
12.2.24 Joelho 90 graus sold. 32mm UN 17,00
12.2.25 Joelho 90 graus sold. 40mm UN 11,00
12.2.26 Joelho 90 graus sold. 50mm UN 14,00
12.2.27 Joelho de reducao 90 sold. 32mm -25mm unid 17,00
12.2.28 Luva soldéavel 40mm UN 5,00
12.2.29 Luva soldavel 50mm UN 10,00
12.2.30 Tubos soldavel 25mm M 336,00
12.2.31 Tubos soldavel 32mm M 84,00
12.2.32 Tubos soldavel 40mm M 126,00
12.2.33 Tubos soldavel 50mm M 108,00
12.2.34 Té soldavel 25mm UN 23,00
12.2.35 Té soldavel 32mm UN 9,00
12.2.36 Té soldavel 40mm UN 5,00
12.2.37 Té soldavel 50mm UN 4,00
12.2.38 Té soldavel 60mm UN 1,00
12.2.39 Té de redugdo 90 sold. 32mm -25mm UN 3,00
12.2.40 Té de reducdo 90 sold. 50mm-40mm UN 1,00
12.2.41 Joelho 90 soldavel com bucha de latdo 25mm -3/4" UN 1,00
12.2.42 Joelho 90 soldével com bucha de latdo 25mm-1/2" UN 29,00
12.2.43 Té de reducdo 90 sold. ¢/ bucha 25mm -1/2" UN 29,00
12.2.44 Caixa sifonada com grelha redonda branca 100x100x50 UN 16,00
12.2.45 Caixa sifonada com grelha redonda branca 150x185x75 UN 7,00
12.2.46 Curva 90 curta para esgoto 40mm UN 52,00
12.2.47 Curva 90 curta para esgoto 50mm UN 3,00
12.2.48 Joelho 45 para esgoto 100mm UN 22,00
12.2.49 Joelho 45 para esgoto 40mm UN 36,00
12.2.50 Joelho 45 para esgoto 50mm UN 19,00
12.2.51 Joelho 45 para esgoto 75mm UN 5,00
12.2.52 Joelho 90 para esgoto 100mm UN 21,00
12.2.53 Joelho 90 para esgoto 40mm UN 46,00
12.2.54 Joelho 90 para esgoto 50mm UN 81,00
12.2.55 Joelho 90 para esgoto 75mm UN 6,00
12.2.56 Juncdo simples para esgoto 100mm-100mm UN 16,00
12.2.57 Juncdo simples para esgoto 50mm-50mm UN 10,00
12.2.58 Juncdo simples para esgoto 75mm-75mm UN 6,00
12.2.59 Luva de correr para esgoto 100mm UN 4,00
12.2.60 Luva simples para esgoto 100mm UN 186.00
12.2.61 Luva simples para esgoto 50mm UN 129,00
12.2.62 Luva simples para esgoto 75mm UN 93,00
12.2.63 Tubo de pvc esgoto 100mm M 31,00
12.2.64 Tubo de pvc esgoto 40mm M 10.00
12.2.65 Tubo de pvc esgoto 50mm M 30,00
12.2.66 Tubo de pvc esgoto 75mm M 13.00
12.2.67 Té para esgoto 100mm-100mm UN 9,00
12.2.68 Té para esgoto 50mm-50mm UN 39.00
12.2.69 Té para esgoto 75mm-75mm UN 1,00
12.2.70 Engate Flexivel em plastico branco, 1/2 x 30cm - Fornecimento e instalacdo UN 38.00
12.2.71 Engate Flexivel em inox, 1/2 x 30cm - Fornecimento e Instalacéo UN 22,00
12.2.72 Sistema de tratamento unid 1,00
12.2.73 Ralo linear de 50cm com grelha branca unid 5,00
12.2.74 Bomba submersivel T 3 CV BCS-350 220V 4P 60HZ unid 2.00
12.2.75 Bomba centrifuga T 3CV BC-22R 1 A 220/380 V unid 2,00
12.2.76 Bomba submersa T 5 CV 4RB-18 PC 220V unid 1,00
12.2.77 Caixa sifonada com 5 entradas saida 75mm Reforcada unid 2,00
12.2.78 | Tubo sanitario DN 40mm série reforcada m 6,00
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12.2.79 Tubo sanitario DN 75mm série reforcada m 18.00
12.2.80 Tubo sanitario DN 100mm sene reforcada m 36,00
12.2.81 Joelho 45° DN 75mm série reforcada unid 1,00
12.2.82 Joelho 90° DN 40mm série reforcada unid 2,00
12.2.83 Juncéo de 100x75mm sene reforcada unid 2,00
12.2.84 Juncéo de 100x100mm sene reforcada unid 2,00
12.2.85 Juncédo simples para esgoto 100mm-75mm unid 2,00
12.2.86 Juncdo simples para esgoto 100mm-50mm unid 4,00
12.2.87 Juncdo simples para esgoto 75mm-50mm unid 4,00
12.2.88 Terminal de Ventilagdo 100mm unid 2,00
12.2.89 Valvula em Plastico Branco para Tanque ou Lavatdrio 1" unid 33,00
12.2.90 Reducdo Excéntrica PVC p/ Esg. Predial DN 100 x 50mm unid 3,00
12.2.91 Reducédo Excéntica PVC p/ Esg. Predial DN 100 x 75mm unid 4,00
12.2.92 Reducdo Excéntrica PVC p/ Esg. Predial DN 75 x 50mm unid 10,00
12.2.93 Bucha de Reducao de PVC, Soldavel 50 x 40mm unid 4,00
12.2.94 Joelho PVC, Soldavel com Rosca, 90 Graus, 20 mm x 1/2" unid 22.00
12.2.95 Solucao Limpadora para PVC, Frasco com 1000 cm3 un 8,00
12.2.96 Adesivo Plastico para PVC, Frasco com 850gr un 8,00
12.2.97 Pasta Lubrificante para Tubos e Conexdes un 4.00
12.3 DRENAGEM
12.3.1 Joelho 45°, PVC Sene R, AP, DN 100mm, Junta El4stica, Formecido e Instalado UN 15.00
12.3.2 Joelho 90°, PVC Sene R, AP, DN 100mm, Junta Elastica, Fomecido e Instalado UN 15.00
12.3.3 Reducdo Excéntrica, PVC. Sene R, AP, DN 150x100mm, Junta Elastica, Fornecido e UN 2,00
Instalado
12.3.4 Juncdo simples, PVC, Serie R, AP, DN 100x100mm, Junta Elastica, Fornecido e UN 4,00
Instalado
12.3.5 Luva simples, PVC, Serie R, AP, DN 100mm, Junta Elastica, Fornecido e instalado UN 4,00
12.3.6 Reducgé&o Excéntrica, PVC, Serie R, AP, DN 150x100mm, Junta El4stica, Fomecido e UN 2,00
Instalado
12.3.7 Tubo PVC, Série R, Agua Pluvial, DN 100mm, Fornecido e Instalado M 83,00
12.3.8 Tubo PVC, Série R, Agua Pluvial, DN 150mm, Fornecido e Instalado M 2.00
12.3.9 Caixa de areia PVC AP Fornecido e Instalado unid 7,00
12.3.10 Ralo abacaxi Grelha Hemisférica @100mm Fornecido e Instalado unid 5,00
12.3.11 Tubo de PVC série normal @200mm AP Fomecido e Instalado m 8,00
12.3.12 Vélvula de Retencdo PVC série normal Formecido e instalado unid 3,00
12.3.13 CRAP-Caixa Retentora de Aguas Pluviais Construida no local unid 1,00
12.3.14 Bomba submersivel T 3 CV BCS-350 220V 4P 60HZ unid 2,00
13 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO E GLP-Fornecimento e Instalagdo
13.1 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
13.1.1 Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, unid 7,00
13.1.2 Bombade 10 HP UN 1,00
13,1.3 Extintor de incéndio PQS 4Kg suporte de parede UN 6,00
13.1.4 Extintor incéndio AP 10L suporte de parede UN 7,00
13.1.5 Extintor incéndio CO2 UN 5,00
13.1.6 Joelho de 90 graus, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), UN 10,00
13.1.7 Luminaria de emergéncia unid 60,00
13.1.8 Extintor de Carga ABC unid 9,00
13.1.9 Extintor de incéndio de carga BC 20Kg unid 1,00
13.1.10 Placa de sinalizagdo/identificagdo unid 65,00
13.1.11 Tampdo fofo simples com base, dasse A15 carga méx. 1,5 T, 400 x 500mm unid 1,00
13.1.12 Tubulagdo de ferro galvanizado 2.1/2 M 86,45
13.1.13 Valvula de reten¢édo horizontal 65MM (2.1/2") UN 1,00
13.1.14 Té FG & 2.1/2 UN 7,00
13.1.15 Registro de gaveta, bruto latdo 2.1/2" UN 2,00
13.1.16 Mangueira para incéndio tipo 2 DN 40mm unid 7,00
13.1.17 Placa M1 unid 1,00
13.2 GLP
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13.2.1 Extintor de PQS 4Kg - Fomecimento e Instalagdo UN 1,00
13.2.2 Joelho 90 Graus, em Ferro Galvanizado, conexdo rosqueada, DN 65 (2 1/2") UN 2,00
13.2.3 Placa de sinalizacao/identificacao unid 2.00
13.2.4 Té, em Ferro Galvanizado, conex&o rosqueada, DN 20 (3/4"), Instalado em Ramais e UN 3,00
Sub- Ramais de Gas - Fomecimento e Instalacao
13.2.5 Tubo de Aco Galvanizado com costura, Classe Média, Conexdo Rosqueada, DN 20 M
(3/4"), Instalado em Ramais e Sub-Ramais de Gas - Fornecimento e Instalagéo
14 REFRIGERACAO-Fornecimento e Instalacio
14.1 Tubo de cobre de 1/4" m 231,54
14.2 Tubo de cobre de 3/8" m 392,00
14.3 Tubo de cobre de 1/2" m 63,26
14.4 Tubo de cobre de 5/8" m 98,79
14.5 Tubo de cobre de 3/4" m 47,57
14.6 Tubo de cobre de 7/8" m 129,56
14.7 Tubo de cobre de 1/8" m 240,42
14.8 Cabo de cobreisolado 2,5mm2 M 1.804,85
14.9 Duto flexivel de 100xmm de PVC m 42.20
14.10 Duto flexivel de 150mm de PVC m 165,70
14.11 Duto 420x420mm inox m 2.00
14.12 Duto 400x400mm inox m 1,70
14.13 Duto 35x14cm pvc m 7,50
14.14 Ventilador insuflador VIN unid 2,00
14.15 Ventilador exaustor VEX 125m3/h unid 1,00
14.16 Ventilador exaustor VEX 500 unid 4,00
14,17 Ventilador exaustor VEX 630 unid 1,00
14.18 TE PVC 150x100x100 unid 10,00
14.19 Duto Flexivel, sanfonado Al e Poliéster 30.00 m 30.00
14.20 Veneziana auto fechante a prova de chuva e inseto @150mm pc 5.00
14.21 Tomada de ar externo a prova de chuva e inseto @100 pc 4,00
14.22 Tomada de ar externo a prova de chuva e inseto @150 pc 6,00
14.23 Dreno PVC @32 mm termisolado m 168,00
14.24 Captor/difusor regulavel @150mm pc 12,00
14.25 Ventilador insuflador 7,3m3h pc 1,00
14.26 Ventilador exaustor 7,5m3h pc 1,00
14.27 Duto 68 a 88 x 20 cm termo acustico m 16,00
14.28 Duto 30 a 40 x 20 cm termo acustico m 25,00
14.29 Difusor metélico 50x50cm espiroidal m 55,00
15
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RELEVANTES - Fornecimento e Instalagéo
15.1 Elevador com capacidade de 750 Kg ou 10 pessoas, velocidade 1,00 m/s com 6 paradas UN 1,00
com 1,95X1,78X4M com um ano de garantia BDI 13,24
15.2 Nobreak de 30Kva trifasico 220V-BDI 13,24 unid 1,00
15.3 Grupo gerador diesel, com carenagem, poténcia standart entre 250 a 260 Kva, velocidade | unid 1,00
de 1800RPM, frequéncia de 60 HZ-BDI = 13,24
15.4 Transformador trifasico a seco 225Kva 3f 13.800 x 3f 220v formecimento e instalagédo - unid 1,00
BDI=13,24
15.5 Estacdo de tratamento de Esgoto-ETE, 36,55 m3 BDI = 13,24 unid 1,05
15.6 Evaporador e condensador 7.500 BTUS tipo Split-BDI = 13,24 unid 3,00
15.7 Evaporador e Condensador 9.000 BTUS tipo Split-BDI1 13,24 unid 1,00
15.8 Evaporador e condensador 12.000 BTUS tipo Split-BDI= 13,24 unid 2,00
15.9 Evaporador e condensador 18.000 BTUS tipo Split-BDI = 13,24 unid 4,00
15.10 Evaporador e condensador 18.000 BTUS tipo K7-BDI = 13,24 unid 7,00
15.11 Evaporador e condensador 24.000 BTUS tipo Split - BDI = 13,24 unid 2,00
15.12 Evaporador e condensador 24.000 BTUS tipo K7-BDI = 13,24 unid 2,00
15.13 Evaporador e condensador 30.000 BTUS tipo K7-BDI = 13,24 unid 2,00
15.14 Evaporador e condensador 36.000 BTUS tipo Split -BDI = 13,24 unid 2,00
15.15 Evaporador e condensador 36.000 BTUS tipo K7BDI = 13,24 unid 5,00
15.16 Evaporador e condensador 48.000 BTUS tipo K7BDI = 13,24 unid 9,00
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15.17 Evaporador e condensador 60.000 BTUS tipo Split-BDI1= 13,24 unid 2,00

15.18 Central de AR 10TR-BDI 13,24 p¢ 1,00

16 LIMPEZA

16.1 Limpeza final da obra M2 4.442,18

16.2 Carga manual de entulho em caminhdo basculante 6 m2 M3 300.00

16 3 transporte de entulho com caminhdo basculante 6 m3, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a M3 300.00
1,0 Km

Manaus, 24 de novembro de 2021.
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MUPERMEI POS DB LTDA
ucia i
Engenheira Civil

CREA- SP 131.555-D

CPF: 020.639.348-27

! CARTORIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABILIONA O 1L In Semes da Racka - Tabeildo
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Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PROGRESSUS ENGENHARIA
EIRELI — CNPJ: 34.812.289/0001-65 Sediada a Avenida Major Williams, 367 sala 01 -
Centro Boa Vista - RR Cep: 69.036-790 Manaus/AM, sob responsabilidade técnica do
Arquiteto e Urbanista MARCOS PAULO GOMES PAIXAO CAU: A166707-6, executou
de forma satisfatéria os servigos de construgdo do empreendimento Industrial da empresa
ALMEIDA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA na Rua Pedro Lima, 247
COLONIA TERRA NOVA MANAUS/AM 69.015-658 conforme caracteristica técnica a

seguir:
Dados do Contrato:
CONTRATANTE:

ALMEIDA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 23.585.879/0001-86

PERIODO DE EXECUCAO: 02/01/2020 a 16 /06/2020.

VALOR DOS SERVICOS REALIZADOS: R$ 1.288.059,74 (Hum milhdes, duzentos e

oitenta e oito mil, cingilenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

INFORMAMOS QUE 0OS REFERIDOS SERVICOS FORAM EXECUTADOS DE
ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS, CONFORME TERMO DE
CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS EMPRESAS ALMEIDA COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA e PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELIL

ALMEIDA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 23.585.879/0001-86
Rua Pedro Lima, 247 COLONIA TERRA NOVA MANAUS/AM Cep: 69.015-658
Fone: (92) 3651-2694/ (92) 99278-1073
Email: embalagens.almeidafinanceiro@hotmail.com
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CARACTERISTICAS DO SERVICO CONFORME. PLANILHA ADAIXO
ITEM DESCRICAO QTD UND
1 SERVICOS PRELIMINARES/ INSTALACOES PROVISORIAS
1.1.1 | Mohilizagio ¢ desmabilizagdo de cquipe e cquipamentos 1 vb
1.1.2 | Marcagio dc obra [ vb
1.1.3 | Portiio ¢ guarita provisorios para obra ! vb
1.14 Demoligdo de muro cxistente I vb
1.1.5 | Containcr p/ cscritorio 5 mcs
116 Yigilinda escala de 12 horas (06:00 as 18:00 ¢ 18:00 as 06:00) sibado ,domingo ¢ 5 més
feriado.
1.1.7 | Depésito (MEDINDO 6 M X 3M; H=2,80m) | vh
1.1.8 | Placa dc obra cm ago galvanizado 1 vb
1.1.9 | Ligagio provisoria de dgua 1 vb
1.1.10 | Ligagdo provisria dc encrgia ! vb
2 FABRICA

2.1 INFRAESTRUTURA

21.1 | ESTACAS
2111 Estaca a trado (broca) diametro = 20 cm, em concreto moldado in loco, 25 mpa, sem 16 m
<77 | armacao.
2.1.12 | Armacao ago ca-50 1729 Kg
2.1.1.3 | Arrasamento de cstacas de concreto armado ¢/ didmetro 20 cm 58 und
212 | SAPATAS
2.1.2.1 | Escavagdo manual de valas 34,85 m3
2.1.2.2 | Agulhamento de fundo de valas 30.8 m2 P I
2.1.23 | Concreto magro para lastro - 154 m3 R
2.1.2.4 | Ammagio ago ca-50 2299 Kg
2.1.25 |Forma tabua p/ concreto 88 m2
2.1.2.6 | Concreto fck = 25 Mpa 242 m3
2.13 | VIGAS BALDRAMES
2.1.3.1 | Escavagio manual de valas 7 3047 m3
2.1.3.2 | Agulbamento de fundo de valas 95,65 m2
2.1.33 | Concreto magro para lastro 4,78 m3
2.1.3.4 |Forma tibua p/ concreto - 139,24 m2
2.1.3.5 | Armacao ago ca-50 1090,60 Kg
2.1.3.6 | Concreto fck =25 Mpa 11,48 m3

22 SUPRAESTRUTURA

221 | PILAR METALICO
22.0.1 | Estruwra em perfil metdlico 4” x 2" (Incluso tratamento ¢ pintura) 1535220 | Keg
222 | VIGA EM CONCRETO ARMADO

Montagem ¢ desmontagem de Forma em madeira resinada 18 mm, ¢/ escoramento
222 metilico, pé direito simples. 41,50 m2
2.2.22 | Armacao ago ca-50 247,95 Kg
ALMEIDA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 23.585.879/0001-86
Rua Pedro Lima, 247 COLONIA TERRA NOVA MANAUS/AM Cep: 69.015-658
Fone: (92) 3651-2694/ (92) 99278-1073
Email: embalagens.almeidafinanceiro@hotmail.com
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2.2.2.3 | Concreto fck = 30 Mpa 2,61 m3
13 | PAREDES E PAINEIS
231 | Alvenania de vedagdo com tijolo cerdmico 9x19x19 cm. 586.6 m2
232 | Verga moldada in loco cm concreto 15,00 m
24 P1SOS E REVESTIMENTOS
241 | Reatero de valas com compactagio mecanizada 26,12 m3
342 Piso em conereto mecanico 30 Mpa, espessura 7 em com tcla soldada 20x20 Q-92, 736,14 m2
<%= 'relicas, lona preta ¢ barras de transferéncias.
243 j:?nt;l(::‘(::la:;cao de alta resisténcia 2 perfil tipo "U" 2"¢"7" #5,00mm (conforme 220482 ke
2.44 | Piso industrial concreto polido B 736,14 m2
245 | Pisoindustrial concreto polido para cﬁmar; frigorifica (ver dctalhamento) 24042 _ m2
246 | Piso tatil cm cmborrachado placa 25x25cm 153,80 m2
25 | COBERTURA FABRICA
251 Estrutura metalica em treligas, fon;-cimcn(o ¢ montagem, em perfil 3"x 2" -#12 1172822 ng
252 | Calha metilica - Desenvolvimento 1,20 - #18 - 132 m
253 | Rufo metilico - #18 - 133 m
2.54 | Cumccira melélica (largura 60 cm ) - #18 o 48 m
255 | Telha galvanizada trapezoidal - € = 0,43 mm 814,65 m2
2.6 REVESTIMENTO DE PAREDES (INTERNAS + EXTERNAS )
261 | Chapisco intemo aplicado em alvenaria de vedagdo - trago 1 : 4. 654,39 m2
262 | Reboco intemo aplicado cm alvenaria de vedagio - trago 1 : 7. 654,39 m2
263 Sclador acrilico - intcma + cxterma - 1080.24 m2
264 | Massa acrilico - interna + externa B 108024 | m2
2.6.5 | Pintura acrilico - intema + extema, cor branco gelo 1080,24 m2
266 Chapisco externo aplicado em alvenaria de vedagio - trago 1:4, 425,85 m2
- 2.6.7 | Reboco externo aplicado em alvenariagvedac;io -trago 1 : 5. 42585 ) m2
2.7 FORRO
2.7.1 |Forro mincral 483,36 m2
28 | ESQUADRIAS =
2.8.1 PO1 - Porta de abrir tipo vencziana 1 folha - 0,8 x 2,10 cm 5 un
282 |P02-Portade abrir tipo veneziana 1 folha - 1,20 x 2,10 cm | un
283 | PU3 - Porta seccional :: R — ‘
284 |JOI - Janela em aluminio e vidro - 3 folhas fixas 3 x 0,80 m 4 un
285 |(Jo2- Janc!a em aluminio e vidro - 2 folhas fixas ¢ 2 folhas de correr2x I m 4 un
286 | 103 - Jancla tipa maxim-ar 4 folhas - 2 x 0,40 m, 3 =
2.8.7 | Comrimio e guarda corpo de inox 72,50 m
29 |INSTALACOES DE ESGOTO
29,1 Grelha em inox , ¢/ furos @ 1,5 cm ( Larg. 25cm ) - DET. 01 (INCLUSO
CANALETA ) - 932 m
292 | Grelha em inox , ¢/ furos ( Larg 25 em ) - DET. 02 ( INCLUSO CANALETA ) 46,50 m
29.3 | Tampaem inox - 60 x 60 cm 1,00 un
294 Tampa em concreto armado - 60 x 60 cm 14,00 un
2.9.5 | Caixa de inspegio em concreto armado - 60 x 60 cm ( h =20 ¢cm ) 14,00 un
- 22 . :C:anilcla em inoX - Larg, 25 cm 55,82 ) m
_ 2.9.7 | Tubo de pvc séric B - 200 mm 177,51 m
298 | TubodepvcséricR - 150 mm 66,73 m
299 | Tubo de cpve - 100 mm 17.73 m
210 | EXAUSTOR EOLICO
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2101 | Exaustor cblico industrial - 65 cm 10 un
3 ADMINISTRATIVO
AN | INFRAESTRUTURA
LN SAPATAS
1111 | Escavagio manual de valas (com mio de obra) 7,6 m3
3.1.1.2 | Agulhamento de fundo de valas 152 m2
3.1.1.3 | Concreto magro para lastro 0,76 mJ
3.1.1.4 | Armacao ago ca-50 380,95 K
3.1.1.5 | Forma tabua p/ concreto 2|.2§ ] m2
3.1.1.6 | Concreto fck = 25 Mpa 4,01 m3
112 | VIGAS BALDRAMES
31.2.1 | Escavagio manual de valas (com mio de obra) 17,10 m3
3.1.2.2 | Agulhamento dc fundo de valas 53,63 m2
3.1.2.3 | Concreto magro para lastro 2.68 m3
3.1.2.4 | Forma tabua p/ concreto 78,12 _ m2
3.1.2.5 | Armacao ago ca-50 611,80 Kg
3.1.2.6 | Concreto fck = 25 Mpa 6,44 m3
32 SUPRAESTRUTURA
321 PILAR EM CONCRETO ARMADO - TERREO
5 Montagem ¢ desmontagem de forma em madcira resinada 18mm, ¢/ escoramento
K | ™ o= A 51,30 m2
mctalico, p¢ dircito simples ( com mao de obra)
3212 | Armmacao ago ca-50 24320 Kg
32.13 | Concreto fck = 30 Mpa 2,56 m3
32.2 | VIGA EM CONCRETO ARMADO
o Montagem ¢ desmontagem de forma em madeira resinada 18mm, c/ escoramento
3221 i v xe a7 N 92,62 m2
mctalico, p¢ dircito simples ( com mao de obra)
322.2 | Armacao ago ca-50 555,75 Kg
322 Concreto fck = 30 Mpa 585 m3
33 | PAREDESE PAINEIS
331 Alvenana de vedagiio com tijolo ceriimico 9x19x19 cm. 317,22 m2
332 Verga moldada in loco em concreto 17,10 m
34 P1SO INTERNO + REVESTIMENTO
34.1 Contrapiso intemo - trago [:5-¢=5cm 89,06 m2
342 Impermeabilizagdo com argamassa polimérica em areas molhadas 70,59 m2
343 Piso industrial de concreto polido 32,13 m2
) 7374 4 &;rﬁmicn 40 x 40 branco gelo, antiderrapante - piso incluso rodapé 100,54 m2
35 COBERTURA ADMINISTRATIVO
351 PLATIBANDA
3.5.1.) | Alvenaria de vedagio com tijolo cerimico 9x19x19 cm. 79,56 m2
3.5.1.2 | Aplicagio de aditivo impermeabilizante 202,00 m2
35.1.3 | Chapisco externo aplicado em alvenaria de vedagdo - trago 1 : 4. 159,12 m2
35.1.4 | Reboco externo aplicado em alvenaria de vedagdo - trago 1 ¢ §. 159,12 m2
3.5.1.5 | Sclador acrlico - intcrna + extema ) ) 159,12 m2
1516 | Massa acrilico - interna + eatema 159,12 m2 X
4
3.5.1.7 | Pintwra acrilico - intema + externa, cor branco gelo 159,12 m2
3521 | ESTRUTURA METALICA
3.5.2.1 | Estrutura metdlica em treligas, fomecimento € monwgem, em perfil 3"x 1,12* - #14 4584,66 kg
3.5.2.2 | Calha metilica - Desenvolvimento 1,20 - #18 30
3.5.2.3 | Rufo metilico-#18 42
3524 | Telha galvanizada trapczoidal - ¢ = 0,43 mm 153,09 m2
3.6 REVESTIMENTO DE PAREDES ( ITERNAS + EXTERNAS )
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3.6.1 | Chapisco interno aplicado em alvenaria de vedagdo - trago | : 4 419,61 m2
6.2 | Reboco intema aplicado em alvenaria de vedagdo - trago | ;7 419,61 m2
363 | Selador acrilico - intema + externa 493,79 m2
3o Massa acrilico - interna + extema 493,79 m2
1.6.5 | Pintura acrilico - interna + extema, cor branco gelo 493,79 m2
366 Chapisco externo aplicado em alvenaria de vedagio - trago | 2 4 207,90 m2
36.7 | Reboco externo aplicado em alvenaria de vedaglo - trago 1 : 5 207,90 m2
3.6.8 | Cerimica 30 x 30 branco gclo, antiderrapante. 123,42 m2
A7 FORRO
371 | Forro de gesso acartonado 153,09 m2
s ESQUADRIAS
3.8.1 | POl - Porta de abrir tipo veneziana 1 folha - 0.8 x 2,10 cm 4 un
3.8.2 | P02 - Pona de abrir tipo veneziana | folha - 0,70 x 2,10 cm 5 un
3.83 | P03 - Porta dc abrir tipo veneziana 1 folha - 1,40 x 2,10 cm L un
384 JO1 - Jancla tipo maxim-ar 4 folhas - 0,7 x 0,40 m. 7 un
385 [J02- Jancla em aluminio ¢ vidro - 2 folhas fixas e 2 folhas de correr 2x | m 5 un
3.8.6 |[J03- Jancla tipo maxim-ar 4 folhas - 2 x 0,40 m. 3 un
39 | SOLEIRAS, PEITORIL E DIVISORIAS
3.9.1 | Soleira em granito na cor bege bahia ( largura = 15 cm ) 17.5 m
39.2 | Peitoril em marmore branco, larg. 15 cm, assentamento em argamassa, trago | : 4 26,8 m
393 Divisoria em pve 35 mm x 1200 mm x 2100 mm 1234 m2
3.10 |LOUCASE METAIS
3.10.1 | Vaso sanitirio sifonado com caixa acoplada louga branca 5 un
3.10.2 | Chuveiro comum corpo plastico tipo ducha, formecimento ¢ instalacao 5 un
Miclorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" com
3.103 X Ny 2 un
canopla cromada acabamento simples ¢ conjunto para fixacao )
Lavatério louga branca com coluna, padrio médio, incluso siffo lipo garrafa, vilvula ¢
3.10.4 | engate flexivel de 40cm em metal cromado, com tomeira cromada de mesa, padrio 2 un
médio ——
3.11 | INSTALAGOES DE ESGOTO
3.11.1 | Escavagio manual de valas 10,45 m3
3112 Tubo.dc pvc, séric normal, esgoto predial, dn 40 mm, inclusive conexdes, cortes ¢ 16,20 m
fixagoes.
Tubo de pve, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, inclusive conexdes, cortes ¢
3113 29,81 m
fixagoes.
3.11.4 | Tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm , incl. conexdes ¢ cortes, fixacdes. 23,64 m
3115 Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elastica, fomecida ¢ instalada em 2.00
o ramal de descarga ou em ramal de csgoto sanitirio. ) un
3.11.6 | Ralo sifonado, pve, dn 100 x 40 mm, junta solddvel. 6,00 un
Caixa dc inspegdo em alvenaria de tijolo macigo 60x60x60cm, revestida internamento
3.11.7 | com barra lisa (cimento ¢ areia, trago 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de 4,00 un
concreto ¢ fundo de concreto |5mpa o
Fossa séptica em alvenaria de tijolo ceraimico macico, dimensdes externas de o
3.01.8 | 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestido intermamente com massa Unica ¢ 1,00 un s
impermeabilizante ¢ com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm. .
3119 Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macico diametro 1,20m ¢ altura 5,00m, com 200 o
T tampa em concreto armado diametro 1,40m ¢ espessura 10cm. i
3.11.10 | Reaterro manual de valas com compactagio mecanizada. (com mio de obra) 7,84 m3
4 MURO EXTERNO
4.1 INFRAESTRUTURA
4.1.1 ESTACAS
4111 Estaca a trado (broca) diametro = 20 cm, em concreto moldado in loco, 25 mpa, sem 44
4.1.1.2 | Armacao a¢o ca-50 98 K
4.1.2 |SAPATAS
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4.1.2.1 | Fscavagio manual de valas (com mdo de obra) 6,35 m3

4122 | Agulhamento de tundo de valas 22,68 m2
41221 | Concreto magro para lastro 1.14 m3
4.1.24 | Ammacao ago ca-50 132.8 Kg
4.1.2.5 | Forma tibua p/ conereto 30,24 m2
4.1.26 | Conereto fek = 25 Mpa 635 m3
413 VIGAS BALDRAMES
4.1.3.1 | Escavagio manual de valas (com mio de obra) 592 m3
4.132 | Aculhamento de fundo de valas 28,20 m2
4.1.3.3 | Concreto magro para lastro 1,41 m3
4134 | Forma tibua p/ concreto 6630 m2
4.1.3.5 | Armacao ago ca-50 399,46 Kg
2.1.3.6 | Concreto fck = 25 Mpa 592 m3

4.2 SUPRAESTRUTURA
4.2.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO

4211 Montagem ¢ desmontagem de forma em madcira resinada | 8mm, ¢/ escoramento 94.50 m2
T metilico, pé dircito simples. (com meao de obra)
42.1.2 | Armacao ago ca-50 264,95 Kg
42.13 | Concreio fck = 30 Mpa 5,67 m3
43 | PAREDES E PAINEIS
43.1 | Alvenaria de vedagio com tijolo cerimico 9x19x19 cm. 288.12 m2
432 Alambrado Com Tcla De Arame Galvanizado, Fig 14 Bwg E Malha Quadrada 5X5 cm 199.65 m2
44 REVESTIMENTO DE PAREDES
441 Chapisco externo aplicado em alvenaria de vedagio - trago | : 4 576,24 m2
442 Pintura extema 288.24 m2
5 PAVIMENTACAO
5.1 Exccugio de pitio/cstacionamento em piso intertravado, com bloco retangular de 10 X 729.98 m2
: 10 cm, espessura 10 cm ( inlcuso regularizagdo ¢ compactagio de terreno ). i i
5.2 Lastro dc brita, esp. 10 cm ( Incluso compactagio ) 71,82 m3
Piso podatatil em concreto placa (25x25cm) 2171.00 und

6 DRENAGEM

Escavacio mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre
6.1 montante ¢ jusante’urna composi¢ao por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/ 353,52 m3
poténcia:88 hp), largura dc 0.8 m a 1.5 m, em solo de 1a calcgonia.

6.2 Compactacao mecanica, sem controle do ge (c/compactador placa 400 kg) 222,68 m3
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 0,8 m, profundidade até :
6.3 1,5 m, com solo (sem substituigdo) de 1* categoria em locais com baixo nivel de 266,46 m3
interferéncia.
Tubo de concreto para redes coletoras de 4guas pluviais, didmetro de 400 mm, junta
6.4 s 90,71 m
K rigida.
6.5 Tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didmetro de 600 mm. 101,65 m
66 Tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didmetro de 600 mm, junta 183.00
: rigida ( Incluso manilhas até o igarapé ). » -
6.7 Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida ¢/ argamassa de cimento e areia 1:3, 8.00
: sobre lastro de concreto 10cm ¢ tampa de concieto armado * un
6.8 Poco visita ag pluv:conc arm 1,30x1,30x 1 ,40m coletor d=80cm parede e=15cm base 6.00
: conc fck=10mpa revest c/arg cim/arcia 1:4. * un
6.9 Camada drenante com areia media 4421 m3
6.10 Camada drenante com brita numero 2 4421 m3
6.11 Tampao de ferro fundido 600 min 8,00 un
6.12 Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 30cm. 30,69 m
6.13 Bomba submersivel elétrica tritasica, poténcia 2,96 hp, o rotor 144 mm semi-aberto, 220.00 h
: bocal de saida 0 2", hm/q =2 mcn/ 38.8 m3/ha 28 mea /5 m3/h *
6.14 Conj.moto bomba submerso ate 5 cv 1.00 un
6.15 Tubo pve corrugado perfurado 100 mm ¢/ junta elastica para drenagem, 17,38 m
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6.16 | Tubo pvc dn 100 mm para drenagem. 3045
6.17 | tubo pve, sérierr, igua pluvial, dn 100 mm, para condutores verticais de dguas pluviais. 80,50 m
6.18 | Tubo pve corrugado rigido perfurado dn 150 para drenagem. 90,44
6.19 | Dreno com manta geotextil 200 g/m2 636,22 m2
6.20 | Canale em concreto amado para drenagem ( Larg. 30 cm ) 37,13 m
7___| RESERVATORIO METALICO
7.1 | INFRAESTRUTURA PARA BASE DO RESERVATORIO
7.1.1 | ESTACAS
712 Estaca a trado (broca) diametro = 20 ecm, em concreto moldado in loco, 25 mpa, scm 52 m
""" | ammacao. -
7.13 Armacao ago ca-50 154 85 Kg
7.14 | Arrasamento de estacas de concreto armado ¢/ didmetro 20 cm 13 und
712 | BLOCO DE CONCRETO ARMADO
7.1.2.1 | Escavacio r}\anual de valas 17,50 m3
7.1.2.2 | Agulhamento de fundo de valas 29,16 m2
7.1.2.3 | Concreto magro para lastro 1,46 m3
7124 | Amacaoagoca-50 1662,50 Kg
7.1.2.5 | Forma tabua p/ concreto 12,96 m2
7.1.2.6 | Concreto fck = 25 Mpa 17,50 m3
7.2 RESERVATORIO CILINDRICO - CAPAC. 60 m3
Fomecimento, pintura interna, transportc ¢ montagem de 1 reservator o metélico tipo
79.2.1 vertical, ¢/ 1 célula divisoria, capacidade 60 m3 (© 2,85, h=1185m ) - 12m3 de 1 m3
incéndio ¢ 48 m3 de dgua.
8 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
8.1 Tubulagdo ago galvanizado 2"x 1.1/2" (6 m ) 46,00 psa
8.2 Joclho 90° ago galvanizado 2"x 1.1/2" 8,00 un
33 Té ago galvanizado 2"x 1.1/2" 9,00 un
8.4 Luva ago galvanizado 2"x 1.1/2" 37,00 un
B.S Bomba schncider 7,5 cv 2,00 un
8.6 Numinacio de emergéncia _ _ 13,00 un
8.7 Caixa p/ hidrante - 75 x 45 x 17 - sobrepor 6.00 un
8.8 Mangueira de incendio 1 x 1/2"-30m 6,00 un
8.9 Esguicho 1 x 1/2" - 16 mm 6,00 un
8.10 Acionador de alarme 6,00 un
8.11 Sirene audio visual 6,00 un
8.12 Extintor portitil pé quimico seco - abc 6 kg 7,00 un
8.13 Central de detecgiio ¢ alarme 1,00 un
8.14 | Vibra stop 8,00 un
8.15 Pressostato - 60 a 2,00 un
8.16 Quadro de comando - 12 circuitos 2,00 un \
8.17 | Placa de sinalizagio 50,00 un ¥
8.18 Chave de fluxo 1,00 un
8.19 | Manometro 1,00 un
820 | Cabo |,5 mm’ 15,00 l
8.21 Bateria estaciondria 1,3 a 1,00 un
9 SPDA
9.1 Cabo de cobre - 50 mm? 456,56 m
9.2 Cabo de cobre - 35 mm? 203,56 m
9.3 Canector fendido - 50 mm 200,00 un
9.4 Suporte de isolamento 200,00 un
9.5 Caixa de inspegdo 15,00 un
9.6 Tampa para caixa de inspegdo 15,00 un
9.7 Suporte para caixa de inspegdo 15,00 un
9.8 Terminal 30,00 un
9.9 Haste de cobre ( comp. 2,40 m) ) 85,00 un
9.10 | Suporte porta bandcira 1,00 un
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9.11 Caixa de equipotencializagio 2,00 un
9.12 Elctroduto pve 1.1/2" - pga ¢/ 3 mts 20,00 __ D¢
9.13 Abragadeira ¢/ chaveta 1.1.2" ) 20,00 ps
_9.14__| Apoio p/ mastro 7: 15,00 un
9.15 | Sinalizador 2,00 un
Para raio tipo franklin 1.00 un
10 | INSTALACOES DE AGUA FRIA
10.1 | Tubulagio 34" (925 ) - psac/ 6 mts 6,00 m
10.2 | Tubulagdo 1" (32 mm ) - p¢a ¢/ 6 mts o 26,40 m
10.3 Tubulagdo 2" ( 60 mm ) - pca ¢/ 6.1nts 27,60 m
104 Tubulagdo 3" ( 85 mm ) - pga ¢/ 6 mts 31,20 m
10.5 Reaistro, conexdes, pegas € etc 1,00 vb
10.6 Bomba schneider 2 cv 2,00 un
11 PAISAGISMO
Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora. 14 cm base
111 153,51 m
x 30 cm altura.
Chapisco aplicado em alvenana e estruturas de concreto com colher de pedreiro.
11.2 30,70 m2
argamassa trago 1:3 com preparo manual.
Embogo ou massa (nica cm argamassa trago 1:2:8, preparo manual, aplicada
11.3 30,70 m2
manualmente, espessura de 25 mm.
11.4 Caiacao em meio fio 30,70 m2
1.5 Grama esmeralda em rolo 113291 m2
12 INSTALAGOES ELETRICAS
12.1 Eletrocalha metalica perfurada 100x100 - Pga ¢/ 3 metros 20 un
12.2 Emenda tipo (U) para cletrocalha perfurada 100x100 20 un
12.3 | Curva horizontal para cletrocalha perfurada 100x100 4 un
124 Curva vertical externa para cletrocalha perfurada 100x100 2 un
J25 Derivagdo tipo (T) para eletrocalha perfurada 100x100 3 un
12.6 Suporte tipo (B) para eletrocatha 100x100 35 un
12.7 Eletrocalha metilica perfurada 100x50 - pega c/ 3 metros 16 un
12.8 | Emenda tipo (U) para ¢letrocalha perfurada 100x50 16 un
129 | Curva horizontal para elctrocalha perfurada 100x50 2 un
[2.10 | Curva vertical externa eletrocalha perfurada 100x50 { un
12.11 Derivagao tipo (T) para eletrocalha perfurada 100x50 7 un
12.12 | Suporte tipo (B)para eletrocalha perfurada 100x50 ) 26 un
12.13 | Eletrocalha metélica perfurada 50x50 - peca ¢/ 3 metros 3 un
12.14 | Redugio para eletrocalha 100x100 x50x50 1 un \
12.15 Redugio para eletrocalha 100x50x50x50 2 m \
12.16 | Suporte tipo (B) para eletrocalha 50x50 - 6 un
12.17 | Emenda tipo (U) para cletrocalha 50x50 3 un %
12.18 | Acoplador tipo flange 100x100 para acabamento em quadro elétrico 2 m
12.19 | Acoplador tipo flange 100x50 para acabamento em quadro elétrico 1 un
12.20 | Parafuso cabeca lentilha de 1/4 700 un
12.21 Porca sextavado de 1/4 zincada 700 un
12.22 | Arruela Lisa de 1/4 zincada 7200 | wn
12.23 | Perfilado perfurado 38x38 36 un
12.24 | Suporte tipo (G) 150mm para perfilado 38x38 1’3 un
12.25 | Emenda tipo(I) para perfilado 38x38 10 un
12.26 | Emenda tipo (L) para perfilado 38x38 7 un
12.27 | Emenda tipo (T) para perfilado 38x38 17 un
12.28 | Emenda tipo (X) para perfilado 38x38
12.29 | Saida lateral perfilado em eletrocalha 8 un
12.30 | Parafuso auto travante 3/8 para perfilado 234 un
12.31 | Vergalhio tirantc 5/16 X 3M 50 I un
1232 | Porca sextavada 5/16 ) 560 un
1233 | Arruela lisa 5/16 zincada 560 un
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12.34 | Supone tipo balancim 190 un
12.35 | Eletroduto FG 1'* polegada - ) 35 m
12.36 | Curva para clctroduto FG del** polegada 35 un
12.37 [ Luva FG de 1"* polegada 20 un
1233 | LuvaFGdc I polegada 25 -
12.39 | Box reto conico de 1" polegada 25 un
12.40 | Bucha e arruela dc aluminio pra acabamento em cletroduto de 1'” polegada 25 un
12.41 | Abragadcira tipo (D) dc 1" polegada com cunha 135 un
12.42 | Seal tubo com alma metalica del’® polegada 30 m
12.43 Box giratério macho fémea de 1°" polegada - ~ ) 50 un
12.4L Condulete tipo (X) de 1™ polcgada em liga de aluminio 12 un
12.45 | Unidute de 1""polegada cm liga de aluminio 7 24 un
12.46 | Eletroduto FG de 2”° polegada 2 m
1247 | Curva para cletroduto de 2*’polegada 2 un
1248 |LuvaFGde 2™ polegada 4 un
12.49 [ Saida lateral para eletroduto de 2'* polegada cm cletrocalha 2 un
12.50 | Box reto conico de 2" polegada 2 un
12.51 | Bucha ¢ arrucla de aluminio para acabamento ¢m eletroduto de 2 polegada 2 un
12.52 | Abragadeira tipo (D) de 2"’polegada com cunha 6 un
12.53 | Scal tubo com alma metilica de 2*' 4 m
12.54 | Box giratério macho fémea de 2" 4 un
12.55 | Elctroduto FG de 2"'1/2 polegada 3 m
12.56 | Curva pam cletroduto de 2°°1/2 polegada 3 un
12.57 Luva FG de 2°°1/2 polegada 6 un
12.58 | Saida lateral de para eletroduto de 2°°1/2 em eletrocalha 3 un
12.59 | Box reto conico de 2°°1/2 3 un
12.60 | Bucha ¢ arruela de aluminio para acabamento em eletroduto de 2°°1/2 3 un
12.61 | Abracadeira tipo(D) de 27'1/2 com cunha 9 un 7
12.62 | Seal tubo de com alma metalica de 27*1/2 polegada 6 un N
12.63 | Box giratério macho fémea de 2"’ 1/2 polegada . - 6 un
12.64 | Vergalhio tirante de 1/4 x 3m 20 un
12.65 | Eletroduto conrrugado de 4 polegada 80 un
12.66 | Refletor led industrial 80 wats 67 m
1267 | Plug macho 2P+T 10 A 67 un
12.68 | Plug fémea 2P+T 10 A . __67 un
12.69 | Cabo PP 3x1.5 100 m
12.70 Parafuso auto brocante de 1"’ polegada cabega sextavado 10mm 200 un
12.71 Cabo isolado de cobre - 450/750V - flexivel 2.5mm preto 1000 m
12.72 | Cabo isolado de cobre - 456/750V - flexivel 2.5mm azul 1000 m
12.73 | Cabo isolado de cobre - 450/750V - flexivel 2.5mm verde 1000 m
12.74 | Cabo isolado de cobre - 450/750V - flexivel 4.0mm preto 900 m
12.75 | Cabo isolado de caobre - 450/750V - flexivel 4.0mm azul 900 m
12.76 | Cabo isolado de cobre - 450/750V - flexivel 4.0mm verde 800 m
12.77__| Cabo isolado de cobre - 450/750V - flexivel 6.0mm preto i} 900 m
12.78 | Cabo isolado de cobre - 450/750V - flexivel 6.0mm verde 700 m__
12.79 | Cabo isolado de cobre - 0,6/1 kV - flexivel 10.0mm preto 150 m
12.80 | Cabo isolado de cobre - 0.6/1 kV - (lexivel 10.0mm azul 50 m
12.81 | Cabo isolado de cobre - 0.6/1 kV - flexivel 10.0mm verde 50 m
12.82 | Cabo isolado de cobre - 0.6/1 kV - flexivel 16.0mm preto 80 m
12.83 | Cabo isolado de cobre - 0.6/1 kV - flexivel 16.0mm azul 28 m
12.84 | Cabo isolado de cobre - 0.6/1 kV - flexivel 16.0mm verde 133 m
12.85 | Cabo isolado de cobre - 0.6/1 kV - flexivel 25.0mm preto 194 m
~ 12.86 | Cabo isolado de cobre - 0.6/1 kV - flexivel 35.0mm preto 250 m
~12.87 | Cabo isolado de cobre - 0.6/1 kV - flexivel 70.0mm preio 24 m
12.88 | Cabo isolado de cobre - 0.6/1 kV - flexivel 95.0mm preto 80 m
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12.89 | Cabo isolado de cobre - 0.6/1 kV - Nlexivel 240.0mm preto 320 ___m
12.90 | Disjuntor tripolar termomagnético njustivel RODA 40kA | un
12.91 | Disjuntor tripolar termomagnético ajustavel 400A 25kA 2 un
12.92 | Disjuntor tripolar termomagnético ajustavel 200A 25kA 2 un
12.93 | Disjuntor tripolar termomagnético ajustivel 100A 25kA 2 un
12.94 Disjuntor tripolar termomagndtico 63A 25kA 3 un
12,95 | Disjuntor tripolar termomagnético 32A 20kA 2 un
12.96 | Disjuntor tripolar termomagnético 10A 10kA _ ! un
12.97 | Disjuntor tapolar termomagnético 40A 10kA | un
12.98 [ Disjuntor tripolar termomagnético 32A 10kA 4 un
12.99 | Disjuntor tripolar termomagnético 25A 10kA 5 un
12,100 | Disjuntor tripolar termomagnético 20A 10kA 4 un
12.101 | Disjuntor tripolar termomagnético 10A 10kA 13 un
12.102 | Disjuntor tripolar termomagnético 100A [0kA 3 un
12.103 | Disjuntor ripolar tenmomagnctico 80A 10kA 2 un
12.104 | Disjuntor bipolar termomagnético 25A 10kA 3 un
12.105 | Disjuntor monopolar termomagnético 16A SkA | un
12.106 | Disjuntor tripolar termomagnético 16A SkA 5 un
12.107 | Eletrocalha perfurada 100mm x 50mm x 3m - pega ¢/ 3 mctros 8 un
12.108 | Emcnda tipo (U) para cletrocalha perfurada 100mm x 50mm 8 un
12.109 | Derivaciio tipo (T) lateral para elctrocalha perfurada 100mm x 50mm 1 un
12.110 | Curva lateral vertical externa para cletrocalha perfurada 100mm x 50mm 1 un
12.111 | Acoplador tipo flange 100mm x 50mm para acabamento em quadro clétrico I un
12.112 | Suporte tipo (B) para eletrocalha 100mm x 50mm 11 un
12.113 | Parafuso cabega lentilha de 1/4" 220 un
12.114 | Porca sextavada de 1/4" zincada 250 un
12.115 | Amucla lisa de 1/4" zincada 250 un
12.116 | Perfilado perfurado 38 x 38mm x 6m 19 un
12.117 | Emenda tipo I para perfilado 38 x 38mm 10 un
12.118 | Emenda tipo T para perfilado 38 x 38mm 12 un
12.119 | Emenda tipo L para perfilado 38 x 38mm 7 un
12.120 | Emenda tipo X para perfilado 38 x 38mm 1 un
12.121 | Saida lateral para perfilado em eletrocalha 3 un
12,122 | Suporte tipo G 150mm para perfilado 52 un
12.123 | Parafuso auto-travante 3/8" para perfilado 170 un
12.124 | Suporte tipo balancim 63 un
12.125 | Vergalhio tirante de 5/16" X 3m o - 20 un
12.126 | Porca sextavada 5/16" 250 un
12.127 | Arrucla Lisa de 5/16" zincada 250 un
12.128 | Eletroduto PVC rigido de 3/4" 40 un
12.129 | Curva PVC para cletroduto 3/4" 27 un
12.130 | Luva PVC para cletroduto 3/4" 60 un
12.131 | Eletroduto PVC rigido de 1.1/2" 2 un
12.132 | Curva para eletroduto de 1.1/2" 1 un
12,133 | Luva para eletroduto de 1.1/2" 2 un
12,134 | Saida lateral para eletroduto 3/4" em perfilado 30 un
12.135 § Porca losango com pino rosca de 1/4" 60 un
12.136 | Bucha e arruela de aluminio para acabamento em eletroduto 3/4" 30 un
12,137 | Box reto 3/4" conico em liga de aluminio 30 1 un
12.138 | Caixa PVC 4x2 40 un
12.139 | Tomada 2P4T 10A 11 un
12.140 | Tomada 2P+T I0A dupla 12 un
12.141 | Tomada 2P+T 20A 5 un
12.142 | Tomada 2P+T 20A dupla ) - 1 un
12.143 | Interruptor simples de 1 sessdo 6 un
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12.144 | Interruptor simples de 2 sessdes 3 un

12.145 | Interruptor simples de 3 sessdes 3 un
12,146 | Luminaria de embutir para duas limpadas (Uorescente compacta de 26 watts 32 un
12.147 | Luminaria de embutir para 02 limpadas florescente tubular de 32 wats 5 un
12.148 | Lampada Norescente tubular de 32 watts 10 un
12.149 | Reator cletronico bi-volt para 02 lampadas florescente tubular de 32 watts 5 un
12.150 [ Plug macho 2P+T 10 A 37 un
12,151 [ Plug fémca 2P+T 10 A 37 un
12.152 | Cabo isolado de cobre - 450/750V - flexivel 2.5mm preto 700 m
12.153 | Cabo isolado de cobre - 450/750V - flexivel 2.5mm azul 700 m
12.154 | Cabo isolado de cobre - 450/750V - tlexivel 2.5mm verde 400 m
12.155 | Cabo isolado dc cobre - 450/750V - flexivel 4.0mm preto 500 m
12.156 | Cabo isolado dc cobre - 450/750V - flexivel 4.0mm azul 500 m
12.157 | Cabo isolado de cobre - 450/750V - flexivel 4.0mm verde 300 m
12.158 [ Cabo isolado dc cobre - 450/750V - flexivel 6.0mm preto 200 m
12.159 | Cabo isolado de cobre - 450/750V - tlexivel 6.0mm verde 200 m
12.160 | Cabo isolado de cobre - 0.6/1 kV - [lexivel 16.0mm preto 90 m
12.161 | Cabo isolado de cobre - 0.6/1 kV - flexivel 16.0mm azul 30 __m
12.162 [ Cabo isolado dec cobre - 0.6/1 kV - flexivel 16.0mm verde 30 m
12.163 | Cabo PP 3x1.5mm 70 m
12.164 | Terminal pré isolado ti;;opﬁ; ‘,!Zsim 20 un
12.165 | Terminal pré isolado tipo olhal 2.5 mm 20 un
12.166 | Termimal pré isolado tipo pino 4.0mm 15 un
12.167 | Terminal pré isolado tipo olhal 4.0mm 15 _un
12.168 | Terminal pré isolado tipo pino 16mm 6 o
12.169 | Terminal pré isolado tipo olhal 16mm 4 un
12.170 | Fita isolante de baixa tensio preta 20mt i 8 un
12.171 | Quadro de distribuigdo metélico de sobrepor 24 circuitos 150A 1 un
12.172 | Kitbarramento 150 A (DIN) 1 un
12.173 | Disjuntor tipolar termomagnético trifasico caixa moldada 63 A 1 un
12.174 | Disjuntor termomagnético monofisico (DIN) 20 A 1n un
12.175 | Disjuntor termomagnético monofasico (DIN) 25 A 6 un
12.176 | Dispositivo para protegdo de surto (DPS) de 275 V 40 KA 3 un
12.177 | Disjuntor DR monofisico 25 A o o - 2 un
12.178 | Terminal pré isolado tipo pino 2.5mm 300 un
12.179 | Terminal pré isolado tipo olhal 2.5mm 300 un
12.180 | Terminal pré isolado tipo pino 4.0mm _ 400 un
12.181 | Terminal pré isolado tipo olhal 4.0mm 400 un
12.182 _| Terminal pré isolado tipo pino 16mm 20 un
12.183 | Terminal pré isolado tipo olhal 16 mm 20 un
12.184 | Terminal pré isolado tipo pino 25mm 20 un
12.185 | Terminal pré isolado tipo olhal 25mm 20 un
12.186 | Terminal pré isolado tipo pino 35mm 25 un
12.187 | Terminal pré isoladao tipo olhal 35 mm I5 un:
12.188 | Terminal compressio olhal de 70mm 18 un
12.189 | Terminal compressio olhal 95mm 12 un
12.190 { Terminal compressio olhal 240mm 18 un
12.191 | Fita isolante preta 20mt 30 un
12.192 | Fita isolante vermelha S un
12.193 | Fita isolante amarela :5 - un
12.194 | Fita isolante branca 5 un
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12,195

Fita isolante azul

5 un
12,196 | Fita isolante verde 5 un
12197 | Quadro metalico de distribuiglo de sobrepor 24 circuitos 100 A | un
12,198 | Kit barramento (DIN) 24 circuitos 150 A | un
12199 | Disjuntor termomagnético DIN 63 A trifasico | un
12.200 | Disjuntor termomagnético DIN 10 A monofisico 3 un
12,201 | Disjuntor termomagneético DIN 10 A trifisico 2 un
12.202 | Disjuntor termomagnético DIN 20 A trifasico | un
12.203 | Disjuntor termomagnético DIN 25 A trifisico 2 un
13 LIMPEZA E. DESMOBILIZACAO DE OBRA
111 Limpcm final de obra (incluindo desmobilizagio de equipamentos, limpeza fina de 3.132.13 m2
ambientes) (com mio de obra) JelIly

Manaus, 22 de novembro de 2021.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA _A M /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas 920687 2015

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional FABIO RIBEIRO COUTINHO referente a(s) Anotacao(8es) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo descriminada(s):

Profissional: FABIO RIBEIRO COUTINHO
Registro: 0405008422 RNP: 0405008422
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Ndmero da ART: AM20150007519 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO - Registrada em: 30/04/2015  Baixada em: 17/07/2015
RES. 1.050 - FORA DE EPOCA
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CPF/CNPJ: 12.678.457/0001-39
LTDA - EPP

Endereco do contratante: AVENIDA AV ARQUITETO JOSE HENRIQUE B. RODRIGUES N°: 461

Complemento: SALA 01 Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093149

Contrato: 0258/14 Celebrado em: 05/01/2014

Valor do contrato: R$ 4.789.682,26 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Acdao institucional: Outros

Endereco da obra/servico: AVENIDA NOEL NUTELS No: 2342

Complemento: Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69095000

Coordenadas Geograficas: -3.029995, -59.975271

Data de inicio: 06/01/2014 Concluséo efetiva: 09/07/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SUPERMERCADOS DB LTDA CPF/CNPJ: 22.991.939/0001-06

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL -> EDIFICACOES -> EDIFICACAO DE
ALVENARIA -> #1025 - GALPAO 15 - EXECUGAO 86549.47 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS -
CONSTRUGAO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAGCAO -> #1474 - ASFALTICA 15 - EXECUGAO 86549.47 metro
quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL -> EDIFICACOES -> #4110 - PAVIMENTACAO EM
CONCRETO 15 - EXECUCAO 86549.47 metro quadrado;

___ Observagdes
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO SUMAUMA PARK SHOPPING EM MANAUS-AM

Informagdes Complementares

Conforme atestado anexo (04 paginas, emitido sem data), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua modalidade, ENG.CIVIL, em
coeréncia com as suas atribuicdes profissionais. Obs.: 1- Signatéario do atestado na condi¢éo de Representante Legal da empresa Contratante, Sr.
Sidney Pedrosa: CPF N°284.651.992-72. 2- O profissional integrou o quadro de responsabilidade técnica da empresa Contratada a partir de
01/12/2014, porém, tendo firmado Contrato de Prestacdo de Servigos profissionais de Engenharia Civil com a mesma em data anterior, ou seja, a
partir de 01/06/2014. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatid&do das informagdes declaradas constantes nos
documentos que se encontram vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores. Obs.: Registro de ART fora de
época, deferida pela Camara Especializada de Engenharia Civil - C.E.E.C, em sua 12372 Reuni&o Ordinaria, realizada em 13/07/2015, resultante
na Decisdo N°. 574/15.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes ndo competem ao(s) profissional(is) em questéo.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 920687/2015
23/07/2015
WO01Zx

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esté vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no

momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM = Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronomia do Amazonas

Impresso em: 24/01/2018, as 09:59.
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1@7 Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

¢=‘-:'.= Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 920687/2015
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Atividade concluida
Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: W01Zx

juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n°® 5.194/66 e Resolu¢bes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de comprovagdo da realizacio de atividade técnica gue a empresa MADA
CONSTRUGCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAQ LTDA — EPP, inscrita no CNPJ
n212.678.457/0001-39, sediada a Av. José Henrigue Bastos Rod rigues n2451, Monte das Oliveiras,
CEP 69093-149 — Manaus/&M, tendo como responsavel técnico o Engenheiro civil Fabio Ribeiro
Coutinho, CPF 474.914.002-30, Crea 7725-D/AM, executou os servigos de construgao civil para a
construgdo do empreendimento Sumauma Park Shopping em Manaus-AM, conforme
caracterislicas tecnicas a seguir:

Contratante: DB Supermercados Ltda
CNPJ: 22.991.939/0001-06
Valor dos servigos de construgdo civil;

e RS 4.789.682,26 (Quatro milhdes, setecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e
dois reais e vinte @ seis centavos)

* Prazo total dos servigos de construcdo civil: 18 meses
Caracteristicas da Obra:

s Area construida:
86.549.47 m?

« ABL:
e  45.500.00 m?

*  AREA PAVIMENTOS/ ESTACIONAMENTOS COBE RTOS/ N2 WVAGAS:

3% Subsolo - 11.707.44 m? { Estacionamento 222 vapas e area técnica)

2% Subsolo - 8.688.48 m* | Estacionamento 254 vagas)

12 Subsolo = 17.730.52 m* (Estacionamento 246 vagas, drea operacional, Mall e lojas)
Térreo — 17.950.72 m? (Area operacional, Mall e lojas)

1° Pavimento — 10.606.80 m? (Area operacional, Mall e lojas)

2° Pavimento — 19.8685.51 m* (Area operacional, Mall e lojas)

Segue servicos executados pela Mada: \
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8.2
8.3
B4

CBRA: CONSTRUGAD DO EMPREENDIMENTS SUMAUMA PARK SHOPPNG

LOCAL: AV. NOEL NUTELS, 5°1.762, CIDADE MOVA, MAMALS-AM

PLANILHA ORGAMENTARLA SINTETeCA
DESCRICAD DE SERVICDS
EQUIPAMENTOS
LOCAGAO DL BALANCIN
LOCACAQ DE MACQUINA RETROESCAVADEIRA
LOCACAD DE MINIRETRO
LOCACAD DE BOE CAT

SERMIQOS PRELIMINARES
MONTAGEM DE TAPUME
CONFECCAQ DE TAPUME

RETIRADAS E DEMOLICOES

RETIRACW DE ESTRUTURA METALICA E FORRO RETROFIT
RETIRADA DE TUBULACAD DE AGUA FRIA RETROFIT

RETIRADA E DESVIO DE REDE DE INCENDIO MAIS PONTOS
RETIRADA DL RCDE DE ESGOTO E AGUA FRIA DAS LDJAS DA PRACA
RETIRADA DE ENTULHS

RETIRADA DE CEUQ

RETIRADA DE TARUME MO ESTACIONAMENTO 19/L-F
RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA

RETIRADA DE FORRC PYC

REMOCAD DE TAPLINVE

RETIRADA DE ARCONDICIONADD DE 4R000 BTU'S -LOJA TV LAR
DEMOLICAD DE ALVERARIA EIXD 11 AD 13 DO NIVEL 46
DEMOLICAD DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

DEMOLICAD DE CAIXA DE DRENAGEM DESATIVADA - SUBSOLO
DEMOLICAD DE CONCRETO ARMARD, EIX0 14-22 E 26
DEMOLICAO DE SAPATAS MIVEL 46

TRABALHOS EM TERRA

ESCAVACAD MANLIAL ATE 2,00M - CASA BE BOMEN, EIXQ 94 14
ESCAVACAQ MANUAL E REGULARIZACAD

LIMPEZA DE TALUDE

REATERRO COMPACTADO

ATERRO COMPACTADOD

INFRA ESTRUTURA

ESTACA HELICE COMTINUA $600mm

ESTACA HELICE CONTINUA @700mm

ESTALA HELICE COMNTINUA @ROGmm

FORMA E BLSFORMA EM CHAPA COMPENSADA 18mm
CORTE, DOBRA E ARMACAD OF ACD CASO

COMNCRETD CSTRUTURAL FCK 30Mpa

SUPRA ESTRUTURA

FORMA E DESFORMA EM CHAPA COMPENSADA 18mm
CORTE, DOBRA E ARMACAC DE ACT CASD

COMCRETO ESTRUTUIRAL FCK 40Mpa ¢=20cm
COMFECCAD DE LAJE STELL DECK

REVESTIMENTO

CHAPISCO

REBOCO PALILISTA

CORTE DE PAREDE £ COLOCACAD DE FRISO
ROA TETO

PAVIMENTACAD
CONTRA PISC e=10cm
PISO PORCELANATO
LADRILHO HIDRAULICO
PISO INTERTRAVADD

Fagelof3

UN

un
DIARIA
DIARIA
DIARIA

Mz
M
PONTOS
UN
M3
M3
M2
M2

"
P

M2
um
M2
M2
un
WE
UN

[E)
M3
[

M2
naz
naz
M2

aro

72,00
26,00
22,00
20,00

1.393,56
110200

680,00
560,00
10,00
L00
31,00
50,00
240,00
384,00
384,00
296,00
3,00
70,00
H58,00
2,00
1,00
22,00

522,00
246,00
684,00
502,00
1168223
324,00

500,00
27.030,00
1.400,00
5.000,00

4.428,00
4.637,50
£.500,00

349,10

12.357.68
1.073,00
623,00
3.988,00
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2.5 ASSENTAMENTO DE GRANITD M2 28,395,600
REJUNTAMENTC DE GRANITO M2 28,395,60
CONCRETAGEM OF PISO POUDO e=20cm, DE ALTA RESISTENCIA DA ASYA FASHION
87  EESTACIONAMENTO COTA 46, INCLUINDO TRANSPORTE HORIZONTAL £ VERTICAL M2 2 498,00
DAS ARMADURAS, BARRAS DE TRENSFERENCIA, ARMADURAS NEGATIVAS SOBRE
8.8 ESPALHAMENTO DE DRITAE COMPAI:TA(;RD Mz 7.580,00
8,10 TERRAPLANAGENM ESTACIONAMENTO 2 g g
LEVANTAMENTD SECAQ TRANSVERSAL COM NIVEL DE TERREMO MAG @ S
8.10.1 ACIDENTADO, VEGETAGAD DENSA, INCLUSIVE MIVELADDR, AUXILIAR DE CALCULO Mz £.707,44 c R g
TOPOGRAFICD E DESENHISTA 8 g =
£ ESCAVACAD MECAMIZADA DE MATERIAL DE 17 CAT. PROVENIENTE BE CORTE DE = < E
B30 e HEh M3 268287 o o
SUB-LEITO(TRATOR ESTEIRA) c o
8.10.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 1Km M3 3,165,758 o5
k] \—|
; s &S
810,40 PAVIMENTACAD ESTACIONAMENTD = EQ
RLG s SUB LEI =200 F G Fil 19 0 o
g EuULAHIZAgAD—DﬁD SUB LEMTD e=20cm, ASRANGENDO ESCARIFICACAC, ok — 5 2 B
HOMOGENFIZACAS, UMEDECIMENTD E COMPACTACAD © O ©
21042 EXECUCAD DE SUB BASE ESTABILIZADA SEM MISTURA DE MATERIAIS- EXCLUSIVE e FA4148 =) g
TET ESCAVACAC E TRANSPORTE - INCLUSIVE AGUA ‘ Rk g <o
EXECUCE ASE ESTABILIZADA SEM MISTURA DE MATERIAIS EXCLUSIVE g ©
Bolp Az, SECUSAD DE BRSEE 3 ASTURS DEIMATEREMS 3 M3 1.341,48 g o
ESCAVACAD E TRAMSPORTE - INCLUSIVE AGUA =8
#10.4.4 ESCAVACAO F CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3 2682590 S & o
8.10.4.5 TRANSPORTE LOCAL DE MAT. DE JAZIDA OTM 15,00Km, EMPOLAMENTC = 18% M3xkm 47.488,30 2 < ’.‘g
8.10.4.6 ENSAIO DE REGULARIZACAD DO SUB-LEITO Mz 707,484 C] 8‘) b=
£.10.4.7 ENSAIQ DE BASE E SUB-BASE 3 2,682,87 8cpg
B.10.4.8 ENSAIG BE IMPRIMMAGAD M2 5.701,32 g w ©
8.104.9 IMPRIMACAQ LIGAMTE BETUMINGSO PARA PAVIMENTACAO M2 £.701,32 £ O ©
5.10,4.10 COMERETO BETUMINGSO LISINADG A QENTE (CBUQ) e=4cm, PREPARQ E i s 3 E oo
APLICAGAT (EXCLUINGO TRANSPORTE USINA-OBRA) C; CAP 50/70 : o g 3 8
© O =
#.10.4.11 CONCETO ARMADO 30Mpa SOLDADOS COM PAINEIS DE TELA TELCON M3 283,00 © -% 3 5‘
@ O J
- woe's N
811  DREMAGEM SUFERFICIAL - GLIAS E SARIETAS
gqyq MEIC FIO E SARIETA COMUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 47cm DE BASE k 30cm i 3 Seeae
77 DE ALTURA, COM LXTRUSORA. il
ESCAVACA ACERTD MANUAL NA FAINA DE (3,450 o) P EXECUCAD
g1z CICAVAC O E ACER M " DE 0,450 DE LARGURA PARA EXECUCED o S0%.05
MEIQ FID E SARGETA CONJUGADDS
8113 CALGADA EM CONCRETO SIMPLES e=10cm M2 2.B60,00
H.12  SINALIZACAO VAR
£.12.1 CONFECCAQ DE PLACA DE SINALIZACAQD TOTALMENTE REFLETIVA - @60cm M2 4,30
8.12.2 COLUNA DE MADLIRA QUADRADA BxBcm PARA FIXACAQ DE PLACA SINALIZACACH UND 15,00
4123 SINALZACAG HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA s S
T ACRILICA COM MICRQ ESFERASDE WIDRO o
3
INSTALACDES <
HIDRCSAMNITAHIA :E
DESVIO DE TURLILACAQ DE ESGOTO EXISTENTE M 680,00 £
DESVIO DE TUBULACAD DE ESGOTO T AGUA FRIA DO LANCHE ENM FRENTE DO DB U 1,03 %
MANUTENGAD [ SUBSTITUICAO DE REGISTROS DA LOJA BEMGL um 1,00 8
LIMPEZA ACESSO A REDE DE DRENAGENM MOS NIVEIS 40 ENTRE 14 € 26 CIXO LO,P UN 1.600,00 o
ASSENTAMENTD DE TUBDS DE LSOMM PVE M 513,00 3
ASSENTAMENTO DE TUBDS DE 7SMM PVC M 90,00 ~ &
ASSENTAMENTO DE TUBD 200MM ot 310,00 =] 3
ASSENTAMENTD DE TUBD 250MM M 84,00 Qo %’ E
ASSENTAMENTD DE TUBD PUC ESTRUTURADRD 150MM M 280,00 = g o E
ASSENTAMENTO DE CANALETAS DT 300MM M 330,00 § S
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 300MM M 75,00 83 33
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCAETO 400MM M 78,00 <R EE
ASSENTAMENTO DE TUBO DE COMCRETO GOOMM It 110,00 o g = 2
CAIXA DE 1,20%1,20%2,00M ) B F oL
CRIXA DE 1,20%1,20%0,70M un £EYe %
o @88
G
E
B
©
2
0
Q
<
e
c
[}
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CAIXA DE 1,200, 20%0,800 U
INTERLIGAGAD DE }ETE UM
ASSENTAMENTO DE TUBQ CONCRETO ARMADO 100003 M
ASSENTAMENTCQ DE TUBQ CONCRETQ ARMADO 120001 W
ADUELA DE CONCRETO 2,00%2,00X2,00M - BOCA DE LOBD uUN

10.0  PINTURA

101 SELADOR ACRILICD 2 15,000,00
10,2 PINTURA ACRILICA 2 DEMADS E TEXTURA RASPADA nag 16534 00
10,3 PINTURA DE TAPUME M2 2,153,565

11.0 DIVERSOS

1 PROTEGAQ MECAMICA F PISO nz
1132 CORTE DE PEDRA NIWEL 50.56,02 M
LOMA PARA PROT DF PISO COM GESS0 M2
M2

° 920687/2015, emitida em

[

Eng? Fabio Ribaing Coutinho o
CRLA T7Z5/D -AM %

€

Q

@)

«

|

/ | M s MW\J_,;M'

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

<
2o
g8
39
=
> N

| i do Fat J’r“‘; J.kf‘i T
i b wu:r.ﬂdus.. -
DB Suparmerncados “.348-27
SITIEES /D - 5P

17 sea datha de 2 urns @ parte miegrante ch atestuto doapacidade ticecs 3 empresa Mo

7 CARTORIO CARLOS

3 e BELICMATO | Caxl
e, M| Mhb 54 5

s - AL P g1 v

>0 Ok FISCAL 1;:
AECONHEGO POR SEMELHANGA & FIRMa, G
LUCIA DE FATIMA VALSHO /
BB124106-40 RECO!
Datatare CEGHAIS 0B 4T 18 J
The's ngna Mgt Rocha - E5¢ »'«::nzgq 1

ABCS-E5IA-6BET-TEET

Conslile o gala am wew selcam com b

[

4 SASE -6B11-F1 DC-BEEB- Valide o selo www salaam o

oo R4 25 + 0,14 188 2

/

|
RFAN D 1T TOTAL-R$4, 36
woww dl ol corar 006

-

CadValldegilo: FAIE-A ﬂ'«!ﬁEC

LS

24/01/2018, 09:59
Chave de Impressdo: W01Zx

Certiddo n° 920687/2015
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronomia do Amazonas
Impresso em: 24/01/2018, as 09:59.


http://www.tcpdf.org

Pagina 1/6

Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
920685/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional FABIO RIBEIRO COUTINHO referente a(s) Anotacao(8es) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo descriminada(s):

Profissional: FABIO RIBEIRO COUTINHO
Registro: 0405008422 RNP: 0405008422
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Ndmero da ART: AM20150007521 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO - Registrada em: 30/04/2015  Baixada em: 17/07/2015
RES. 1.050 - FORA DE EPOCA
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

Contratante: SUPERMERCADOS DB LTDA CPF/CNPJ: 22.991.939/0001-06
Endereco do contratante: AVENIDA NOEL NUTELS N°: 2342

Complemento: Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69095000

Contrato: 0605/14 Celebrado em: 17/03/2014

Valor do contrato: R$ 1.382.194,08 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: AVENIDA NOEL NUTELS Ne: 2342

Complemento: Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69095000

Coordenadas Geogréficas: -3.029995, -59.975271

Data de inicio: 19/03/2014 Concluséo efetiva: 23/09/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SUPERMERCADOS DB LTDA CPF/CNPJ: 22.991.939/0001-06

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - AGRICULTURA -> IRRIGAGAO E DRENAGEM -> DRENAGEM ->
#0427 - SUPERFICIAL 15 - EXECUGAO 86549.47 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - AGRICULTURA ->
IRRIGAGAO E DRENAGEM -> DRENAGEM -> #0428 - PROFUNDA 15 - EXECUGAO 86549.47 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 ->
OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICAGCOES -> EDIFICAGAO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPAO 15 - EXECUCAO 86549.47
metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> EDIFICAGAO -> #1177 -
ALVENARIA 15 - EXECUGAO 86549.47 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL ->
SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1278 - CONCRETO USINADO 15 - EXECUGAO 86549.47 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO
1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> MATERIAIS -> CONTROLE TECNOLOGICO -> #1338 - CONCRETO 15 - EXECUCAO
86549.47 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL
-> PAVIMENTAGAO -> #1474 - ASFALTICA 15 - EXECUGAO 86549.47 metro quadrado;

___ Observacgdes
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONSTRUGAO DO SUMAUMA PARK SHOPPING EM MANAUS-AM

Informagcdes Complementares

Conforme atestado anexo (04 paginas, emitido em 19/02/2015), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua modalidade, ENG.CIVIL, em
coeréncia com as suas atribuicdes profissionais. EXCETUA-SE, pois, Paisagismo, por ser atividade fora das atribui¢des do profissional. Obs.: 1-
Signatério do atestado na condicédo de Representante Legal da empresa Contratante, Sr. Sidney Pedrosa: CPF N°284.651.992-72. 2- O
profissional integrou o quadro de responsabilidade técnica da empresa Contratada a partir de 01/12/2014, porém, tendo firmado Contrato de
Prestagdo de Servigos profissionais de Engenharia Civil com a mesma em data anterior, ou seja, a partir de 01/06/2014. CERTIFICAMOS,
finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes declaradas constantes nos documentos que se encontram
vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores. Obs.: Registro de ART fora de época, deferida pela Camara
Especializada de Engenharia Civil - C.E.E.C, em sua 12372 Reunido Ordinaria, realizada em 13/07/2015, resultante na Deciséo N°. 573/15.
Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes ndo competem ao(s) profissional(is) em questao.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n°® 920685/2015

23/07/2015
28bB7
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM = Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br poenamia o s

Impresso em: 24/01/2018, as 09:54.
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@? Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 920685/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Atividade concluida

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser . s » )
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no A .auten_tlmdade desta  Certiddo po<.je ser verificada  em:
momento da habilitago ou da entrega das propostas. http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 28bB7

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronomia do Amazonas

Impresso em: 24/01/2018, as 09:54.



J ' ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de comprovacic da realizacdo de atividade técnica que a empresa MADA
CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUI;EO LTDA — EPP, inscrita no CNPJ
n?12.678.457/0001-39, sediada a Av. Jose Hem ique Bastos Rodrigues n2451, Mante das Oliveiras,
CEP 69093-149 — Manaus/AM, tendo como responsavel técnico o Engenheiro civil Fabio Ribeire
Coutinho, CPF 474,914.002-30, Crea 7725-D/AM executou 0s servigos de construcao civil para a
construcdo do empreendimento  Sumadma Park Shopping em Manaus-ANM,
caracteristicas Lécnicas a seguir:

conforme

Contratante: DB Supermercados Ltda
CNPI: 22.991.939/0001-06
Valor dos servigos de construgdo civil:

* R51,382.194,08 (hum milhdo, trezent

05 e oitenta e dois mil, cento e noventa e quatro
reais e ojlo centavos).

* Prazo total dos servigos de construgdo civil: 180 dias
Caracteristicas da Obra:

« Area construida:
86.549.47 m?’

«  ABL:
45.500.00 m?

AREA PAVIM ENTOS/ ESTACIONAMENTOS COBERTOS/ N2 VAGAS:

3% Subsolo - 11.707.44 m? ( Estacionamento 222 vagas e area técnica)
29 Subsplo - 8.688.48 1n? | Estacionamonto 254 vagas)

12 5ubsolo — 17.730.52 m? (Estacionamento 246 vagas, drea operacional, Mall e lo

Térreo— 17.950.72 m? (Area operacional. Mall e lojas) ;
1° Pavimento - 10.606.80 m? (Area operacional, Mall e lojas) \
2% Pavimento — 19.865 51 m*® (Area operacional, Mall e lojas) \

jas)

Segue servicos executados pela Mada: J
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r‘ QBERA; CONSTRUGAD DD EMPREENDIMENTO SUMAUMA PARK SHOPPING
’ - - LOCAL: AV, NOEL NUTELS, N°1.762, CIDADE NOWA, MANAUS-AM
1.0

PLAMILHA ORCAMENTARLA SINTETICA - ANEXO |

ITEM DESCRICAQ DE SERVICOS [ un | aTD |
EQUIPAMENTOS
11 LOCACAD RETROESCAVADEIRA DIARLA 6,00
1.2 LOCACAD BOBCAT DIARLA 7.50
1.3 LOCACAD DE CAMINHAD BASCULANTE DIARIA 15,00
1.4 LOCACAD DE BALANCINS DIARIA 20,00
1.5  LOCAGAD DE REFLETORES PORTATEIS (XUXA) DIARIA 2,00 2g £
1.6  LOCACAD DE ANDAIMES Mz 300,00 o C
0 o ]
2.0  RETIRADAS E DEMOLICOES SN©o
2.1 DEMOLIGAD E ARREMATE NA ENTRADA DO ELEVADOR NIVEL 46 UND 1,00 O g E
22 RETIRADA DE TAPUME DAS FRENTES DAS LOJAS NIVEL 4G E 50, S0/56 E 62 M2 2.642,00 8 <CE> [}
2.3 RETIRADA DE PISO DE GESSQ Mz 2.480,00 0% 5
2.4 DEMOLIGAD DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO DE CANALETA DOCA, EIXO 28 DOCA, M2 73,00 E -g §
~
2.5  RETIRADAS DE ENTULHO E LIXAMENTO DE PISQ E ESTUCAMENTO NIVEL 40 Mz §.189,00 % e 9
2.5  DESMONTAGEM GERAL DAS SALAS, REFEITORIOS E BANHEIROS NIVEL 40 Mz 492 00 o % 8
2.7 DEMOLICAC E REQUADRO DE SHAFT 62 F 68 UND 3,00 o<y
18 RETIRADA DE FAlXA DE DEMARCACAD NIVEL 46, INTERUGACED UnND 1,00 £ o
2.9  DEMOLICAD DE ALVENARIA M2 142,00 E © <
210  DEMOLICAD DE CALGADA Mz 300,00 S & o
211  RETIRADA E COLOCACAD DE PORTAS NA DOCA UN 1,00 e = %
212 UMPEZA MECANIZADA DE TERRENG COM REMOCAD DE CAMADA VEGETAL Mz 13.000,00 g g '%
3.0 TRABALHOS EM TERRA £0O
3.1 RIF-RAP EM TALUDE LINHA "0O"ENTRE Q EIXO 3 AOQ 8 NIVEL 40 (SOLO CIMENTO) M3 1.600,00 g L©
3.2 ESCAVACAD MANUAL ATE 2,00M M3 1,00 3 —_ 5'
4.0 INFRAE SUPRA ESTRUTURA S S é g
4.1  CONCRETO DISCADO==10cm, RAMPA MIVEL 40 EIXC 20 DOCA 2 Mz 248,00 % 'GS;: 2! g
5.0  PARCDES E PAINEIS wersw~
5.1 ALVEWARIA EM BLOCD ESTRUTURAL mMz 600,00
5.2 ALVEMARIA EM BLOCO DE VEDACED Mz 319,90
5.3 ALVENARIA, REEOCD E MURCTA Mz 5,50
5.4 PAINEL DRY WALL |GESSO ACARTONADO) Mz 281,00
5.5  REPARD GERAL EM MURD Nz 180,50
5.6  CORTE E COMFECCADDE ALVENARIA NA ENTRADA PELO MUNDO NOVO E CANTEIRD UND 1,00

6.0 REVESTIMENTO

6.1  ARREMATE DE SHAFT COM PEDRA DE GRANITO UMD 6,00
6.2  REBOCO M2 2.539,30
£.3  CHAPISCO 1:3 W2 2.639,30 "
6.4  ARREMATE DE PAREDE DECK PARK UMD 1,00 e
6.5  ARREMATE DE PAREDE NIVEL S0 EIXO 22 UMD 1,00 s
6.6  ARREMATE DE PAREDE NOS CORREDORES UMD 1,00 ‘;
67  ARREMATE EM HALL DE ESCADAS DOS EIXOS 19 LINHA 25-3 UMD 8,00 £
6.8  CONTRA MASSA M2 1.014,00 8
6.9  APLICACAQ DE TELA NAS JUNTAS DE DILATACAC PARA REBOCOD VB 1,00 g
7.0 PAVIMENTACAO §
4 PISO EM COMCRETO POLIDO e=15em HALL ELEVADOR MIVEL 40 EIXO 28, NIVEL 43 EIXD 28 P ™ % g
"% CALCADA LARGURA 2,00m, NIVEL 50 ENTRE VIVO E TV LAR : FEh S.83
7.2 MEIQ FIO NIVEL 43 ESTACIONAMENTO M BE,00 roRe o
73  PISO GRANITO ENTRE PX ASYA NIVEL 46, 43, 40, ENTRADA PRINCIPAL, AREA OPERACIONAL, v o § © ’§ o
7 WC PRACA ALIMENTAGAO, SALAD E ECOULD W BRSO \\ S8 93
4 CORTE DE GRANITO M2 652,50 &g g
75 REJUMNTE [\ 2.030,82 3 5 335
7.6 REPAROS DE GRANITO EN VIARIO PARA INSTALACAD DE TAPETE UMD 1.00 ¢ S
7.7 INSTALACAQ DE PISO TATIL ENTRADA DE LOJA E ESCADAS UND 15,00 § & g
7.8 CONFECCAD DE MURETA F GRADIL NIVEL 40 naz 41,60 o2
(9]
=}
©
Q
17
Q
<
o
IS
[}
Fage L af 3 g
Q
o
kel
o]
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REVESTIMENTO CERAMICO/ CORRETORES, BOB, CAMARAD, GULOSO - PISQ E PAREDE

7.4 M2 554,84
7.10  CONTRAPISO AREA OPERACIONAL E DML NIVEL 50 e=10cm M2 236,35
711 LIXAMENTO DE PISQ - DECK PARK M2 238,90
712 PISO EM COMCRETO DISCADO LINHA F NS0 2 130,00
.13 PISO EM PORCELANATO NIVEL 62 BANHEIRO 04 Wz 205,00
7.14  CORTE DE PISO PARA DRENO CAMARAS FORCADOR UND 3,00
7.15  CONTRA FISO PARA CAMERAS FRIGORIFICAS UND 1,00
7.6 TERRAPLANAGENM ESTACIONAMENTO
7161 LEVANTAMENTO SECAD TRANSVERSAL COM MIVEL DE TERRENO NAQ ACIDENTADD, M2 2.000,00 2 g g
) ESCAVACAQ MECANIZADA DE MATERIAL DE 12 CAT. PROVENIENTE DE CORTE DE SUB- o c
7.16.2 : A M3 800,00 oo g
LEITO{TRATOR ESTEIRA) SNo
7.16.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 1Km M3 G44,00 O € E
717 PAVIMENTACAO ESTACIONAMENTD 2 f, e
REGULARIZACAD DO SUB LEITO e=20cm, ABRANGENDO ESCARIFICACAD, o w1
P11 OMOGENEIZACAD, UMEGECIMENTO £ COMPACTACAD - 2:000,00 Ssg
S EXECUCAQ DE 5UB BASE ESTABILIZADA SEM MISTURA DE MATERIAIS- EXCLUSIVE s P ﬁ g %
ESCAVAGAQ £ TRANSPORTE - INCLUSIVE AGUA - > S Q
S EXECUCAO DE BASE ESTABILIZADA SEM MISTURA DE MATERIAIS- EXCLUSIVE ESCAVAGAD E s 400,00 =5 S
" TRANSPORTE - INCLUSIVE AGUA f o <5
7.17.4  ESCAVACAC E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (U 800,00 s O
7.17.5 TRANSPORTE LOCAL DE MAT. DE JAZIDA DT 15,00Km, EMPOLAMENTO = 18% M3 sk 14.160,00 E & c
7.17.6  ENSAIO DE REGULARIZACAD DO SUB-LEITO naz 4.756,00 8 ° 2
7.17.7 ENSAIO DE BASE E SUB-BASE M3 2.000,00 S ST
7.17.8  ENSAID DE IMPRIMACEC Mz 500,00 o @ E
7.17.%9  IMPRIMACAC LIGANTE BETUMINCSO PARA PAVIMENTACAOD Mz 1.700,00 c UCJ (@]
217.1p CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE [CBUQY e=10cm, PREPARO E APLICACAQD Q0.
ATAE 0 : N3 68,00 EZC
IEXCLUINDO TRANSPORTE LUISINA-OBRA) 3° o4
718  DRENAGEM SUPERFICIAL - GUIAS F SARIETAS S e ] 8
; WEIQ FI0 £ SARJICTA CONJUGADOS DE COMCRETO 15 MPA, 47cm DE BASE x 30cm DE eod
7.18,1 e M 150,00 8 >0 Q2
ALTURS, COM EXTRUSORA. » O S
51y CSCAVAGAC E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA PARA EXECUCAO MEIO " —_— wosao
FID E SARGETA CONIUGADOS g
7.18.3 CALGADA EM CONCRETO fck=20Mpa naz 300,00
719 SINALIZACAO VIARIA
71891 COMFECCAO DF PLACA DE SINALIZACAD TOTALMENTE REFLETIVA - @60cm nz 1,68
7182 COLUNA DE MADEIRA QUADRADA Bx8cm PARA FIXACAQ DE PLACA SINALIZACAQ UND 6,00
SR SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM e o0
MICRO ESFERASDE VIDRO g

8.0 SOLEIRAS E RODAPCS
8.1 RODAPE EM GRANITO M 775,00
B.2 CORTEE CGLOCA(;EE} DE FRISOS M 1.910,00

9.0 INSTALACOES
9.1  HIDROSANITARIAS

9.1.1 RECUFERAGAD DE CX DE PASSAGEM NIVEL 40 EIXD 28 LMD 2,00

9.2 ESPECIAIS

9.21  CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO 50001/ UMD 7.00

922 ENVELOPAMENTO DE TUBULACAD DE GAS UMD 1,00

] ARCONDNCTLNA LY

931  INSTALACOES DE AR 36.000 BTU'S SALAO DO AUTOMOVEL UND 11,00 o B

9.3.2  INSTALACAD DE CENTRAL DE ARCONDICIONADO 60.000BTU'S - SALAD DO AUTOMOVEL UND 10,00 § <« §
= ..

9.3.3  FECHAMENTO INSTALACOES UN 100 s é g *§

94 PLUVIAIS ) R

9.4.1  ASSENTAMENTO DE TUBQ CONCRETO ARMADOC 1000MM n 80,00 ooc’ & g

9.4.2  ASSENTAMENTO DL TUBO CONCRETO ARMADD 1200MNM Y] 70,00 i od

7.4.3  ADUELA DF COMCRETO 2,00%2 00%2,00M - BOCA DE LOBO LN 4,00 i \ g S

95  HIDRAULICA § 3

951  ASSENTAMENTO DC TUBD PVC ESTRUTURADGO 150MM Y] 300,00 o

10.0 FORRC

2]
«
<
S
=]
©
£
@
p
c
9]
o
o
©
—
o
Q
N
—
]
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£
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o
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£
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e}
@
5
8
jo2]
9]
IS
8
©
o)
7]
9]
<
2
e
9]
1S
3
o
o
-]
e}

10.1 FORRC PV M2 1.181,00

1.0 IMPERMEABILIZACRO

11.1 EMULSAD ASFALTICA M2 1.600,00

11,2 MANTA ASFALTICA iz 1.600,00

11,3 PROTENGCAD MECANICA DO EIXO 14 NIVEL 63 Ifage Lot 3 n2 1.600,00
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
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12.0 PINTURA

121 SELADOR ACRILICO EM PAREDE, 2 DEMADS M2 180,50
12.2  SELADOR DE PAREDE GRAFIADA m2 2.545,00
123 PINTURA TEXTURADA ROLOD Mz 180,50
124 PINTURA TEXTURADA GRAFIADA M2 2.645,00
125 PINTURA, AERI'LICA, 3 DEMADS N 100
126  REVISAOD GERAL DE REBOCO, E ARREMATE P2 200,00
13.0  PAISAGISMO
13.1  GRAMA ESMERALDA M2 3.245,45 o .-
13.2  PALMEIRA IMPERIAL UMD 12,00 £ 2 GE,
140  DIVERSOS 25 o
14,1 LIMPEZA DO SALAD DO AUTOMOVEL NIVEL 56 N 108,00 S c 2
142 RAMPA PARA CADEIRANTE NIVEL 40 CIXO 28 ELEVADCR UMD 1,00 (O) E: 'g
14.3  GRADIL NIVEL 45 DECIDA DA RAMPA/RESERVA M2 181,00 <
144 SERVICO DE BASE E INSTALACAD DE CARD, CORTE DE PISC: DAS CANCELAS UND 24,00 [SRATs)
145  ARREMATE EM DIMISOR DE LOJAS NIVEL 50 UND 42,00 g .g §
108 SHOW DOS CALCADOS (DEMOLICAD, CONTRAPISO, RETIRADA DE FORRO, INSTALACOES, A 13200 g 8 %
REBOCO, CHAPISCO, ALVENARIA, ASSENTAMENTO DE PORCELANATO E REJUNTE) ’ o) % <
147 10YCE JOIAS [ DEMOLICAD, CONTRAPISO, RETIRADA DE FORRO, INSTALACOES E REBOCO) Mz 32,00 $ i &
, _ i St
. DOROGARIA ANGELICA (DEMOLICAD, CONTRAFISO, RETIRADA DE FORRQ, INSTLACOES, i i S =
‘ REBOCO, CHAPISCO, ALVENARIA, ASSENTAMENTO DE PORCELANATE E REJUNTE ’ o < %
q) —
lag “CMAMILE |DEMOLICAD, CONTRA PISO, RETIRADA DE FORRD, INSTALACOES, REBOCO, i S o aé) %
CHARISCO, ALVENARIA, ASSENTAMENTO DE PORCENALATO E REJUNTE) ' g w ©
) e s : EZT o
14.10  BLUE FASHION E SHOW DOS CALCADQS (ALVEMARIA, CHAPISCO, REBOCD E MURETAS Az 72,00 32_- o =
14,11  COLOCACAD DE CAMALETA NIVEL 40 i 23,00 8 g t_UU S
14.12  MUDANCA DF GUARITA DO EIXO 28 PARA O MESMO EIX0 UND 1,00 LS 3 o
14.13  LAVAGEM E APLICACAD DE CERA NIVEL 40, P4, P3 12 17.549.00 @ &) % 3
14.14  LIMPEZA DO SALAQ DO AUTOMOVEL NIVEL 56 naz 1.281,00
14.15 RECOMPOSICAO DE MURETA E COLOCACAD DE GRADIL LIX0 28/50 Mz 54,00 G
14.16  RECOMPOSICAD DE MURETA E COLOCACAD DE TALUDE naz 32,00 # -
f 14,17  ARREMATE DE GRANITO un 1,00
$0 14.18  MURETAS PARA ALAMBRADOS, FUNDACAD, PILARES, VIGAS, ARREMATE E REBOCO M 75,00 3
‘%;% 1219 COMNFECCAQ DE TAMPAS [M COMCRETO E RESTAURACAD DE CAIXAS U 1,00 x

Throrerton o 2% Manaus, 19 de fevereiro de2015
e i

P Faw: o ranroe.

4

Responsaniidade Técnica - W ADA
Eng® Fabio Ribeira Coutinho
CREA 7725/D -AM
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
920685/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional FABIO RIBEIRO COUTINHO referente a(s) Anotacao(8es) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo descriminada(s):

Profissional: FABIO RIBEIRO COUTINHO
Registro: 0405008422 RNP: 0405008422
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Ndmero da ART: AM20150007521 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO - Registrada em: 30/04/2015  Baixada em: 17/07/2015
RES. 1.050 - FORA DE EPOCA
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

Contratante: SUPERMERCADOS DB LTDA CPF/CNPJ: 22.991.939/0001-06
Endereco do contratante: AVENIDA NOEL NUTELS N°: 2342

Complemento: Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69095000

Contrato: 0605/14 Celebrado em: 17/03/2014

Valor do contrato: R$ 1.382.194,08 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: AVENIDA NOEL NUTELS Ne: 2342

Complemento: Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69095000

Coordenadas Geogréficas: -3.029995, -59.975271

Data de inicio: 19/03/2014 Concluséo efetiva: 23/09/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SUPERMERCADOS DB LTDA CPF/CNPJ: 22.991.939/0001-06

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - AGRICULTURA -> IRRIGAGAO E DRENAGEM -> DRENAGEM ->
#0427 - SUPERFICIAL 15 - EXECUGAO 86549.47 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - AGRICULTURA ->
IRRIGAGAO E DRENAGEM -> DRENAGEM -> #0428 - PROFUNDA 15 - EXECUGAO 86549.47 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 ->
OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICAGCOES -> EDIFICAGAO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPAO 15 - EXECUCAO 86549.47
metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> EDIFICAGAO -> #1177 -
ALVENARIA 15 - EXECUGAO 86549.47 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL ->
SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1278 - CONCRETO USINADO 15 - EXECUGAO 86549.47 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO
1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> MATERIAIS -> CONTROLE TECNOLOGICO -> #1338 - CONCRETO 15 - EXECUCAO
86549.47 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL
-> PAVIMENTAGAO -> #1474 - ASFALTICA 15 - EXECUGAO 86549.47 metro quadrado;

___ Observacgdes
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONSTRUGAO DO SUMAUMA PARK SHOPPING EM MANAUS-AM

Informagcdes Complementares

Conforme atestado anexo (04 paginas, emitido em 19/02/2015), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua modalidade, ENG.CIVIL, em
coeréncia com as suas atribuicdes profissionais. EXCETUA-SE, pois, Paisagismo, por ser atividade fora das atribui¢des do profissional. Obs.: 1-
Signatério do atestado na condicédo de Representante Legal da empresa Contratante, Sr. Sidney Pedrosa: CPF N°284.651.992-72. 2- O
profissional integrou o quadro de responsabilidade técnica da empresa Contratada a partir de 01/12/2014, porém, tendo firmado Contrato de
Prestagdo de Servigos profissionais de Engenharia Civil com a mesma em data anterior, ou seja, a partir de 01/06/2014. CERTIFICAMOS,
finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes declaradas constantes nos documentos que se encontram
vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores. Obs.: Registro de ART fora de época, deferida pela Camara
Especializada de Engenharia Civil - C.E.E.C, em sua 12372 Reunido Ordinaria, realizada em 13/07/2015, resultante na Deciséo N°. 573/15.
Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes ndo competem ao(s) profissional(is) em questao.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n°® 920685/2015

23/07/2015
28bB7
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM = Conselho Regional de Engenharia &
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@? Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 920685/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Atividade concluida

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser . s » )
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no A .auten_tlmdade desta  Certiddo po<.je ser verificada  em:
momento da habilitago ou da entrega das propostas. http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 28bB7

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronomia do Amazonas

Impresso em: 24/01/2018, as 09:54.



J ' ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de comprovacic da realizacdo de atividade técnica que a empresa MADA
CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUI;EO LTDA — EPP, inscrita no CNPJ
n?12.678.457/0001-39, sediada a Av. Jose Hem ique Bastos Rodrigues n2451, Mante das Oliveiras,
CEP 69093-149 — Manaus/AM, tendo como responsavel técnico o Engenheiro civil Fabio Ribeire
Coutinho, CPF 474,914.002-30, Crea 7725-D/AM executou 0s servigos de construcao civil para a
construcdo do empreendimento  Sumadma Park Shopping em Manaus-ANM,
caracteristicas Lécnicas a seguir:

conforme

Contratante: DB Supermercados Ltda
CNPI: 22.991.939/0001-06
Valor dos servigos de construgdo civil:

* R51,382.194,08 (hum milhdo, trezent

05 e oitenta e dois mil, cento e noventa e quatro
reais e ojlo centavos).

* Prazo total dos servigos de construgdo civil: 180 dias
Caracteristicas da Obra:

« Area construida:
86.549.47 m?’

«  ABL:
45.500.00 m?

AREA PAVIM ENTOS/ ESTACIONAMENTOS COBERTOS/ N2 VAGAS:

3% Subsolo - 11.707.44 m? ( Estacionamento 222 vagas e area técnica)
29 Subsplo - 8.688.48 1n? | Estacionamonto 254 vagas)

12 5ubsolo — 17.730.52 m? (Estacionamento 246 vagas, drea operacional, Mall e lo

Térreo— 17.950.72 m? (Area operacional. Mall e lojas) ;
1° Pavimento - 10.606.80 m? (Area operacional, Mall e lojas) \
2% Pavimento — 19.865 51 m*® (Area operacional, Mall e lojas) \

jas)

Segue servicos executados pela Mada: J
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
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r‘ QBERA; CONSTRUGAD DD EMPREENDIMENTO SUMAUMA PARK SHOPPING
’ - - LOCAL: AV, NOEL NUTELS, N°1.762, CIDADE NOWA, MANAUS-AM
1.0

PLAMILHA ORCAMENTARLA SINTETICA - ANEXO |

ITEM DESCRICAQ DE SERVICOS [ un | aTD |
EQUIPAMENTOS
11 LOCACAD RETROESCAVADEIRA DIARLA 6,00
1.2 LOCACAD BOBCAT DIARLA 7.50
1.3 LOCACAD DE CAMINHAD BASCULANTE DIARIA 15,00
1.4 LOCACAD DE BALANCINS DIARIA 20,00
1.5  LOCAGAD DE REFLETORES PORTATEIS (XUXA) DIARIA 2,00 2g £
1.6  LOCACAD DE ANDAIMES Mz 300,00 o C
0 o ]
2.0  RETIRADAS E DEMOLICOES SN©o
2.1 DEMOLIGAD E ARREMATE NA ENTRADA DO ELEVADOR NIVEL 46 UND 1,00 O g E
22 RETIRADA DE TAPUME DAS FRENTES DAS LOJAS NIVEL 4G E 50, S0/56 E 62 M2 2.642,00 8 <CE> [}
2.3 RETIRADA DE PISO DE GESSQ Mz 2.480,00 0% 5
2.4 DEMOLIGAD DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO DE CANALETA DOCA, EIXO 28 DOCA, M2 73,00 E -g §
~
2.5  RETIRADAS DE ENTULHO E LIXAMENTO DE PISQ E ESTUCAMENTO NIVEL 40 Mz §.189,00 % e 9
2.5  DESMONTAGEM GERAL DAS SALAS, REFEITORIOS E BANHEIROS NIVEL 40 Mz 492 00 o % 8
2.7 DEMOLICAC E REQUADRO DE SHAFT 62 F 68 UND 3,00 o<y
18 RETIRADA DE FAlXA DE DEMARCACAD NIVEL 46, INTERUGACED UnND 1,00 £ o
2.9  DEMOLICAD DE ALVENARIA M2 142,00 E © <
210  DEMOLICAD DE CALGADA Mz 300,00 S & o
211  RETIRADA E COLOCACAD DE PORTAS NA DOCA UN 1,00 e = %
212 UMPEZA MECANIZADA DE TERRENG COM REMOCAD DE CAMADA VEGETAL Mz 13.000,00 g g '%
3.0 TRABALHOS EM TERRA £0O
3.1 RIF-RAP EM TALUDE LINHA "0O"ENTRE Q EIXO 3 AOQ 8 NIVEL 40 (SOLO CIMENTO) M3 1.600,00 g L©
3.2 ESCAVACAD MANUAL ATE 2,00M M3 1,00 3 —_ 5'
4.0 INFRAE SUPRA ESTRUTURA S S é g
4.1  CONCRETO DISCADO==10cm, RAMPA MIVEL 40 EIXC 20 DOCA 2 Mz 248,00 % 'GS;: 2! g
5.0  PARCDES E PAINEIS wersw~
5.1 ALVEWARIA EM BLOCD ESTRUTURAL mMz 600,00
5.2 ALVEMARIA EM BLOCO DE VEDACED Mz 319,90
5.3 ALVENARIA, REEOCD E MURCTA Mz 5,50
5.4 PAINEL DRY WALL |GESSO ACARTONADO) Mz 281,00
5.5  REPARD GERAL EM MURD Nz 180,50
5.6  CORTE E COMFECCADDE ALVENARIA NA ENTRADA PELO MUNDO NOVO E CANTEIRD UND 1,00

6.0 REVESTIMENTO

6.1  ARREMATE DE SHAFT COM PEDRA DE GRANITO UMD 6,00
6.2  REBOCO M2 2.539,30
£.3  CHAPISCO 1:3 W2 2.639,30 "
6.4  ARREMATE DE PAREDE DECK PARK UMD 1,00 e
6.5  ARREMATE DE PAREDE NIVEL S0 EIXO 22 UMD 1,00 s
6.6  ARREMATE DE PAREDE NOS CORREDORES UMD 1,00 ‘;
67  ARREMATE EM HALL DE ESCADAS DOS EIXOS 19 LINHA 25-3 UMD 8,00 £
6.8  CONTRA MASSA M2 1.014,00 8
6.9  APLICACAQ DE TELA NAS JUNTAS DE DILATACAC PARA REBOCOD VB 1,00 g
7.0 PAVIMENTACAO §
4 PISO EM COMCRETO POLIDO e=15em HALL ELEVADOR MIVEL 40 EIXO 28, NIVEL 43 EIXD 28 P ™ % g
"% CALCADA LARGURA 2,00m, NIVEL 50 ENTRE VIVO E TV LAR : FEh S.83
7.2 MEIQ FIO NIVEL 43 ESTACIONAMENTO M BE,00 roRe o
73  PISO GRANITO ENTRE PX ASYA NIVEL 46, 43, 40, ENTRADA PRINCIPAL, AREA OPERACIONAL, v o § © ’§ o
7 WC PRACA ALIMENTAGAO, SALAD E ECOULD W BRSO \\ S8 93
4 CORTE DE GRANITO M2 652,50 &g g
75 REJUMNTE [\ 2.030,82 3 5 335
7.6 REPAROS DE GRANITO EN VIARIO PARA INSTALACAD DE TAPETE UMD 1.00 ¢ S
7.7 INSTALACAQ DE PISO TATIL ENTRADA DE LOJA E ESCADAS UND 15,00 § & g
7.8 CONFECCAD DE MURETA F GRADIL NIVEL 40 naz 41,60 o2
(9]
=}
©
Q
17
Q
<
o
IS
[}
Fage L af 3 g
Q
o
kel
o]
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REVESTIMENTO CERAMICO/ CORRETORES, BOB, CAMARAD, GULOSO - PISQ E PAREDE

7.4 M2 554,84
7.10  CONTRAPISO AREA OPERACIONAL E DML NIVEL 50 e=10cm M2 236,35
711 LIXAMENTO DE PISQ - DECK PARK M2 238,90
712 PISO EM COMCRETO DISCADO LINHA F NS0 2 130,00
.13 PISO EM PORCELANATO NIVEL 62 BANHEIRO 04 Wz 205,00
7.14  CORTE DE PISO PARA DRENO CAMARAS FORCADOR UND 3,00
7.15  CONTRA FISO PARA CAMERAS FRIGORIFICAS UND 1,00
7.6 TERRAPLANAGENM ESTACIONAMENTO
7161 LEVANTAMENTO SECAD TRANSVERSAL COM MIVEL DE TERRENO NAQ ACIDENTADD, M2 2.000,00 2 g g
) ESCAVACAQ MECANIZADA DE MATERIAL DE 12 CAT. PROVENIENTE DE CORTE DE SUB- o c
7.16.2 : A M3 800,00 oo g
LEITO{TRATOR ESTEIRA) SNo
7.16.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 1Km M3 G44,00 O € E
717 PAVIMENTACAO ESTACIONAMENTD 2 f, e
REGULARIZACAD DO SUB LEITO e=20cm, ABRANGENDO ESCARIFICACAD, o w1
P11 OMOGENEIZACAD, UMEGECIMENTO £ COMPACTACAD - 2:000,00 Ssg
S EXECUCAQ DE 5UB BASE ESTABILIZADA SEM MISTURA DE MATERIAIS- EXCLUSIVE s P ﬁ g %
ESCAVAGAQ £ TRANSPORTE - INCLUSIVE AGUA - > S Q
S EXECUCAO DE BASE ESTABILIZADA SEM MISTURA DE MATERIAIS- EXCLUSIVE ESCAVAGAD E s 400,00 =5 S
" TRANSPORTE - INCLUSIVE AGUA f o <5
7.17.4  ESCAVACAC E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (U 800,00 s O
7.17.5 TRANSPORTE LOCAL DE MAT. DE JAZIDA DT 15,00Km, EMPOLAMENTO = 18% M3 sk 14.160,00 E & c
7.17.6  ENSAIO DE REGULARIZACAD DO SUB-LEITO naz 4.756,00 8 ° 2
7.17.7 ENSAIO DE BASE E SUB-BASE M3 2.000,00 S ST
7.17.8  ENSAID DE IMPRIMACEC Mz 500,00 o @ E
7.17.%9  IMPRIMACAC LIGANTE BETUMINCSO PARA PAVIMENTACAOD Mz 1.700,00 c UCJ (@]
217.1p CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE [CBUQY e=10cm, PREPARO E APLICACAQD Q0.
ATAE 0 : N3 68,00 EZC
IEXCLUINDO TRANSPORTE LUISINA-OBRA) 3° o4
718  DRENAGEM SUPERFICIAL - GUIAS F SARIETAS S e ] 8
; WEIQ FI0 £ SARJICTA CONJUGADOS DE COMCRETO 15 MPA, 47cm DE BASE x 30cm DE eod
7.18,1 e M 150,00 8 >0 Q2
ALTURS, COM EXTRUSORA. » O S
51y CSCAVAGAC E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA PARA EXECUCAO MEIO " —_— wosao
FID E SARGETA CONIUGADOS g
7.18.3 CALGADA EM CONCRETO fck=20Mpa naz 300,00
719 SINALIZACAO VIARIA
71891 COMFECCAO DF PLACA DE SINALIZACAD TOTALMENTE REFLETIVA - @60cm nz 1,68
7182 COLUNA DE MADEIRA QUADRADA Bx8cm PARA FIXACAQ DE PLACA SINALIZACAQ UND 6,00
SR SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM e o0
MICRO ESFERASDE VIDRO g

8.0 SOLEIRAS E RODAPCS
8.1 RODAPE EM GRANITO M 775,00
B.2 CORTEE CGLOCA(;EE} DE FRISOS M 1.910,00

9.0 INSTALACOES
9.1  HIDROSANITARIAS

9.1.1 RECUFERAGAD DE CX DE PASSAGEM NIVEL 40 EIXD 28 LMD 2,00

9.2 ESPECIAIS

9.21  CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO 50001/ UMD 7.00

922 ENVELOPAMENTO DE TUBULACAD DE GAS UMD 1,00

] ARCONDNCTLNA LY

931  INSTALACOES DE AR 36.000 BTU'S SALAO DO AUTOMOVEL UND 11,00 o B

9.3.2  INSTALACAD DE CENTRAL DE ARCONDICIONADO 60.000BTU'S - SALAD DO AUTOMOVEL UND 10,00 § <« §
= ..

9.3.3  FECHAMENTO INSTALACOES UN 100 s é g *§

94 PLUVIAIS ) R

9.4.1  ASSENTAMENTO DE TUBQ CONCRETO ARMADOC 1000MM n 80,00 ooc’ & g

9.4.2  ASSENTAMENTO DL TUBO CONCRETO ARMADD 1200MNM Y] 70,00 i od

7.4.3  ADUELA DF COMCRETO 2,00%2 00%2,00M - BOCA DE LOBO LN 4,00 i \ g S

95  HIDRAULICA § 3

951  ASSENTAMENTO DC TUBD PVC ESTRUTURADGO 150MM Y] 300,00 o

10.0 FORRC

2]
«
<
S
=]
©
£
@
p
c
9]
o
o
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jo2]
9]
IS
8
©
o)
7]
9]
<
2
e
9]
1S
3
o
o
-]
e}

10.1 FORRC PV M2 1.181,00

1.0 IMPERMEABILIZACRO

11.1 EMULSAD ASFALTICA M2 1.600,00

11,2 MANTA ASFALTICA iz 1.600,00

11,3 PROTENGCAD MECANICA DO EIXO 14 NIVEL 63 Ifage Lot 3 n2 1.600,00
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
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12.0 PINTURA

121 SELADOR ACRILICO EM PAREDE, 2 DEMADS M2 180,50
12.2  SELADOR DE PAREDE GRAFIADA m2 2.545,00
123 PINTURA TEXTURADA ROLOD Mz 180,50
124 PINTURA TEXTURADA GRAFIADA M2 2.645,00
125 PINTURA, AERI'LICA, 3 DEMADS N 100
126  REVISAOD GERAL DE REBOCO, E ARREMATE P2 200,00
13.0  PAISAGISMO
13.1  GRAMA ESMERALDA M2 3.245,45 o .-
13.2  PALMEIRA IMPERIAL UMD 12,00 £ 2 GE,
140  DIVERSOS 25 o
14,1 LIMPEZA DO SALAD DO AUTOMOVEL NIVEL 56 N 108,00 S c 2
142 RAMPA PARA CADEIRANTE NIVEL 40 CIXO 28 ELEVADCR UMD 1,00 (O) E: 'g
14.3  GRADIL NIVEL 45 DECIDA DA RAMPA/RESERVA M2 181,00 <
144 SERVICO DE BASE E INSTALACAD DE CARD, CORTE DE PISC: DAS CANCELAS UND 24,00 [SRATs)
145  ARREMATE EM DIMISOR DE LOJAS NIVEL 50 UND 42,00 g .g §
108 SHOW DOS CALCADOS (DEMOLICAD, CONTRAPISO, RETIRADA DE FORRO, INSTALACOES, A 13200 g 8 %
REBOCO, CHAPISCO, ALVENARIA, ASSENTAMENTO DE PORCELANATO E REJUNTE) ’ o) % <
147 10YCE JOIAS [ DEMOLICAD, CONTRAPISO, RETIRADA DE FORRO, INSTALACOES E REBOCO) Mz 32,00 $ i &
, _ i St
. DOROGARIA ANGELICA (DEMOLICAD, CONTRAFISO, RETIRADA DE FORRQ, INSTLACOES, i i S =
‘ REBOCO, CHAPISCO, ALVENARIA, ASSENTAMENTO DE PORCELANATE E REJUNTE ’ o < %
q) —
lag “CMAMILE |DEMOLICAD, CONTRA PISO, RETIRADA DE FORRD, INSTALACOES, REBOCO, i S o aé) %
CHARISCO, ALVENARIA, ASSENTAMENTO DE PORCENALATO E REJUNTE) ' g w ©
) e s : EZT o
14.10  BLUE FASHION E SHOW DOS CALCADQS (ALVEMARIA, CHAPISCO, REBOCD E MURETAS Az 72,00 32_- o =
14,11  COLOCACAD DE CAMALETA NIVEL 40 i 23,00 8 g t_UU S
14.12  MUDANCA DF GUARITA DO EIXO 28 PARA O MESMO EIX0 UND 1,00 LS 3 o
14.13  LAVAGEM E APLICACAD DE CERA NIVEL 40, P4, P3 12 17.549.00 @ &) % 3
14.14  LIMPEZA DO SALAQ DO AUTOMOVEL NIVEL 56 naz 1.281,00
14.15 RECOMPOSICAO DE MURETA E COLOCACAD DE GRADIL LIX0 28/50 Mz 54,00 G
14.16  RECOMPOSICAD DE MURETA E COLOCACAD DE TALUDE naz 32,00 # -
f 14,17  ARREMATE DE GRANITO un 1,00
$0 14.18  MURETAS PARA ALAMBRADOS, FUNDACAD, PILARES, VIGAS, ARREMATE E REBOCO M 75,00 3
‘%;% 1219 COMNFECCAQ DE TAMPAS [M COMCRETO E RESTAURACAD DE CAIXAS U 1,00 x

Throrerton o 2% Manaus, 19 de fevereiro de2015
e i

P Faw: o ranroe.

4

Responsaniidade Técnica - W ADA
Eng® Fabio Ribeira Coutinho
CREA 7725/D -AM
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
920685/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional FABIO RIBEIRO COUTINHO referente a(s) Anotacao(8es) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo descriminada(s):

Profissional: FABIO RIBEIRO COUTINHO
Registro: 0405008422 RNP: 0405008422
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Ndmero da ART: AM20150007521 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO - Registrada em: 30/04/2015  Baixada em: 17/07/2015
RES. 1.050 - FORA DE EPOCA
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

Contratante: SUPERMERCADOS DB LTDA CPF/CNPJ: 22.991.939/0001-06
Endereco do contratante: AVENIDA NOEL NUTELS N°: 2342

Complemento: Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69095000

Contrato: 0605/14 Celebrado em: 17/03/2014

Valor do contrato: R$ 1.382.194,08 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: AVENIDA NOEL NUTELS Ne: 2342

Complemento: Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69095000

Coordenadas Geogréficas: -3.029995, -59.975271

Data de inicio: 19/03/2014 Concluséo efetiva: 23/09/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SUPERMERCADOS DB LTDA CPF/CNPJ: 22.991.939/0001-06

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - AGRICULTURA -> IRRIGAGAO E DRENAGEM -> DRENAGEM ->
#0427 - SUPERFICIAL 15 - EXECUGAO 86549.47 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - AGRICULTURA ->
IRRIGAGAO E DRENAGEM -> DRENAGEM -> #0428 - PROFUNDA 15 - EXECUGAO 86549.47 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 ->
OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICAGCOES -> EDIFICAGAO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPAO 15 - EXECUCAO 86549.47
metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> EDIFICAGAO -> #1177 -
ALVENARIA 15 - EXECUGAO 86549.47 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL ->
SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1278 - CONCRETO USINADO 15 - EXECUGAO 86549.47 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO
1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> MATERIAIS -> CONTROLE TECNOLOGICO -> #1338 - CONCRETO 15 - EXECUCAO
86549.47 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL
-> PAVIMENTAGAO -> #1474 - ASFALTICA 15 - EXECUGAO 86549.47 metro quadrado;

___ Observacgdes
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONSTRUGAO DO SUMAUMA PARK SHOPPING EM MANAUS-AM

Informagcdes Complementares

Conforme atestado anexo (04 paginas, emitido em 19/02/2015), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua modalidade, ENG.CIVIL, em
coeréncia com as suas atribuicdes profissionais. EXCETUA-SE, pois, Paisagismo, por ser atividade fora das atribui¢des do profissional. Obs.: 1-
Signatério do atestado na condicédo de Representante Legal da empresa Contratante, Sr. Sidney Pedrosa: CPF N°284.651.992-72. 2- O
profissional integrou o quadro de responsabilidade técnica da empresa Contratada a partir de 01/12/2014, porém, tendo firmado Contrato de
Prestagdo de Servigos profissionais de Engenharia Civil com a mesma em data anterior, ou seja, a partir de 01/06/2014. CERTIFICAMOS,
finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes declaradas constantes nos documentos que se encontram
vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores. Obs.: Registro de ART fora de época, deferida pela Camara
Especializada de Engenharia Civil - C.E.E.C, em sua 12372 Reunido Ordinaria, realizada em 13/07/2015, resultante na Deciséo N°. 573/15.
Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes ndo competem ao(s) profissional(is) em questao.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n°® 920685/2015

23/07/2015
28bB7
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM = Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br poenamia o s
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@? Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 920685/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Atividade concluida

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser . s » )
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no A .auten_tlmdade desta  Certiddo po<.je ser verificada  em:
momento da habilitago ou da entrega das propostas. http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 28bB7

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronomia do Amazonas

Impresso em: 24/01/2018, as 09:54.



J ' ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de comprovacic da realizacdo de atividade técnica que a empresa MADA
CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUI;EO LTDA — EPP, inscrita no CNPJ
n?12.678.457/0001-39, sediada a Av. Jose Hem ique Bastos Rodrigues n2451, Mante das Oliveiras,
CEP 69093-149 — Manaus/AM, tendo como responsavel técnico o Engenheiro civil Fabio Ribeire
Coutinho, CPF 474,914.002-30, Crea 7725-D/AM executou 0s servigos de construcao civil para a
construcdo do empreendimento  Sumadma Park Shopping em Manaus-ANM,
caracteristicas Lécnicas a seguir:

conforme

Contratante: DB Supermercados Ltda
CNPI: 22.991.939/0001-06
Valor dos servigos de construgdo civil:

* R51,382.194,08 (hum milhdo, trezent

05 e oitenta e dois mil, cento e noventa e quatro
reais e ojlo centavos).

* Prazo total dos servigos de construgdo civil: 180 dias
Caracteristicas da Obra:

« Area construida:
86.549.47 m?’

«  ABL:
45.500.00 m?

AREA PAVIM ENTOS/ ESTACIONAMENTOS COBERTOS/ N2 VAGAS:

3% Subsolo - 11.707.44 m? ( Estacionamento 222 vagas e area técnica)
29 Subsplo - 8.688.48 1n? | Estacionamonto 254 vagas)

12 5ubsolo — 17.730.52 m? (Estacionamento 246 vagas, drea operacional, Mall e lo

Térreo— 17.950.72 m? (Area operacional. Mall e lojas) ;
1° Pavimento - 10.606.80 m? (Area operacional, Mall e lojas) \
2% Pavimento — 19.865 51 m*® (Area operacional, Mall e lojas) \

jas)

Segue servicos executados pela Mada: J

Péagina 3/6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e
‘Agronomia do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

&
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Chave de Impresséo: 28bB7

Certiddo n° 920685/2015
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r‘ QBERA; CONSTRUGAD DD EMPREENDIMENTO SUMAUMA PARK SHOPPING
’ - - LOCAL: AV, NOEL NUTELS, N°1.762, CIDADE NOWA, MANAUS-AM
1.0

PLAMILHA ORCAMENTARLA SINTETICA - ANEXO |

ITEM DESCRICAQ DE SERVICOS [ un | aTD |
EQUIPAMENTOS
11 LOCACAD RETROESCAVADEIRA DIARLA 6,00
1.2 LOCACAD BOBCAT DIARLA 7.50
1.3 LOCACAD DE CAMINHAD BASCULANTE DIARIA 15,00
1.4 LOCACAD DE BALANCINS DIARIA 20,00
1.5  LOCAGAD DE REFLETORES PORTATEIS (XUXA) DIARIA 2,00 2g £
1.6  LOCACAD DE ANDAIMES Mz 300,00 o C
0 o ]
2.0  RETIRADAS E DEMOLICOES SN©o
2.1 DEMOLIGAD E ARREMATE NA ENTRADA DO ELEVADOR NIVEL 46 UND 1,00 O g E
22 RETIRADA DE TAPUME DAS FRENTES DAS LOJAS NIVEL 4G E 50, S0/56 E 62 M2 2.642,00 8 <CE> [}
2.3 RETIRADA DE PISO DE GESSQ Mz 2.480,00 0% 5
2.4 DEMOLIGAD DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO DE CANALETA DOCA, EIXO 28 DOCA, M2 73,00 E -g §
~
2.5  RETIRADAS DE ENTULHO E LIXAMENTO DE PISQ E ESTUCAMENTO NIVEL 40 Mz §.189,00 % e 9
2.5  DESMONTAGEM GERAL DAS SALAS, REFEITORIOS E BANHEIROS NIVEL 40 Mz 492 00 o % 8
2.7 DEMOLICAC E REQUADRO DE SHAFT 62 F 68 UND 3,00 o<y
18 RETIRADA DE FAlXA DE DEMARCACAD NIVEL 46, INTERUGACED UnND 1,00 £ o
2.9  DEMOLICAD DE ALVENARIA M2 142,00 E © <
210  DEMOLICAD DE CALGADA Mz 300,00 S & o
211  RETIRADA E COLOCACAD DE PORTAS NA DOCA UN 1,00 e = %
212 UMPEZA MECANIZADA DE TERRENG COM REMOCAD DE CAMADA VEGETAL Mz 13.000,00 g g '%
3.0 TRABALHOS EM TERRA £0O
3.1 RIF-RAP EM TALUDE LINHA "0O"ENTRE Q EIXO 3 AOQ 8 NIVEL 40 (SOLO CIMENTO) M3 1.600,00 g L©
3.2 ESCAVACAD MANUAL ATE 2,00M M3 1,00 3 —_ 5'
4.0 INFRAE SUPRA ESTRUTURA S S é g
4.1  CONCRETO DISCADO==10cm, RAMPA MIVEL 40 EIXC 20 DOCA 2 Mz 248,00 % 'GS;: 2! g
5.0  PARCDES E PAINEIS wersw~
5.1 ALVEWARIA EM BLOCD ESTRUTURAL mMz 600,00
5.2 ALVEMARIA EM BLOCO DE VEDACED Mz 319,90
5.3 ALVENARIA, REEOCD E MURCTA Mz 5,50
5.4 PAINEL DRY WALL |GESSO ACARTONADO) Mz 281,00
5.5  REPARD GERAL EM MURD Nz 180,50
5.6  CORTE E COMFECCADDE ALVENARIA NA ENTRADA PELO MUNDO NOVO E CANTEIRD UND 1,00

6.0 REVESTIMENTO

6.1  ARREMATE DE SHAFT COM PEDRA DE GRANITO UMD 6,00
6.2  REBOCO M2 2.539,30
£.3  CHAPISCO 1:3 W2 2.639,30 "
6.4  ARREMATE DE PAREDE DECK PARK UMD 1,00 e
6.5  ARREMATE DE PAREDE NIVEL S0 EIXO 22 UMD 1,00 s
6.6  ARREMATE DE PAREDE NOS CORREDORES UMD 1,00 ‘;
67  ARREMATE EM HALL DE ESCADAS DOS EIXOS 19 LINHA 25-3 UMD 8,00 £
6.8  CONTRA MASSA M2 1.014,00 8
6.9  APLICACAQ DE TELA NAS JUNTAS DE DILATACAC PARA REBOCOD VB 1,00 g
7.0 PAVIMENTACAO §
4 PISO EM COMCRETO POLIDO e=15em HALL ELEVADOR MIVEL 40 EIXO 28, NIVEL 43 EIXD 28 P ™ % g
"% CALCADA LARGURA 2,00m, NIVEL 50 ENTRE VIVO E TV LAR : FEh S.83
7.2 MEIQ FIO NIVEL 43 ESTACIONAMENTO M BE,00 roRe o
73  PISO GRANITO ENTRE PX ASYA NIVEL 46, 43, 40, ENTRADA PRINCIPAL, AREA OPERACIONAL, v o § © ’§ o
7 WC PRACA ALIMENTAGAO, SALAD E ECOULD W BRSO \\ S8 93
4 CORTE DE GRANITO M2 652,50 &g g
75 REJUMNTE [\ 2.030,82 3 5 335
7.6 REPAROS DE GRANITO EN VIARIO PARA INSTALACAD DE TAPETE UMD 1.00 ¢ S
7.7 INSTALACAQ DE PISO TATIL ENTRADA DE LOJA E ESCADAS UND 15,00 § & g
7.8 CONFECCAD DE MURETA F GRADIL NIVEL 40 naz 41,60 o2
(9]
=}
©
Q
17
Q
<
o
IS
[}
Fage L af 3 g
Q
o
kel
o]
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REVESTIMENTO CERAMICO/ CORRETORES, BOB, CAMARAD, GULOSO - PISQ E PAREDE

7.4 M2 554,84
7.10  CONTRAPISO AREA OPERACIONAL E DML NIVEL 50 e=10cm M2 236,35
711 LIXAMENTO DE PISQ - DECK PARK M2 238,90
712 PISO EM COMCRETO DISCADO LINHA F NS0 2 130,00
.13 PISO EM PORCELANATO NIVEL 62 BANHEIRO 04 Wz 205,00
7.14  CORTE DE PISO PARA DRENO CAMARAS FORCADOR UND 3,00
7.15  CONTRA FISO PARA CAMERAS FRIGORIFICAS UND 1,00
7.6 TERRAPLANAGENM ESTACIONAMENTO
7161 LEVANTAMENTO SECAD TRANSVERSAL COM MIVEL DE TERRENO NAQ ACIDENTADD, M2 2.000,00 2 g g
) ESCAVACAQ MECANIZADA DE MATERIAL DE 12 CAT. PROVENIENTE DE CORTE DE SUB- o c
7.16.2 : A M3 800,00 oo g
LEITO{TRATOR ESTEIRA) SNo
7.16.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 1Km M3 G44,00 O € E
717 PAVIMENTACAO ESTACIONAMENTD 2 f, e
REGULARIZACAD DO SUB LEITO e=20cm, ABRANGENDO ESCARIFICACAD, o w1
P11 OMOGENEIZACAD, UMEGECIMENTO £ COMPACTACAD - 2:000,00 Ssg
S EXECUCAQ DE 5UB BASE ESTABILIZADA SEM MISTURA DE MATERIAIS- EXCLUSIVE s P ﬁ g %
ESCAVAGAQ £ TRANSPORTE - INCLUSIVE AGUA - > S Q
S EXECUCAO DE BASE ESTABILIZADA SEM MISTURA DE MATERIAIS- EXCLUSIVE ESCAVAGAD E s 400,00 =5 S
" TRANSPORTE - INCLUSIVE AGUA f o <5
7.17.4  ESCAVACAC E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (U 800,00 s O
7.17.5 TRANSPORTE LOCAL DE MAT. DE JAZIDA DT 15,00Km, EMPOLAMENTO = 18% M3 sk 14.160,00 E & c
7.17.6  ENSAIO DE REGULARIZACAD DO SUB-LEITO naz 4.756,00 8 ° 2
7.17.7 ENSAIO DE BASE E SUB-BASE M3 2.000,00 S ST
7.17.8  ENSAID DE IMPRIMACEC Mz 500,00 o @ E
7.17.%9  IMPRIMACAC LIGANTE BETUMINCSO PARA PAVIMENTACAOD Mz 1.700,00 c UCJ (@]
217.1p CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE [CBUQY e=10cm, PREPARO E APLICACAQD Q0.
ATAE 0 : N3 68,00 EZC
IEXCLUINDO TRANSPORTE LUISINA-OBRA) 3° o4
718  DRENAGEM SUPERFICIAL - GUIAS F SARIETAS S e ] 8
; WEIQ FI0 £ SARJICTA CONJUGADOS DE COMCRETO 15 MPA, 47cm DE BASE x 30cm DE eod
7.18,1 e M 150,00 8 >0 Q2
ALTURS, COM EXTRUSORA. » O S
51y CSCAVAGAC E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA PARA EXECUCAO MEIO " —_— wosao
FID E SARGETA CONIUGADOS g
7.18.3 CALGADA EM CONCRETO fck=20Mpa naz 300,00
719 SINALIZACAO VIARIA
71891 COMFECCAO DF PLACA DE SINALIZACAD TOTALMENTE REFLETIVA - @60cm nz 1,68
7182 COLUNA DE MADEIRA QUADRADA Bx8cm PARA FIXACAQ DE PLACA SINALIZACAQ UND 6,00
SR SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM e o0
MICRO ESFERASDE VIDRO g

8.0 SOLEIRAS E RODAPCS
8.1 RODAPE EM GRANITO M 775,00
B.2 CORTEE CGLOCA(;EE} DE FRISOS M 1.910,00

9.0 INSTALACOES
9.1  HIDROSANITARIAS

9.1.1 RECUFERAGAD DE CX DE PASSAGEM NIVEL 40 EIXD 28 LMD 2,00

9.2 ESPECIAIS

9.21  CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO 50001/ UMD 7.00

922 ENVELOPAMENTO DE TUBULACAD DE GAS UMD 1,00

] ARCONDNCTLNA LY

931  INSTALACOES DE AR 36.000 BTU'S SALAO DO AUTOMOVEL UND 11,00 o B

9.3.2  INSTALACAD DE CENTRAL DE ARCONDICIONADO 60.000BTU'S - SALAD DO AUTOMOVEL UND 10,00 § <« §
= ..

9.3.3  FECHAMENTO INSTALACOES UN 100 s é g *§

94 PLUVIAIS ) R

9.4.1  ASSENTAMENTO DE TUBQ CONCRETO ARMADOC 1000MM n 80,00 ooc’ & g

9.4.2  ASSENTAMENTO DL TUBO CONCRETO ARMADD 1200MNM Y] 70,00 i od

7.4.3  ADUELA DF COMCRETO 2,00%2 00%2,00M - BOCA DE LOBO LN 4,00 i \ g S

95  HIDRAULICA § 3

951  ASSENTAMENTO DC TUBD PVC ESTRUTURADGO 150MM Y] 300,00 o

10.0 FORRC

2]
«
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e}

10.1 FORRC PV M2 1.181,00

1.0 IMPERMEABILIZACRO

11.1 EMULSAD ASFALTICA M2 1.600,00

11,2 MANTA ASFALTICA iz 1.600,00

11,3 PROTENGCAD MECANICA DO EIXO 14 NIVEL 63 Ifage Lot 3 n2 1.600,00
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
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12.0 PINTURA

121 SELADOR ACRILICO EM PAREDE, 2 DEMADS M2 180,50
12.2  SELADOR DE PAREDE GRAFIADA m2 2.545,00
123 PINTURA TEXTURADA ROLOD Mz 180,50
124 PINTURA TEXTURADA GRAFIADA M2 2.645,00
125 PINTURA, AERI'LICA, 3 DEMADS N 100
126  REVISAOD GERAL DE REBOCO, E ARREMATE P2 200,00
13.0  PAISAGISMO
13.1  GRAMA ESMERALDA M2 3.245,45 o .-
13.2  PALMEIRA IMPERIAL UMD 12,00 £ 2 GE,
140  DIVERSOS 25 o
14,1 LIMPEZA DO SALAD DO AUTOMOVEL NIVEL 56 N 108,00 S c 2
142 RAMPA PARA CADEIRANTE NIVEL 40 CIXO 28 ELEVADCR UMD 1,00 (O) E: 'g
14.3  GRADIL NIVEL 45 DECIDA DA RAMPA/RESERVA M2 181,00 <
144 SERVICO DE BASE E INSTALACAD DE CARD, CORTE DE PISC: DAS CANCELAS UND 24,00 [SRATs)
145  ARREMATE EM DIMISOR DE LOJAS NIVEL 50 UND 42,00 g .g §
108 SHOW DOS CALCADOS (DEMOLICAD, CONTRAPISO, RETIRADA DE FORRO, INSTALACOES, A 13200 g 8 %
REBOCO, CHAPISCO, ALVENARIA, ASSENTAMENTO DE PORCELANATO E REJUNTE) ’ o) % <
147 10YCE JOIAS [ DEMOLICAD, CONTRAPISO, RETIRADA DE FORRO, INSTALACOES E REBOCO) Mz 32,00 $ i &
, _ i St
. DOROGARIA ANGELICA (DEMOLICAD, CONTRAFISO, RETIRADA DE FORRQ, INSTLACOES, i i S =
‘ REBOCO, CHAPISCO, ALVENARIA, ASSENTAMENTO DE PORCELANATE E REJUNTE ’ o < %
q) —
lag “CMAMILE |DEMOLICAD, CONTRA PISO, RETIRADA DE FORRD, INSTALACOES, REBOCO, i S o aé) %
CHARISCO, ALVENARIA, ASSENTAMENTO DE PORCENALATO E REJUNTE) ' g w ©
) e s : EZT o
14.10  BLUE FASHION E SHOW DOS CALCADQS (ALVEMARIA, CHAPISCO, REBOCD E MURETAS Az 72,00 32_- o =
14,11  COLOCACAD DE CAMALETA NIVEL 40 i 23,00 8 g t_UU S
14.12  MUDANCA DF GUARITA DO EIXO 28 PARA O MESMO EIX0 UND 1,00 LS 3 o
14.13  LAVAGEM E APLICACAD DE CERA NIVEL 40, P4, P3 12 17.549.00 @ &) % 3
14.14  LIMPEZA DO SALAQ DO AUTOMOVEL NIVEL 56 naz 1.281,00
14.15 RECOMPOSICAO DE MURETA E COLOCACAD DE GRADIL LIX0 28/50 Mz 54,00 G
14.16  RECOMPOSICAD DE MURETA E COLOCACAD DE TALUDE naz 32,00 # -
f 14,17  ARREMATE DE GRANITO un 1,00
$0 14.18  MURETAS PARA ALAMBRADOS, FUNDACAD, PILARES, VIGAS, ARREMATE E REBOCO M 75,00 3
‘%;% 1219 COMNFECCAQ DE TAMPAS [M COMCRETO E RESTAURACAD DE CAIXAS U 1,00 x

Throrerton o 2% Manaus, 19 de fevereiro de2015
e i

P Faw: o ranroe.

4

Responsaniidade Técnica - W ADA
Eng® Fabio Ribeira Coutinho
CREA 7725/D -AM
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Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA _A M /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas 920689 2015

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional FABIO RIBEIRO COUTINHO referente a(s) Anotacao(8es) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo descriminada(s):

Profissional: FABIO RIBEIRO COUTINHO
Registro: 0405008422 RNP: 0405008422
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Ndmero da ART: AM20150015047 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 06/07/2015  Baixada em: 17/07/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

Contratante: AMAZONPLAST IND. COM. DE PLASTICOS LTDA CPF/CNPJ: 08.503.532/0001-53
Enderego do contratante: AVENIDA DOS OITIS Ne: 7089

Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075842

Contrato: Celebrado em: 15/01/2015

Valor do contrato: R$ 4.387.678,95 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Agdao institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: AVENIDA DOS OITIS Ne°: 7089

Complemento: distrito industrial Il Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075842

Coordenadas Geograficas: -3.098529, -59.948177

Data de inicio: 23/10/2013 Concluséo efetiva: 07/07/2015

Finalidade: Comercial

Proprietario: AMAZONPLAST IND. COM. DE PLASTICOS LTDA CPF/CNPJ: 08.503.532/0001-53

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA ->
PERFURAGCAO DE POGO -> #0980 - TUBULAR 15 - EXECUGAO 1505.66 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E
SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> MONITORAMENTO -> #1159 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUGAO 1505.66 metro quadrado;

___ Observagdes

Solicitacdo de retificagéo de Certidédo de Acervo Técnico com Atestado n°® 917122/2015

Informagdes Complementares

Conforme atestado anexo (09 paginas, emitido em 15/01/2015), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua modalidade, ENG. CIVIL, em
coeréncia com as suas atribuicdes profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (Instalacéo de para-raios/SPDA, Instalacdes de
Dados/Voz e Subestacédo Abaixadora 225 KVA e Interligagbes), bem como, Perfuragdo de Pogo Tubular Profundo, salvos como apoio civil. E
ainda: Plantio de grama esmeralda, todas por serem atividades fora das atribuigdes do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a
responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados a presente
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores. Obs.: Este documento substitui a CAT N° 917122/2015, emitida em 26/03/2015, por
retificacéo de subitem da Planilha Discriminativa dos Servicos (Pisos e Pavimentagao).

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes ndo competem ao(s) profissional(is) em questéao.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n°® 920689/2015
21/07/2015
Zd15x

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser . s "

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no A auten_tludade desta Certiddo pode ser verificada em:
momento da habilitacio ou da entrega das propostas. http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: Zd15x

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM = Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronomia do Amazonas

Impresso em: 24/01/2018, as 10:00.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de comprovacio da realizacdo de atividade técnica que a empresa
MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA — EPP, inscrita
no CNPJ n?12.678.457/0001-39, sediada a Av. José Henrigue Bastos Rodrigues n2451, Monte das
Oliveiras, CEP 69093-149 — Manaus/AM, tendo como responsavel técnico o Engenheiro civil Fabio
Ribeiro Coutinho, CPF 474.914.002-30, Crea 7725-DfAM, executou os servigos de construcao civil
para a construgdo do galpao da Amazon Plast, sito a Av. dos Qitis, Lote 10-A-1/A- Distrito Industrial
em Manaus-AM.

Contratante: AMAZON PLAST INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA

CNPJ: 08.503.532/0001-53

° 920689/2015, emitida em

Valor dos servigos de construcdo civil:

a0 n

e RS 4.387.678,95 (Quatro milhSes, trezentos e oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e

Certid

oito reais e noventa e cinco centavos).
= Prazo total dos servigos de construcdo civil: 9 meses (23/10/2013 a 23/07/2014)

a

Caracteristicas da Obra:

e Area construida:
1.505.66 m?*

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado
24/01/2018

Descricdo dos servigos realizados:

SERVICOS PRELIMINARES | ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRAGAC Da CBRA MES 6.00
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACD GALVANEADD M2 340
BARRACAD PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTLIRA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO
ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTC E ARELA) M2 24,00
LOCACAD CONVENCIONAL DE CBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA @
1,501, SEM REAPROVEITAMENTD Mz 1.764,00 fa
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (GMVM) - PINTURA & CAL- APROVEITAMENTO 2 X Mz 781,07 2
LOCACAC DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE M2 450,00 2
(]
MOVIMENTO DE TERRA 8
o
ESCAVACAD MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 2,00 ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE. M3 185,20 0 uj §
- =
APILOAMENTO COM MACO DE 30KG m2 0,00 Qo N N
= O ..
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 158,17 % g z§ g
ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO § < 3 S
M3 558,30 e REE
od g2
@ 2 % o
23 .5
INFRA-ESTRUTURA TVES8
©
LASTRO DE CONCRETO, PREPARC MECANICO M3 3,80 © 5 B
EORMA TABUA PARA CONCRET( EM FUNDAGAD Ci REAPROVEITAMENTO 5X M2 153,61 g
]
B ®
' ) 2
AMAZON PLAST T | 4
£ e
& c
ég 5
£
>
[S]
o
©
o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas _
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Cc:onﬁ E ﬁegnﬁ;!yl
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronomia do Amazonas

Impresso em: 24/01/2018, as 10:00.



ARMACAD DE ACO CA-S0 DIAM. 3.4 A 5,0MM.- FORNECIMENTO | CORTE (C/PERDADE 108%) { DOBRA /
COLOCAGAD.

CONCRETC USINADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANGAMENTC E ADENSAMENTO

DESFORMA

ESTACH PERFURADA TIPC RAIZ @ 30 cm

SUPER-ESTRUTURA

FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12 MM, PARA ESTRUTURA DE CONCRETO,
REAPROV. 3% (CORTE / MONTAGEM | ESCORAMENTO | DESFORMA)

ARMACAD DE ACO CAZB0 DIAM. 3,4 & 6,0MM.- FORMECIMENTO | CORTE (C/PERDADE 10%) f DOBRA /
COLOCAGAD.

COMCRETO USIMADO FOK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

DESFORMA

PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA EM TIIOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, /2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
[CIMENTQ E AREIA) E=1CM

COBERTURA

ESTRUTURA PARA COBERTLRA TIPC FINK, EM ALUMINIC ANCDIZADO, WAD DE 200, ESPACAMENTO DAS
TESCOURAS DE 5 ATE 6,5M

COBERTURA COM TELHA CHAPA AGO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5M

CUMEEIRA DE ALUMINIC, PERFIL ONDULADO

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO S0CM

FORRD PVG EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE
COLOCACAD, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)

IMPERMEABILIZAGAD

REGULARIZACAD DE PISOVBASE EM ARGAMASSA TRACC 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARD
MANUAL

IMPERMEABILIZACAD DE SUPERFICIE COM MANTA BUTILICA, INCLUSAS CINTA DE CALDEACAD E COLA
ADESIVA, E=BMM.

REVESTIMENTOS

CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIN), ESPESSURA 0,50M, PREPARO MECANICO
EMEBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 20CM, PREPARC
MECANICO

REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:3 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARD
MECANICO

PISOS E PAVIMENTACAO

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

REGULARIZACAD DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIS), ESPESSURA 50CM, PREPARO
MANLIAL

PIS0 EM CERAMICA ESMALTADA 14 PELV, PADRAD MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
ARE1A PREPARQ MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTQ BRANCO

FORMECIMENTO/NSTALACAC LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAOQ, E SPESSURA 150 MICRAS.
PISCEM CONCRETO ESTRUTURAL 30MPA E=25CHM PREPARD MECANICO, COM ARMACAD EM TELA SOLDADA

KG

Mz

KG
M3

2

E&A

Pagina 3/9

242252
2423
15391
&OD,00

234978

31.184,20
20126
234978

261587

1.436,23
1.836,21
49,50
207 .80

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

1.570,92

131,79

131719

542353

4.163.53

1.260,00

512,79

304,09

304,08

115340
1.153.40

Certidao n° 920689/2015

e %

P

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e
‘Agronomia do Amazonas

Impresso em: 24/01/2018, as 10:00.

24/01/2018, 10:00
Chave de Impressdo: Zd15x

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 9 folhas

° 920689/2015, emitida em

a Certiddo n

vinculado

e

24/01/2018
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PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCHA E= 200N, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAD PLASTICAS E POLIMENTO

MECANIZADC w2 1.653,40
SOLEIRA DE MARMORE BRANGO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE ] 10,00
PISO INTERTRAVADO TIPO BLOKET M2 466800
ESQUADRIAS © ¢y E
ESQUADRIAS DE ALUMINIO % s o
JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25 M2 1749 2 e 8
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES M2 3080 S g i*g
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 25, COM 02 FOLHAS PARA VIDRQ M2 3311 ) <c‘:> )
o %9
ESQUADRIA DE FERRO B -g §
PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO THOLINHO, VAZADA, CHAPA 24 RALADA LARGA Mz 53.52 @ <] >
JANELA DE CORRER EM FERRO TIPD VENEZIANA, 02 FOLHAS. LINHA POPULAR Mz 235,00 8 % §
3 <5
INSTALAGOES é (LI
INSTALAGOES ELETRICAS ‘g’ -% -
CAIXA DE INSPECAC OU PASSAGEM S0X50CM TAMPA DE CONCRETO UN 200 e < §
PONTO DE LUZ (Caixa, Eletroduto, Fios e Intermuptor) UN 156,00 g ag.)) '%
PONTO DE TOMADA (Caixa, Eletroduto, Fios & Intemuptor). UN 62,00 % w ©
FONTC DE TOMADA PARA ARCONDICIONADO (Caixa, Eletroduto, Fios & Intemuptar), uN 8,00 g L,
PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2° ¢ cx. 412", Sz 8 3
UN 22,00 °58 g
PONTO DE INTERRUPTOR DUPLO COM ELETRODUTO PVC 34" @ Gx, 4x2°. un 2,00 % D g
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUCRESCENTE woe's o~
1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACACH uN 52,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUQRESCENTE # :
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAC UN 10,00 ‘
LUMINARIA TIPO CALH#, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE ‘
2¥20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAD UM 85,00 Ve
LUMINARIA TIPQ SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTEFLUORESCENTE COMPACTA UM 35,00
ELETROGALHA PERFURADA 100100 de 3,00més un 89,00
PERFILADC PERFURADO 38 x 38 mm de 3,00mts M 48,00
CANALETA PLASTICA S0w20mm de 2,00mts N 90,00
CURVA ELETRODUTO PVC de 34* UN 43,00 8
LUVA ELETRODUTO PUG de 314" UN 87,00 8
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (347 INCL CONEXOES, FORNECIMENTC E INSTALAGAD M 260,00 %
ELETRODUTO DE PYC RIGIDO ROSCAVEL DN 400N (1 1/2") INGL GONEXOES, FORNEGIMENTO E INSTALAGAD M 230,00 £
CURMA 90 de PVC rigido pasa eletroduto roscavel, @ 50 mm (1 1/27) UN 66,00 o
LUVA de PV para eletroduto rigido roscaved, & 50 mm {1 112°) UN 0,00 g
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (47, INCL COMEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAGAD M 4500 o & §
CURVA 90 de PYC rigido para eletroduto roscivel, @ 110 mm (47) UN 8O0 § ° ﬁ%
LUVA de PVC para eletroduto rigide roscavel, @ 110 mm (47) UN 15,00 3 < 8 £
GABO DE COBRE ISOLADO PVC 450750V 4MM2 RESISTENTE A GHAMA - FORNECIMENTO £ INSTALACAD ] 1.900,00 § ;' 89
CABC DE COBRE ISOLADO PVC 450750V 6MM2 RESISTENTE A GHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ] 2.700,00 SC’ § ‘g‘- E
CABO DE COBRE ISOLADO PYC 450750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAD ] 1.960,00 8 g é g
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORMECIMENTO E INSTALACAQ ] 2.500,00 £3 © "é
CABO DE COBRE ISOLADO PYVC 4501750V J6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORMECIMENTO E INSTALACAQ ] 1.200,00 3 g g
GABO DE COBRE 1S0LADO PYC 4501750V S0MMZ RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD ] 500.00 >
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450750V SOMM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTOQ E INSTALAGAD ] 360.00 o
o o
AMAZON PLAST xql B
=
z g
3
o
O R ot faostan 14 oo g Amazonas CREA-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronomia do Amazonas
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POSTE CONCRETO SEGAO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAD

EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAGAD UN 1,00
POSTE ACO COMICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE CIJANELA 9M (INSPECAC) - FORNECIMENTO E
INSTALACAD N 26,00

QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHARA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MOMOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTQ E

INSTALACAQ UN 2,00 245
QUADRO DE DISTRIBUIGAQ DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES § § ©
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, GOM BARRAMENTO TRIFASICO € NEUTRO, FORNECIMENTO E Se 2
INSTALAGAD UN 500 o< §
QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES €g .
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E § < g
INSTALAGAD UN 2,00 SEQ
QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES e
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIVENTO € eeg
INSTALACAO UN 1,00 <G
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAC NEMA (AMERICANO) 10 A 504 240V, EORNECIMENTO E & 2 o
INSTALACAQ UN 114,00 =5
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAC NEMA (AMERICANO) 10 A 304 240V, FORNECIMENTO E g cw
INSTALACAG UN 7100 g =
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAQ NEMA (AMERICANO) 10 A 504 240V, FORNECIMENTO E 250
INSTALACAD UN 17,00 g o
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 1004 240V, FORNECIMENTO E 3_og2
INSTALACAG uN 4,00 828
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAC NEMA (AMERICANG) 120 A 1504 240V, FORNECIMENTO E 25383
INSTALACAO U 200 G& <€
INSTALAGGES DE SPDA .
INSTALAGAO PARA-RAIOS PIRESERVATORIO E GALPAO UN 400 # :
INSTALAGOES HIDRAULICAS 54 ;

PONTO DE AGUA FRIA PVC 34" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 34 E 2 JOELHOS DE PVC

ROSCAVEL S0GRAUS AGLA FRIA 34" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PT 45,00

REGISTRO PRESSAQ 34 COM CANOPLA AGABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNEGIMENTO E INSTALACAC un 800
JOELHO PVE SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAD UN 10,00 "
JOELHO PVC SOLDAVEL 80° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ uN 200 £
JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAD UN 4,00 ?.,9
JOELHO PV SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAD un 300 S
TE REDUGAQ PUC SOLDAVEL AGUA FRIA S0X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAD un 1,00 E
TE REDUCAC PUC SOLDAVEL AGUA FRIA S0X37MM - FORNECIMENTO £ INSTALACAD uN 1,00 2
TE DE PVC SOLDAVEL AGLA FRIA 250MM - FORKECIMENTO E INSTALAGAC un 12,00 §
TUBD PVC SOLDAVEL AGUA FRI& DN 250MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAC M 150,00 0 8 S
TUBO PYE SOLDAVEL AGUA ERIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNEGIMENTO E INSTALAGAD M 66,00 &g 1'\:1 N
TUBO PYC SOLDAVEL AGUA FRI4 DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAD M 9,00 % S '§ §
TUBQ PYC SOLDAVEL AGUA FRIA DN GOMM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAC M 48,00 5 @ g é
TORMEIRA CROMADA LONGA 1/2* 0Ll 34" DE PAREDE PARA PIA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E € § E§
INSTALACAD LN 6,00 §285
NIPLE DE PYC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 172" - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 18,00 5728
JOELHO REDUGAD PVG SOLDAVEL S0° AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAD UN 5,00 °© 5 ‘é
LUVA PVC SOLDAVEL AGLIA FRIA 200MM - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 400 g
— o
AMAZON PLAST _ }iﬂ %
= =
== g
g
o

nselho Regional i i
O R s fotdan 1ot ot ooy (0 Amazonas CREA-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronomia do Amazonas

Impresso em: 24/01/2018, as 10:00.



TE REDUGAQ PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAC
TE REDUGAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAD
TE DE PVC SOLDAVEL AGLIA FRIA B0MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUWA PVC SOLDAVEL AGLIA FRIA 320MM - FORNECIMENTQ E INSTALACAD
REDUCAD DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA G0X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAD

INSTALAGOES SANITARIAS

PONTO DE ESGOTO PVG 100MM - MEDIA 1,100 DE TUBQ PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVG
GOGRALS ESGOTO FREDIAL DN 100MM - FORMECIMENTC E INSTALACAD

CAIXA DE INSPECAD OU PASSAGEM B0X60CM TAMPE DE CONCRETO

JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

TE SANITARIO 100X50MM, COM ANEIS - FORMECIMENTO E INSTALACAD

TUBO PVG ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTQ E INSTALACAD

TUBG PVC ESGOTO PREDIAL DN S0MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAD

TUBO PYC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXCES - FORNECIMENTO E INSTALACAC
JOELHO PVG 80° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

JOELHO PG 20° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAC

JOELHO BVG 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAD

CAIKA SIFOMADA PVG 150x150x50mm COM GRELHA REDOMDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
RALO DE PVC RIGIDO SIFONADO 100X100X40mm — FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.

CURVA PVC CURTA S0° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACACD

TE SANITARIO 100X100MM, COM ANELS - FORNECIMENTO E INSTALACAD

JUNGAO PVC ESGOTO 50%50mm ~ FORNECIMENTO E INSTALAGAD

CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO S0MM - FORNECIMENTO E INSTALACAD

CURVA PYC CURTA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

ESTAGAD DE TRATAMENTQ ECOLOGICO DE ESGOTO SANITARIO PARA 100 CONTRIBUINTES COM VAZAO 32 M3/
DA

INSTALAGCOES ESPECIAIS
INSTALAGOES DE DADOS EVOZ E CFTV

INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO

FORMEGIMENTO E FIXAGAQ BLOCO AUTONGMO PARA ILUMINAGAD DE EMERGENGIA,

ABRIGO PARA HIDRANTE, SOXG0X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2,112 ", ADAPTADOR STORZ 2.112",
MAMNGLEIRA DE INCENDIO 20M, REDUCAQ 2.1/2X1.12° E ESGUICHO EM LATAD 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAD

UNIAD DE ACO GALVANIZADO 2.1/2° - FORNECIMENTO E INSTALACAD

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2° (BSMM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAD

TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2° - FORNECIMENT( E INSTALACAC

COTOVELQ DE AGO GALVANIZADO 2.1/2"

LUNVA DE AGCO GALVANIZADD 2.1/2° - FORNECIMENTO E INSTALACAD

EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAD

EXTINTOR INGENDIO AGUA-BRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E
COLOCACAD

EXTINTOR INCENDIC TR PO QUIMIGO 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAC

INSTALAGOES DE DRENAGEM SUPERFICIAL
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PAVIMENTACAQ EM BELOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10 CM, COM JUNTA RIGIDA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) , ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOID DE

CAMINHAC TOCO.
2 174374
GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 396,29
BUARDA-CORPO COM CORRIMAC EM FERRD BARRA CHATA 316" 1] 19,05
COBERTURA EM TOLDO (ESTACIONAMENTON PASSAGEM COBERTA) M2 180,00 2 g g
O <
2R S
GUARITA G g2
CONSTRUGAD DE GUARITA m2 9,42 O 5: IS
o
< o @
SERVIGOS FINAIS '8 z UH)
LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 145749 g =
@2 o5
(o)) g 0]
RESERVATORIO Q =8
COMSTRUGAD DE RESERVATORIO METALICO DE 22m3  E BASE UN 1,00 @ < (o\ls
g @o
s © ©
INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS g =
CONSTRUGED DE ABUAS PLUVIAIS E PRUMADAS UN 1,00 8 f_—z 18
k=]
PLATIBANDA oS
CONSTRUGAO DE PLATIBANDA EM TELHA TRAREZOIDAL ma2 374,00 g 5 8
7]
£ O
FORRO 3° .3
FORRD EM GESSC ACARTONADO, TIPD DRY WALL ESTRUTURADO EM PERFIS DE ALUMINIO M2 750,00 .8 g % 8
JUNTA DE DILATAGROD M 188800 0238
n 0T
wesSa
GRAMA
GRAMA ESMERALDA M2 660,00 :g
MEID FiD
FABRICAGAQ E MONTAGEM DE PEGAS DE PEIOD FIOQ PRE- MOLDADOS ] 289,00 \
REVESTIMENTO
REVESTIMENTO CERAMICO M2 368,00
CERCAS
ALAMERADC EM TELA GALVANIZADA N2 480,00
3
=
ma o
SUBESTACAO BAIXADORA 225 KVA P
€
SERVIGOS DIVERSOS £
MURETA em alvenaria com revestimento (1,50 x 2,10 x 0,25) m M 1,00 3
Parafuso cabeca abaulada M16 (comprimento: 45 mm / didmetro da segao: 16 mm) N 4 00 g
Parafuso cabega abaulada M10 (comprimente: 115 mm [ didmetro da se¢io: 10 mm) UN 8,00 g
Parafuso cabega abaulada M16 (comprimanto. 150 mm ! didmetro da se¢io: 16 mm;) UN 4,00 < N
Porca quadrada para parafuso M16 (bitola: 5/8 ") UM 8,00 0 o} é'
Arame galvanizado (bitola: 12 BWG) KG 5,00 Lo < S
Amruela quadrada (didgmetro do furg: 18,00 mm [ lados do quadrado. 58,00 mam) UN 19,00 g 8 lg IS
Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabega panela, fenda simples {comprimento. UN 4,00 Q8 - @ g
50,00 mm / didimetro nominal do parafuso: 4,80 mm / didmetre nominal da bucha: 8,00 mm) N9 0T
INSTALACAD PARA-RAIOS PIRESERVATORIO UN 3.00 ? S g— E
Isolador de porcelana - disco (tensdo: 15,00 kV / didmetro da segio: 6 ") UN 6,00 S 558
Grampo tensor universal para inha viva (batola imtervalo: 10 A 120 mm) Un 3,00 B F 2 L
Cabo de aluminio 140, 2/0 ou 40 KG 7,00 5723
CABO DE COBRE ISOLARQ PVC 450/750V 16MMZ RESISTENTE A CHAMA, - M 12,00 © '5 7
FORNECIMENTO E INSTALACAO D
CABQ DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V TOMMZ RESISTENTE A CHAMA - M 100,00 e
FORNECIMENTO %
- S Q
AMAZON PLAST By LA §
—__ €
- . [}
£
>
Q
o
kel
(@]
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CABO DE COBRE NU 35MMZ2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00

CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 30,00

NIPLE DE ACO GALVANIZADQ 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00

Ammueela em zamak (didmetro da segio: 4 ) UN 2,00

Bucha em zamak para eletroduto (didmetro da secio: 4 ") UN 12,00

Curva de ago para eletroduto (didmetro da segéio: 4 ™/ tipo de galvanizagio: ELETROLITICO / UM 2,00

&ngulo: 80 )

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (47), INCL CONEXOES, M 6,00 o .-
FORNECIMENTO E INSTALACAQ 24E
Luva de ago para eletroduto galvanizado (didmetro da secio: 4"/ tipo de galvanizagdo: A FOGOQ UM 8,00 g g

{ MEDIO) 2 ot
Curva 90 de PVC rigido roscével para eletroduto (diadmetro da segao: 4 ™) UN 2,00 o g g
Luva de PVC rigido roscdvel para eletroduto (didmetro da segioc 4 ) UM 2,00 O g E
Caixa para transformador de corrente UM 1,00 o< 5
Caixa para medidor trifasico em chapa de ago UN 1,00 = s .
Caixa para medidor de fator de poténcia-Kvar em chapa de ago UN 1,00 S o bt
CAIXA DE INSPECAD OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO UN 1,00 © =0
Parafuso maguina de 5/8" x 250mm UN 3,00 7 g N
Parafuso de olhal 5/8" x 150mm UN 2,00 S S 2
SECCIONADOR FUSIVEL tipo "NH" tripolar até 630 A, mancbra com carga, com porta fusivel, UN 1.00 QL 5 8
em quadro de distribuicao o< N
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO GOHZ CLASSE 15KV IMERSO EM UM 1,00 D S}
OLEQ MINERAL FORMECIMENTO E INSTALACAC ] LI
MALHA de aterramento - 4 hastes UN 1.00 2.8 <
Esticador tipo gancho olhal UN 3,00 8 E o
Olhal para parafuso tipo M16 (bitola: 5/8 ") UN 1,00 5 % %
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR UN 2,00 g e
Cruzeta de madeira para transformador e instalag&o em poste (comprimento: 2,40 m) UN 4,00 o c 8
Mio francesa para cruzeta (comprmenta: 0,71 m) UM 8,00 g L
POSTE CONCRETO SEGAQ CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPQ UN 1,00 e % S o
300KG INCLUSIVE ESCAVACAD EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 8 —_ od
COLOCAGAD 8®3TQ
Sela para cruzeta de madeira UM 4,00 ©° 8 « S
Cinta 10" UN 7,00 L> 30
Equipamento caminh&o muck, caminhao com capote, fer. indiv CJ 1,00 ou) &) % g

RAMAL DE INTERLIGAGAO DE BAIXA TENSAQ

Curva 90 de PVC rigido roscavel para eletroduto (diametro da se¢do: 4 ) UN 8,00
Eletroduto de PVC rigide roscavel (didmetro da segao: 4 ™) M 30,00 :
Luva de PVC rigido roscavel para eletroduto (didmetro da secdio: 4 ") UN 10,00
Caixa com barramento UN 1,00
CRAIXA DE INSPECAD OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO UN 2,00
MAO-DE-OBRA
Eletricista H 120,00
Eletricista para alta tens&o H 120,00
Pedreiro H 20,00
Servente H 20,00
Ajudante de eletricista H 27,00 §
Engenheiro Eletnicista H 15.00 o
o
€
L
POGO TUBULAR PROFUNDO 4™ (100MM) COM PROFUNDIDADE 100M EM REVESTIMENTO PVC GEOMECANICO §
[V}
SERVIGOS PRELIMINARES @
MOBILIZAGAD e desmobilizagho de equipamentos H 12,00 S
n B3
) =<
INSTALAGOES PROVISORIAS S S 3
CONSTRUGAD de tanques de decantacio M3 6,00 g g S E
REATERRO dos tanques de decantagdo M3 6,00 © - lg g
REMOGAO de material imprestavel com DMT até 5,0 km M3 9,00 S3Ls
tSEE
PERFURAGAO 2385
PERFURACAQ DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAD M 100,00 £3 © ©
°
FORMNECIMENTO, colocagao e revestimento de tubo PVC geomecanico standard £ 4" com espessura M 76,00 8 8 s
de 9,5mm [
g
FILTRO %
= 2
AMAZON PLAST u " 3
g £
N -
c
:@ g
3
<}
kel
(@]
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FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM

FORNECIMENTO e colocagdo de filtro em PVC geomecinico standard @ 4" com espessura de parede
9.5 mm

DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA
LIMPEZA FINAL DA OBRA

LIMPEZA de pogos utilizando produtos quimicos e especificos
TESTE de vazdo

DESINFECCAD
CIMENTAGAQ sanitaria
AMALISE FISICO-QUIMICA & microbacteriolégica da agua

INSTALACAO ELETRICA

QUADRO de comando de 5 CV trifasico

CABO ELETRICO PP 3 x 2,5mm?

CABQ NAUTICO de ago 3/16"

CENTRALIZADOR de aluminio de 4"

CHAVE DE BOLA AUTOMATICA

FORMNECIMENTO e instalagio de eletrobomba submersa 5,0 ev trifisica

INSTALAGAO HIDRAULICA

TUBO roscavel de PVC branco, sem conexdes @ 1.1/4
CURVA, 80 fémea de ferro maledavel galvanizado @ 32 mm (1.1/4™
LUVA de bronze de 1.1/4"

UNIAO de ferro galvanizado de 1.1/4"
REGISTRO de gaveta bruto 3 32 mm (1.1/4")

SELO SANITARIO | TAMPAO
TAMPA DE CONCRETQ para protegao de pogo artesianc

Manaus, 15 de janeiro de 2015.

—

EMILIO CESAR NAJIAR

RG 14.665.503 SSP/SP
PROP. AMAZOM PLAST

BT
FRANCISCO JOSE RODRIGUES FERNANDES
ENGENHEIRO GIVIL

CREA 2097-D/AM
FISCAL DA OBRA

M3
M

M2

T

g5

UN
UN

UN
UM
UN
UN
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5,00
24,00

15,00
100,00
24,00
100,00
20,00
1,00

1,00
100,00
100,00
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1,00
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17.00
1,00
1,00

1,00
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
917122/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional FABIO RIBEIRO COUTINHO referente a(s) Anotacao(8es) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo descriminada(s):

Profissional: FABIO RIBEIRO COUTINHO
Registro: 0405008422 RNP: 0405008422
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Ndmero da ART: 62872015 Tipo de ART: ART Registrada em: 06/03/2015  Baixada em: 16/05/2016
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

Contratante: AMAZON PLAST IND.COM. DE PLASTICOS LTDA. CPF/CNPJ: 08.503.532/0001-53
Endereco do contratante: AV. RIO JUTAI Ne: 895

Complemento: QUADRA 23, SALA 02 Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.053-020

Contrato: 0420150006287 Celebrado em: 25/04/2014

Valor do contrato: R$ 1.509.020,97 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Agdao institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: AV DOS OITIS Ne°: 7089

Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Il

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.075-842

Data de inicio: 05/03/2015 Concluséo efetiva:

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMAZON PLAST IND.COM. DE PLASTICOS LTDA. CPF/CNPJ: 08.503.532/0001-53

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVICO) 200 - OUTRO 1509020.97 R$;

___ Observagdes

ART referente ao 1° Termo Aditivo ao contrato de EMPREITADA GLOBAL PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA tendo como
objeto de contrato alterar as clausulas de vivencia e de pre¢o nos servios de pinturas acrilicas, reservatério e base de 22 m3, piso intertravado(
blocket), aterro compactado, forma especial, corte, dobra e montagem de ferro concreto 25 MPA, alvenaria de vedacéo, reboco paulista, chapisco,
contra piso, hidrosanitarios, elétrica, aguas pluviais e prumada, rede de incendio, platibanda, piso korodur sobre laje, forro PVC, grama esmeralda e
meio fio, obedecendo o prazo de vigencia de 90dias (25/04/2014 a 25/05/2014)

INFOMAQOES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVICO)

NUmero da ART: 62842015 Tipo de ART: ART Registrada em: 06/03/2015  Baixada em: 16/05/2016
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagao técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

Contratante: AMAZON PLAST IND.COM. DE PLASTICOS LTDA. CPF/CNPJ: 08.503.532/0001-53
Endereco do contratante: AV. RIO JUTAI N°: 895

Complemento: QUADRA 23, SALA 02 Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAGCAS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.053-020

Contrato: 0420150006284 Celebrado em: 23/08/2013

Valor do contrato: R$ 2.878.657,98 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Acéo institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: AV DOS OITIS N°: 7089

Comp]emento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Il

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.075-842

Data de inicio: 03/03/2015 Concluséo efetiva:

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMAZON PLAST IND.COM. DE PLASTICOS LTDA. CPF/CNPJ: 08.503.532/0001-53

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVICO) 200 - OUTRO 2878657.98 R$;

____ Observagdes

ART ao contrato principal que tem como objeto o FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA COMSTRUGAO DE GALPAO DA
AMAZONPLANST: Sevigos preliminares/ Administrativos, movimento de terra, infraestrutura, superestrutura, paredes e painéis, cobertura,
impermeabilizacao, revestimentos, pisos e pavimentacéo, esquadrias, instalagdes elétricas, instalacdes hidaulicas, instalagdes sanitarias, instalagdes
especiais:combate a incéndio, instalages de drenagem superficial, loucas e metais, pintura, vidros, servicos complementares, guarita, servicos
finais, subestacéo abaixadora de 225kva, pogo tubular profundo de 4&quot; (100mm) com profundidade de 100m. Prazo contratual de 180 dias.
INFOMACOES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVICO)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM = Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronomia do Amazonas

Impresso em: 24/01/2018, as 10:01.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA _A M /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas 917122 2015

Atividade concluida

Informagdes Complementares

Conforme atestado anexo (09 paginas, emitido em 15/01/2015), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua modalidade, ENG. CIVIL, em
coeréncia com as suas atribuicdes profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (Instalagéo de para-raios/SPDA, Instalacdes de
Dados/Voz e Subestagdo Abaixadora 225 KVA e Interligagdes), bem como, Perfuracéo de Poco Tubular Profundo, salvos como apoio civil. E
ainda: Plantio de grama esmeralda, todas por serem atividades fora das atribuicdes do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a
responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados a presente
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes ndo competem ao(s) profissional(is) em questéao.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n°® 917122/2015

26/03/2015
d735Z
A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser o s "
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:

momento da habilitagio ou da entrega das propostas. http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: d735Z
Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado

apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa

juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade

e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade

deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em

conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronomia do Amazonas
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de comprovacio da realizacdo de atividade técnica que a empresa

MADA CONSTRUGOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGCAO LTDA — EPP, inscrita

© ¢y E
<
no CNPJ n212.678.457/0001-39, sediada a Av. José Henrique Bastos Rodrigues n2451, Monte das o) 2 o
. 4tz ) o . 0 o
Oliveiras, CEP 69093-149 — Manaus/AM, tendo como responsavel técnico o Engenheiro civil Fabio g g 8
Ribeiro Coutinho, CPF 474.914.002-30, Crea 7725-D/AM, executou os servigos de construgao civil ©] 5: E
para a construg¢do do galpao da Amazon Plast, sito a Av. dos Oitis, Lote 10-A-1/A- Distrito e o o
Industrial em Manaus-AM. o C W
B3
Contratante: AMAZON PLAST INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA 5%
D <
god
CNPJ: 08.503.532/0001-53 =) ~
3 <3
Valor dos servigos de construcéo civil: © $ o
£g
* R$4.387.678,95 (Quatro milhGes, trezentos e oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e § f_—‘s ,8
oito reais e noventa e cinco centavos). [} §) g
* Prazo total dos servigos de construgio civil: 9 meses (23/10/2013 a 23/07/2014) g UCJ 8
[0}
Caracteristicas da Obra: g = ®
_ STEQ
e Area construida: °583
1.505.66 m? L5 0 Q
n O C
be s

Descrigao dos servicos realizados:

SERVIGOS PRELIMINARES /| ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRAGAO DA OBRA

MES 6,00
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3.40
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO
ARGAMASSA TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA) M2 24,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO M2 1.764,00
%]
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X M2 781,07 S
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE M2 450,00 £
b
£
MOVIMENTO DE TERRA 2
[=}
ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 2,00 ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE M3 186.20 o
APILOAMENTO COM MACO DE 30KG M2 60.00 g
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 158.17 N g
n
ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO 2 R g
el
M3 856,30 S8z <
N 9O g o)
INFRA-ESTRUTURA dTe g
— 9 0T
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO o g 5E
M3 3,80 ° Q2E
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 153.91 5 g o2
w = 5 QO
23 0o
S =2
S - - - (6] &g
—_— 5
O wn
AMAZON PLAST >
™\ ©
) ©
0
= 2
e 2
o c
je S
(,/// 1S
3
o
kel
(o]
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ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA /

COLOCAGAO KG 242252
CONCRETO USINADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 2423
DESFORMA M2 153,91
ESTACA PERFURADA TIPO RAIZ @ 30 cm M 800,00
2y
SUPER-ESTRUTURA g =
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12 MM, PARA ESTRUTURA DE CONCRETO SR g
REAPROV. 3X (CORTE / MONTAGEM / ESCORAMENTO / DESFORMA) M2 234978 O E E
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / o i ()
COLOCAGAO KG 31.184.20 e RRT)
CONCRETO USINADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 291,26 B2eZ
DESFORMA M2 2.34978 ‘3 % %
DS N
eed
PAREDES E PAINEIS oL
o
ALVENARIA EMTIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 14 g )
=]
(CIMENTO E AREIA) E=1CM M2 2.615,87 ‘E m &
S
o
o j:c 18
COBERTURA S ST
=
ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS o 20
2
TESOURAS DE 5M ATE 6,5M M2 1.936.23 S w ©
COBERTURA COM TELHA CHAPA AGO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM M2 1.936.23 €3 © o
3
CUMEEIRA DE ALUMINIO, PERFIL ONDULADO ML 4950 8w 2 S
N
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM M 207,80 © 5 ‘—g P
FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE % D g
COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) M2 1.570,92 wesao
IMPERMEABILIZAGAO
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO
MANUAL M2 131,79
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA BUTILICA, INCLUSAS CINTA DE CALDEACAO E COLA
ADESIVA, E=0,8MM M2 131,79
REVESTIMENTOS
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 542353
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,00M, PREPARO ﬁ
MECANICO M2 416353 8
REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:3 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO ba
MECANICO M2 1.260,00 5
S
(8]
PISOS E PAVIMENTAGAO @
g
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 512,79 NS
[Te]
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5,0CM. PREPARO g L8
MANUAL M2 304,09 S8z <
PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E NS @ °
AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO M2 304,09 '§, <8 2
d 5=
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, E SPESSURA 150 MICRAS M2 1.153,40 TN EE
S =
PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 30MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA M2 1.153.40 8285
Edzs
. 8§ B¢
k7]
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PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAQ PLASTICAS E

POLIMENTO MECANIZADO M2 1.653,40
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE M 10,00
PISO INTERTRAVADO TIPO BLOKET M2 4.668,00
ESQUADRIAS o 4 E
£ c o
ESQUADRIAS DE ALUMINIO T &
JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25 M2 1719 2 e 8
O @ .=
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES M2 30,90 O E "E‘
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 25, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO M2 3311 8 < [}
o
o Cuw
ESQUADRIA DE FERRO g © 8
PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO TIWOLINHO, VAZADA, CHAPA 24 RAIADA LARGA M2 5382 ﬁ g g
JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, 02 FOLHAS. LINHA POPULAR M2 225,00 8 g ﬁ
O < o
INSTALAGOES g o
K =]
INSTALAGOES ELETRICAS E © =
CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO UN 2,00 8 § 18
PONTO DE LUZ (Caixa, Eletroduto, Fios e Interruptor) UN 156.00 5 GC.) 'g
PONTO DE TOMADA (Caixa, Eletroduto, Fios e Interruptor) UN 62,00 o E’ 8
PONTO DE TOMADA PARA ARCONDICIONADO (Caixa, Eletroduto Fios e Interruptor) UN 8,00 S w
PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" e cx. 4X2" g % o [ee]
—
UN 22,00 Sw 3 9
PONTO DE INTERRUPTOR DUPLO COM ELETRODUTO PVC 3/4" e cx_4x2" UN 2.00 T 5 ‘_:U S
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE % 8 L:) g
1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 52,00 worsao
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 10,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE
2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 65,00
LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/F LUORESCENTE COMPACTA UN 35.00
ELETROCALHA PERFURADA 100x100 de 3,00mts UN 89,00
PERFILADO PERFURADO 38 x 38 mm de 3.00mts M 48,00
CANALETA PLASTICA 50x20mm de 2,00mts UN 90,00
CURVA ELETRODUTO PVC de 3/4" UN 48,00
LUVA ELETRODUTO PVC de 3/4" UN 87.00 E
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALACAO M 260,00 §
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 230,00 :
CURVA 90 de PVC rigido para eletroduto roscavel, @ 50 mm (1 1/2%) UN 66,00 \g
LUVA de PVC para eletroduto rigido roscavel, @ 50 mm (1127 UN 70,00 §
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4%), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 45,00 3
CURVA 90 de PVC rigido para eletroduto roscavel, @ 110 mm (4*) UN 8,00 ]
=]
LUVA de PVC para eletroduto rigido roscavel, @ 110 mm (4") UN 15,00 m g
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1.900,00 g 2 g
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2.700,00 g S -g 2
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1.950,00 gi ‘9' lg g
N5 9
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ M 2.500,00 8 g 232
p=g=
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1.200,00 tdE %
S =
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 500,00 § gr % 8
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 360,00 g N q>) -8
o &¢
- e O a
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POSTE CONCRETO SEGAO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO
EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAGAO

POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 120 A 150A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

INSTALAGOES DE SPDA
INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO E GALPAO

INSTALAGOES HIDRAULICAS

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4* E 2 JOELHOS DE PVC
ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

REGISTRO PRESSAQ 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

TE REDUCAOQ PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TE REDUGAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

JOELHO REDUCAOQ PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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TE REDUGAQ PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TE REDUGAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

INSTALAGOES SANITARIAS

PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC
90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE INSPECAQ OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO

JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ

TE SANITARIO 100X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Caixa Sifonada PVC 150X150X50mm com grelha redonda branca - Fomecimento e Instalagao

Ralo de PVC rigido sifonado 100X100x40mm - Fornecimento e Instalagao

CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

TE SANITARIO 100X100MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

Jungao PVC esgoto 50X50mm - Fornecimento e Instalagao.

CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Estagdo de tratamento ecologico de esgoto sanitario para 100 contribuintes com vazao 32 M3 / DIA

INSTALAGOES ESPECIAIS
Instalagdes de dados e voz e CFTV

INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO

Fomecimento e fixagao bloco auténomo para iluminagao de emergéncia

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM. COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°2.1/2 *. ADAPTADOR STORZ 2.1/2",

MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUGAO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2 .1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
COTOVELO DE AGO GALVANIZADO 2.1/2*

LUVA DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAQO
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALAGOES DE DRENAGEM SUPERFICIAL

TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN

=

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN
UN

UN
UN
UN
UN

UN
UN

M

AMAZON PLAST

Péagina 7/11

o
E=
Q
2]
c
o
@)
o
c
o
°
©
=
2
=)
4]
—
Q
bt
©
=
c
Q
o
o
()
Q
2
[
)
S
>
[5)
o
o°
Q
=
N
L

1,00
3,00
1.00
2,00
25,00
3,00

5,00
5,00
3,00
4,00

138,00

48,00
30,00
5,00
8,00
11,00
7,00
2,00
11,00
11,00
10,00
3,00
1,00
1.00

1,00

16,00

5,00
10,00

200.00
14,00
30,00

5,00
5,00

3,00
3.00

200,00

Certidao n° 917122/2015

\N

e

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e
‘Agronomia do Amazonas

Impresso em: 24/01/2018, as 10:01.

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

24/01/2018, 10:01
Chave de Impresséo: d735Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 11 folhas

° 917122/2015, emitida em

a Certiddo n

vinculado

24/01/2018




TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=200MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL

Fom ) e ) de tubo PVC rigido de 250mm

Fomeci e de tubo PVC rigido de 300mm

CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO
P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOQES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA
ARGAMASSA

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE
LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

LOUGAS E METAIS

VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS,
INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO. TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BANCADA DE MARMORE POLIDO BRANCO E=3,0CM, LARGURA 60CM, COM PREVISAO DE ALVENARIA E CINTA DE
AMARRACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRA GENS EM METAL CROMADO

SIFAO 1680 1°X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC
FORNECIMENTO

PAPELEIRA INDUSTRIAL

SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
DUCHA HIGIENICA

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
BOX PARA BANHEIRO

PINTURA

FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO

EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS
PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAQS

PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS

PINTURA COM TINTA GRAFITE ESMALTE EM FERRO

PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS, PARA FERRO

DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPOR

VIDROS

VIDRO TEMPERADO COLORIDO, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, | NCLUSIVE MASSA PARA
VEDACAO

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM

SERVIGOS COMPLEMENTARES

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SEGAO “T* PONTA INCLINADA, 7,5X7 5CM, ESPAGAMENTO DE 3M,
CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N°14 CLASSE 250 - FORNEG E coLoc

PORTAQ DE FERRO EM CHAPA PLANA 14"

Cancela eletronica para guarita, brago em aluminio com 3 m de comprimento, instalada

PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10 CM, COM JUNTA RIGIDA, EM

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) , ASSENTADOS SOBRE COLCHAQ DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE
CAMINHAO TOCO

=

UN

M3

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
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M2
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M2
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65,00
71,00
87.00
14,00

57,00

12,00

5,00
6,00

19,00

4,00
7,00
4,00
4,00
3,00
4,00
10,50

416353
6.233.49
278549
6.710,04
1.479.93
3.867,79

337,20

2150
50,30

292,63
12,54
2,00

174374
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GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 396,29
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" M 19,05
Cobertura de toldo (Estacionamento / passgem coberta) M2 180,00
GUARITA
Construgao de guarita m2 9,82
vy E
sés
SERVICOS FINAIS %S g
LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 1.457 49 S Ng
O ®© .5
O <EE I=
RESERVATORIO o N ()
Construgao de reservatorio metalico de 22.m3 e base UN 1.00 o T 5
T o
SER
INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS D o &
Construgao de aguas pluviais e prumadas UN 1,00 8 g ﬁ
PLATIBANDA S o
Construgao de platibanda em telha trapezoidal m2 37400 % < [<2]
L QO
© o
S @ <
FORRO g % o
Forro em gesso acartonado, tipo DRY Wall estruturado em perfis de aluminio M2 750,00 8 Jé l_‘g
Junta de dilatagao M 1.888,00 ST =]
o 20
guo
GRAMA £ .S
GRAMA ESMERALDA M2 680,00 5© ° ®
8®o 9
5 c gy
MEIO FIO ° h=] 5'
FABRICAGAO E MONTAGEM DE PECAS DE PEIO FIO PRE- MOLDADOS M 289,00 k7 8 L:) Q
wo's N
REVESTIMENTO
REVESTIMENTO CERAMICO M2 368,00
CERCAS
ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA M2 480,00
SUBESTACAO BAIXADORA 225 KVA
SERVICOS DIVERSOS
MURETA em alvenaria com revestimento (1,50 x 2,10 x 025)m M 1,00
Parafuso cabega abaulada M16 (comprimento: 45 mm / diametro da segao: 16 mm) UN 4,00
Parafuso cabega abaulada M10 (comprimento: 115 mm / diametro da se¢ao: 10 mm) UN 8,00 a2
Parafuso cabeca abaulada M16 (comprimento: 150 mm / diametro da segao: 16 mm) UN 4,00 <
Porca quadrada para parafuso M16 (bitola: 5/8 9 UN 8,00 L
Arame galvanizado (bitola: 12 BWG) KG 5.00 :
Arruela quadrada (diametro do furo: 18,00 mm / lados do quadrado: 58,00 mm) UN 19,00 1S
Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeca panela, fenda simples (comprimento: UN 4,00 2
50,00 mm / diametro nominal do parafuso: 4,80 mm / didmetro nominal da bucha: 8,00 mm) 5
INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO UN 3,00 3
Isolador de porcelana - disco (tensédo: 15,00 kV / diametro da segdo: 6 ") UN 6,00 ®
Grampo tensor universal para linha viva (bitola intervalo: 10 A 120 mm) UN 3.00 8
Cabo de aluminio 1/0, 2/0 ou 4/0 KG 7,00 o =
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - M 12.00 ) 2 g
FORNECIMENTO E INSTALACAO 8 S TN
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 RESISTENTE A CHAMA - M 100,00 g S S E
FORNECIMENTO R S
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 8 g =
CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30,00 o 8 g‘ s
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 2,00 o = ° =
Arruela em zamak (diametro da segao: 4") UN 2,00 % g o L
Bucha em zamak para eletroduto (diametro da segao: 4 ") UN 12,00 'g N °>’ -8
o &¢
AMAZON PLAST _ ©2
9]
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Curva de ago para eletroduto (diametro da segado: 4 "/ tipo de galvanizagdo: ELETROLITICO /
angulo: 90 %)

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Luva de ago para eletroduto galvanizado (diametro da segao’ 4 "/ tipo de galvanizagdo: A FOGO
/ MEDIO)

Curva 90 de PVC rigido roscavel para eletroduto (diametro da segao: 4 )

Luva de PVC rigido roscavel para eletroduto (diametro da segao: 4 ")

Caixa para transformador de corrente

Caixa para medidor trifasico em chapa de ago
Caixa para medidor de fator de poténcia-Kvar em chapa de ago

CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO
Parafuso maquina de 5/8" x 250mm

Parafuso de olhal 5/8" x 150mm

SECCIONADOR FUSIVEL tipo "NH" tripolar até 630 A, manobra com carga, com porta fusivel,
em quadro de distribuigao

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM
OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

MALHA de aterramento - 4 hastes

Esticador tipo gancho olhal

Olhal para parafuso tipo M16 (bitola: 5/8 ")

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR

Cruzeta de madeira para transformador e instalagdo em poste (comprimento: 2,40 m)

Mao francesa para cruzeta (comprimento: 0,71 m)

POSTE CONCRETO SEGAO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO
300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E
COLOCAGAO

Sela para cruzeta de madeira

Cinta 10"

Equipamento caminhdo muck, caminhdo com capote, fer. indiv

RAMAL DE INTERLIGAGAO DE BAIXA TENSAO

Curva 90 de PVC rigido roscavel para eletroduto (diametro da segéo: 4 )
Eletroduto de PVC rigido roscavel (diametro da segéo: 4 ")

Luva de PVC rigido roscavel para eletroduto (diametro da segéo: 4 )
Caixa com barramento

CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO

MAO-DE-OBRA
Eletricista

Eletricista para alta tensao
Pedreiro

Servente

Ajudante de eletricista
Engenheiro Eletricista

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN
UN
CJ

UN

UN
UN
UN

E L LT ETL.T
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120,00
120,00
20,00
20,00
27.00
15,00

POCO TUBULAR PROFUNDO 4" (100MM) COM PROFUNDIDADE 100M EM REVESTIMENTO PVC GEOMECANICO

SERVIGOS PRELIMINARES
MOBILIZAGAO e desmobilizagdo de equipamentos

INSTALAGOES PROVISORIAS

CONSTRUGAO de tanques de decantagiao

REATERRO dos tanques de decantagao

REMOGAO de material imprestavel com DMT até 5,0 km

PERFURAGAO
PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO

FORNECIMENTO, colocagéo e revestimento de tubo PVC geomecanico standard @ 4" com espessura
de 9.5mm

FILTRO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM

FORNECIMENTO e colocagao de filtro em PVC geomecanico standard @ 4" com espessura de parede
9.5 mm

M3
M3
M3

M3

amazon puast [CHE

12,00

6,00
6,00
9,00

100,00
76,00

5,00
24,00
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DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA
LIMPEZA FINAL DA OBRA

Certid

Manaus, 15 de janeiro de 2015.

a

“EMILIO CESAR NAJJAR
RG 14.665.503 SSP/SP
PROP. AMAZON PLAST

M2 15,00
LIMPEZA de pogos utilizando produtos quimicos e especificos M 100.00
TESTE de vazao H 24,00
DESINFECGAO M 100,00
CIMENTAGAO sanitaria M 20,00
ANALISE FISICO-QUIMICA e microbacterioldgica da agua UN 1,00
24 E
INSTALAGAO ELETRICA T o
QUADRO de comando de 5 CV trifasico UN 1,00 8 8 [15]
CABO ELETRICO PP 3 x 2,5mm? M 100,00 S g2
CABO NAUTICO de ago 3/16" M 100,00 o <E( =
CENTRALIZADOR de aluminio de 4" UN 6,00 e o
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA UN 1,00 -8 3
FORNECIMENTO e instalagdo de eletrobomba submersa 5,0 cv trifasica UN 1.00 -8 © <
© = O
= ¢ s E N
INSTALACAO HIDRAULICA v oq
TUBO roscavel de PVC branco, sem conexdes @ 1.1/4" M 100,00 8 g ﬁ
CURVA 90 fémea de ferro maleavel galvanizado @ 32 mm (1.1/4") UN 2,00 = 5 N~
LUVA de bronze de 1.1/4" UN 17.00 o<<d
UNIAO de ferro galvanizado de 1.1/4" UN 1,00 9 o ©
REGISTRO de gaveta bruto @ 32 mm (1 1/4") UN 1,00 9 © °C
=
c =
SELO SANITARIO / TAMPAO g« R
TAMPA DE CONCRETO para protegéo de pogo artesiano M2 1,00 c %
L o
(o))
S c
c ul
g o
8 o
S g
oS
(@]
n O
w @
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO C REA'AM N° 1024328/2024
PESSOA FiSICA S

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 5“:_':520' g::.//iiﬁi?;:
allaade:

Chave: Owc49

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o
CREA-AM.

Interessado(a)
Profissional: FABIO RIBEIRO COUTINHO
Registro: 0405008422
CPF: 474 %% ¥**.30
Endereco: Fkkkkkkkkkkkkk

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)
Data de registro: 15/02/2001

Titulo(s)

GRADUACAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo: ART. 7° DA RES. 218/73 DO CONFEA,COMB.C/SEU ART.25 E PAR.UNICO.
Instituicdo de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formacéo: 23/09/2000

Descricao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA FiSICA

Informacgdes / Notas

- A certiddo teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306285871. Data de vencimento do
boleto: 31/12/2024

- A falsificagéo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agcdo penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragdo(6es) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certiddo perdera a sua validade
paratodos os efeitos.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Vélido em todo territério nacional.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2022 (3/3)
Parcelamento Ano: 2023 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/3

Autos de Infragcdo
Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: TEVAN COMERCIAL EIRELI - EPP
Registro: 0049441019
CNPJ: 08.338.280/0001-54
Data Inicio: 17/05/2018
Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
930323/2016

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional MARCIO DA SILVA ROCHA referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo descriminada(s):

Profissional: MARCIO DA SILVA ROCHA
Registro: 0401514226 RNP: 0401514226
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, Técnico em Mecanica

Ndmero da ART: AM20160044021 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO - Registrada em: 31/03/2016  Baixada em: 07/08/2016
RES. 1.050 - FORA DE EPOCA
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

Contratante: CARLOS A. DA SILVA TRANSPORTES - EIRELI - M CPF/CNPJ: 20.429.885/0001-56
Endereco do contratante: RUA RIO BRANCO N°: 948

Complemento: Bairro: SAO RAIMUNDO

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69027034

Contrato: Celebrado em: 01/09/2015

Valor do contrato: R$ 397.939,34 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: RUA RIO BRANCO N°: 948

Comp|emento; Bairro: SAO RAIMUNDO

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69027034

Data de inicio: 04/09/2015 Concluséo efetiva: 04/11/2015

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: CARLOS A. DA SILVA TRANSPORTES - EIRELI - M CPF/CNPJ: 20.429.885/0001-56

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL 15 - EXECUGAO 700.00 metro
quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> MATERIAIS -> CONTROLE TECNOLOGICO ->
#1336 - CONCRETO USINADO 15 - EXECUGAO 700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS -
CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> #4109 - COBERTURA COM TELHA METALICA 15 - EXECUGAO 700.00 metro quadrado;

___ Observagdes
CONSTRUGAO DO EMPREENDIMENTO DA EMPRESA C & D TRANSPORTES.COM 700M2,

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 930323/2016
07/06/2018, 10:20
CzAzY

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esté vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servi¢o(s) cujas atribuicdes nao
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questéo.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: CZAzY

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugbes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perderda a validade, caso ocorra qualquer alteragdo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Raronomia o Amazonas

Impresso em: 07/06/2018, as 11:39.
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. NOME FANTASIA: C & D TRANSPORTES

NOME EMPRESAIAL: CARLOS A. DA SILVA TRANSPORTES - EIRELI
CNPJ: 20.429.885/0001-56

ENDERECO: RUA RIO BRANCO, 948, SAO RAIMUNDO, MANAUS, AMAZONAS.
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovagdo da realizagdo de atividade técnica que a
empresa MADA CONSTRUGOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGAO LTDA-EPP
CNPJ: 12.678.457/0001-39, sediada a Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Santo Agostinho,
CEP: 69.036-790, Manaus/AM, tendo como seu responsavel técnico o Engenheiro Civil Marcio
da Silva Rocha, CPF: 621.132.752-87, CREA-AM n° 040151422-6 , executou os servicos de

construcdo civil para construgdo do Empreendimento Comercial C&D TRANSPORTES em
Manaus/AM, conforme caracteristica técnicas a seguir:

’

Dados da obra:

CONTRATANTE: CARLOS A. DA SILVA TRANSPORTES - EIRELI.
CNPJ: 20.429.885/0001-56.

CONTRATADA: MADA CONSTRUGCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA-EPP.

CNPJ: 12.678.457/0001-39.

OBRA: CONSTRUGAO DO EMPREDIMENTO COMERCIAL C&D TRANSPORTES.
ABL: 1.024,87,00 m2.

ENDERECO DA OBRA: RUA RIO BRANCO, 948, SAO RAIMUNDO, MANAUS-AM.
VALOR DOS SERVIGOS REALIZADOS: R$ 397.939.34 (TREZENTOS E NOVENTA E:

Certiddo n° 930323/2016, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

[e0]
SETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO -8 §
CENTAVOS). L5
PERIODO DE EXECUGAO: 04/09/2015 a 04/1 1/2015. 8 g
S o
EEM DESCRICAO ITNID QUANTIDADE
1 ADMINISTRACAO ?4‘\
151 ADMINISTRACAO LOCAL <
LA ENGENHEIRO CIVIL MES 3,00
15150 ENGENHEIRO ELETRICISTA H 120,00 \V
1.1.3 VIGIA X2 MES 3,00 '
152 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EPI'S E FERRAMENTAIS ﬁ‘
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO UENTINHA) = A
1.2.1 | pESSOAL DIRETO DE OBRA . @ ) ull S
FORNECIMENTO D ALES TRANSPORTE A PESSOAL
122 [GE IDEEOBgA E vaL RA un 1.056,00 2
1.2.3 EPI E FERRAMENTAL MES 3,00 5
1.2.4 TAXAS E EMOLUMENTOS UN 1,00 5
[1.3 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO c
13 MOBILIZACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL UN 1,00 %
o
DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E ®
532 o S R Q UN 1,00 2
2 SERVICOS PRELIMINARES &
21 TERRENO %8
230 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO M2 20.00 g NES
: FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM ’ 8g0¢
25T LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO M2 1.000,00 § 82
2.1.3 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 2.000,00 S S
Bl PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA o 1200 g’é' 5E
: GALVANIZADA *N. 22%, DE *2,0 X 1,125* M ¢ S35 Es
2.2 INFRAESTRUTURA DO CANTEIRO sl S8 g
2.2.1 LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO UN 1,00 £909 B
3.9.2 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA e o o B ‘g
TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA g 08
BARRACA P OBRAS DE MEDIO PORTE o
2.2.3 R/I;APRQSV?ITAME‘I\\FTAO 2 VEzgé 2 40,00 iy c
. S
- 5
: £
C&D I’Rﬁ\r"\.“%ﬁ{}ﬁ'f‘??- 3
@ | 5
) AD o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM corsno rgon e cromara
: -mail: -am.org.br
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea- 9 Impresso em: 07I06/2018, & 11:39,
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- NOME FANTASIA: C & D TRANSPORTES
NOME EMPRESAIAL: CARLOS A. DA SILVA TRANSPORTES - EIRELI(
CNPJ: 20.429.885/0001-56

ENDERECO: RUA RIO BRANCO, 948, SAO RAIMUNDO, MANAUS, AMAZONAS.

BARRACAO ABERTO PARA APOIO A PRODUGAO
2.2.4 (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAGAO, OFICINA, ETC.) C/

TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO| ™2 22,00

DESEMPOLADO
3 DEMOLICOES, REMOCOES, MONTAGENS E DESMONTAGENS o s E
3.1 DEMOLICOES E= g )
e DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO E=0,09M t m3 ’ 488 36 &

SEM REVESTIMENTO SRoT
3.2 REMOCOES O g =
e CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - 50.00 o< g

= 6 M3 ! co

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 3 2 g
3-2:2 | M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO e 25000 SER
4 INFRAESTRUTURA 52 Q
4.1 ESCAVACOES, ATERRO E REATERRO & % 3
4.1.1 REATERRO E COMPACTAGAO m3 43,74 <
e APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE| .. 57,70 ORI

30 A 60 KG S wc c
4.1.3 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA m3 32,59 5% o
4.1.3 ESCAVACAO DE ESTACA MANUAL m 96,00 Q€ w
4.2 CONCRETO PARA FUNDACAO * T 3 2
4.2.1 | FORMAS a2 3
4.2.1.1 |FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ - © 373,01 g u

"=~ | REAPROVEITAMENTO 10 X. EQ®

4.2.2 |ARMACAO EM ACO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E 3° oo

COLOCACAO NAS FORMAS INCLUSIVE 10% DE o8 g g

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ° 3 ‘—g S

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJESE FUNDACOES (DE 250 9
4.2.2.1 |EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO| KG 125,76 GEES

TERREAOU SOBRADOQ), UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM
- MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJESE FUNDAGOES (DE
4.2.2.2 EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO KG 4.119,42
TERREAOU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

4.2.3 CONCRETO PARA FUNDACAO
4.2.3.1 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM

¢

A\
%

FUNDACOES Vi L2
CONFECCAO E LANCAM. DE CONCRETO MAGRO EM
4237 [CORE m3 3,35
4.2.3.3 | CONCRETO USINADO FCK = 25MPA M3 48,12
5 SUPERESTRUTURA
5.1 VIGAS

5.1.1 FORMAS

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
51.1.1 | SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 B2 200

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
5.1.1.2 ESCORAMENTO COM PONTALETE DEMADEIRA, PE-DIREITO M2 275 34
= SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. !

AF_12/2015

5.1.2 ARMACAO EM ACO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E
S COLOCACAO NAS FORMAS INCLUSIVE 10% DE
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
5.1.2.1 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 1.413.00
R EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA- i ’
60 DE 5.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
5.1.2.2 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 365.00
iy EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA- !

50 DE 8.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015
!)\-/LA Y/

C&D TRANSPORTES

Certiddo n° 930323/2016
07/06/2018, 11:39
Chave de Impressédo: CZAzY
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NOME FANTASIA: C & D TRANSPORTES

NOME EMPRESAIAL: CARLOS A. DA SILVA TRANSPORTES - EIRELI
CNPJ: 20.429.885/0001-56

ENDERECO: RUA RIO BRANCO, 948 SAO RAIMUNDO, MANAUS, AMAZONAS.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
5.1.2.3 CON\[/ENCIONA’L DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 837.00
£ EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA- e

50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
5.1.2.4 CON\’IENC_I_ONAII_ DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 231.00
e, EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA- -
50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
5.1.3 CONCRETO SUPERESTRUTURA

LANCAMENTO COM ESTACIONARIA, ADENSAMENTO E

=

(0]

1]

=]

=

=

(0]

5.1.3.1 |ACABAMENTO DE CONCRETO EM  ESTRUTURAS. M3 32,13 -

AF_12/2015 -t

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ I

3-1.3-2 | AREIA MEDIA/ BRITA 1) - Ha #epa 3

5.2 PILARES o

5.2.1 FORMAS Q

5.2.1.1 | FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS M2 226,15 @

7" | SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 o o

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES Q

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA o

5.2.1.2 | MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO M2 226,15 2

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. 8
AF_12/2015

5.2.2 ARMACAO~EM ACO CA-50B E CA-60B, FORNCECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E
T COLOCACAO NAS FORMAS INCLUSIVE 10% DE
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
5.2.2.1 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO KG 1.314.40
N DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 3 4
5.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
5.2.2.2 CON\{ENC{ONAI; DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 4.119 42
e EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA- : ;

50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
5.2.2.3 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA kG e
7" | EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA- ’
50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.2.3 CONCRETO SUPERESTRUTURA

a

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado
07/06/2018

¢

&,

5.2.3.1 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EMESTRUTURAS. AF 12/2015 | M3 2,50
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (CIMENTO;
>2-3-2 | AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 5 : Ms 2650
5.3 LAJES
5.3.1__| FORMAS
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE
5.3.1.1 |MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.| M2 988,12

AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA
5.3.1.2 | COM AREA MEDIA MAIOR QUE 20 M2, PE-DIREITO SIMPLES, e o
7% |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,S :
UTILIZACOES. AF_12/2015

5.3.2 ARMACAO EM ACO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E
o COLOCACAO NAS FORMAS INCLUSIVE 10% DE

CORDOALHAS DE 7 FIOS ENGRAXADA E PLASTIFICADA
5:3-2.1 | EAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) KG hEEY

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.3.2.2 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU KG 295 00
e S%BRADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6.3 MM - 4
MONTAGEM. AF_12/2015 P

07/06/2018, 11:39
Chave de Impressédo: CZAzY
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- NOME FANTASIA: C & D TRANSPORTES
NOME EMPRESAIAL: CARLOS A. DA SILVA TRANSPORTES - EIRELI
CNPJ: 20.429.885/0001-56

ENDERECO: RUA RIO BRANCO, 948, SAO RAIMUNDO, MANAUS, AMAZONAS.

5.3.2.3

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG

20,00

5.3.3

CONCRETO SUPERESTRUTURA

5.3:3.1

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EMESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

36,66

513322

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

M3

36,66

COBERTURA

6.1

ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA

6.1.1

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO
LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO
CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS
COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E
CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO

m2

988,12

6.1.2

PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO
CARBONO 25 MICRA C/REVOLVER

M2

988,12

6.1.2

PINTURA TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO

M2

988,12

6.2

TELHAMENTO

6.2.1

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO
33CM

185,00

6122

COBERTURA C/TELHA METALICA TERMOACUSTICA

M2

998,12

6.3

DRENAGEM PLUVIAL

6311

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,
OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGCOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

60,60

6.3.2

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016

89,13

PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA - VEDAGAO

Z.1.1

(COMPOSICAO ~ REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS K DE
CERAMICA DE 14X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

M2

1.274,51

el

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M2SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

11,59

7.2

ALVENARIA - VEDACAO - MURO

7-2:1

GRADIL DE FERRO C/BARRA CHATA 2"X1/4" VERTICAIS
ESPAC.10CM, MONTANTE EM PERFIL SECAO QUADRADA DE
1" VERTICAL ESPAC.3 M, BARRAS  PARALELAS
HORIZONTAIS 2"X1/4", INCL.PORTAO, MURETA H=30CM
EM ALV.BLOCO E=19CM, CHAPISCADA E REBOCADA,
EXCLUSIVE PINTURA

m2

160,00

REVESTIMENTO

REVESTIMENTO INTERNO

8.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

M2

1.547,22

-

L/\—
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NOME FANTASIA: C & D TRANSPORTES

NOME EMPRESAIAL: CARLOS A. DA SILVA TRANSPORTES - EIREL(
CNPJ: 20.429.885/0001-56

ENDERECO: RUA RIO BRANCO, 948, SAO RAIMUNDO, MANAUS, AMAZONAS.

8.1.2

ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MEDIA) COM
ADICAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAQ,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF _06/2014

M3

80,81

8:1.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS,
MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRES OU
SEMI-G5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A
PRUMO, APLICADO EM SUPERFICIES INTERNAS DA
SACADA. AF_06/2014

M2

314,72

8.2

REVESTIMENTO EXTERNO

8.2.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

M2

1.254,56

8.2.2

ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MEDIA) COM
ADICAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF _06/2014

M3

28,25

8.2.3

REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO
(ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500
COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA
METALICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

m2

271,47

8.2.4

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM,
TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU
SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGCAO DE BASE
OU EMBOCO

m2

322,48

8.2.4

FACHADA EM PELE DE VIDRO, LINHA CITTA DUE ALCOA, EM
VIDRO LAMINADO 3+3 PRATA REFLETIVO MEDINDO
8,30X6,87M,C/06 MODULOS VERTICAL E 11 MODULOS
HORIZONTAL. E 05 JANELAS MAXI MAR

m2

32,12

FORRO

9.1

FORRO DE PVC

Qo)

FORRO ESTRUTURADO DE PVC METABIL OU SIMILAR, EM
PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA, APLICADO

m2

} 998,12

9.2

FORRO / COBERTURA / ESTRUTURA

921

ESTRUTURA PARA FIXAGAO DE FORRO PVC ( PERFIS ) [

m2

[ 998,12

SOLEIRAS E PEITORIS

10.1

SOLEIRAS

10.1.1

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = ’
2CM

' 42,45

10.2

PEITORIS

10.2.1

PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM,
ESP = 2 CM

| 34,22

11

ESQUADRIAS

1i.1

PORTAS

11.1.1

PORTAS DE MADEIRA

11.1.1.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAOMEDIO, 90X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

UN

18,00

11.1.1.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAOMEDIO, 70X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
STALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,00

11.1.2

PORTAS DE VIDRO

Péagina 6/13

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Certiddo n° 930323/2016

Sy

C&D TRANSPORTES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e
‘Agronomia do Amazonas

Impresso em: 07/06/2018, as 11:39.

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

A\
%

07/06/2018, 11:39
Chave de Impressédo: CZAzY

Certiddo n° 930323/2016, emitida em

a

vinculado

¢

07/06/2018

1)
<
=
o
2
o~
—
£
O
]
c
1]
o
[
©
-
=}
N
N
%)
o
4
1%}
o
£
)
[
h=]
=
£
)
S
£
=]
°
IS
5
2
=
9]
L
o
2
<
)
L
7]
1]
c
=]
2
o
9]
£
3
o
<]
°
(e}


Daniel Almeida
Realce


NOME FANTASIA:

C & D TRANSPORTES

NOME EMPRESAIAL: CARLOS A. DA SILVA TRANSPORTES - EIRELI
CNPJ: 20.429.885/0001-56

ENDERECO: RUA RIO BRANCO, 948, SAO RAIMUNDO, MANAUS, AMAZONAS.

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO
11.1.2.1 | TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS | i
“++©% | SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 2
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR
PORTA 3 FOLHAS, 1 MOVEL, 2 FOLHAS FIXAS, 3
11.1.2.2 |[BANDEIRAS 2  CONTRAVENTAMENTO DE  VIDRO| CJ 1,00
TEMPERADO DE10MM (3.60X3.85)M
11.1.3 | PORTAS DE FERRO
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA,
11.1.3.1 1 57%210CM, COM GUARNICOES a2 { 1.89
11.2__ | JANELAS
11.2.1 |JANELAS DE ALUMINIO
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM
11.2.1.1 | pARAFUSO, VEDACAO COM ESPUMA K2 i
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO
11.2.1.2 [COM PARAFUSO, VEDACAOCOM ESPUMA EXPANSIVA PU, | M2 11,10
COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
11.2.2 | BASCULANTE
11.2.2.1 | JANELA ALUMINIO BASCULANTE 80 X 60 CM (AXL) UN i 4,00
11.3 | GRADES
11.3.1 | GRADE DE FERRO DE PROTECAO M2 ] 27,78
12 INSTALACOES HIDRAULICAS .
12.1 | REDES DE ALIMENTACAO
12.1.1 | TORNEIRA DE BOIA P/CAIXA D'AGUA EM PVC D = 1/2" un 2,00
12.1.2 |ADAPTADOR DE PVC RIGIDO ROSCAVEL COM FLANGES | S
‘12 | PARA CAIXA D'AGUA DIAM = 1/2" '
) f A AM =
e ch;hEdLbTo 90° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM DIAM = a0
12.1.4 | TE PVC SOLD. MARROM D= 20MM (1/2") UN 2,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
12.1.5 |DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E| M 44,20
INSTALACAO. AF_12/2014
REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA
12:1.6 | poLIETILENO, 20 MM it 208
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
12.1.7 |EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E|  UN 4,00
INSTALACAO. AF_12/2014
12.1.8 | CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS CAP.3000L, COM TAMPA UN 2,00
12.2 | MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUTAR A REDE DE DISTRIBUICAO
12.2.1 |ADAPTADOR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL C/ FLANGES| oy
"> | LIVRES P/ CAIXA DE AGUA DIAM = 40MM X 11/4" ,
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
12.2.2 | PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA |  UN 18,00
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
12.2.3 |BUCHA DE REDUCKO LONGA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, | - -
23 | MARROM, DIAM = 40 X 20MM :
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO
12.2.4 |EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO.| UN 2,00
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
12.2.,5 |SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU | e
*“> | SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. :
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
12.2.6 |SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU | i
*“® | SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. '
WF_12/2014
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NOME FANTASIA: C & D TRANSPORTES

NOME EMPRESAIAL: CARLOS A. DA SILVA TRANSPORTES - EIRELI

CNPJ: 20.429.885/0001-56

ENDERECO: RUA RIO BRANCO, 948, SAO RAIMUNDO, MANAUS, AMAZONAS.

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC,
12.2.7 SOLDAVEL DN 25MM X 1/2,INSTALADO EM PRUMADA DE UN 1,00
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO

o .-
12.2.8 |EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 17,00 £ 2 GE)
INSTALAGAO. AF_12/2014 25
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO s X 8
12.2.9 |(EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 5,00 O gE
AF_12/2014 o< &
12.2.10 | TE 90° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM DIAM = 25MM un 5,00 g S <
A z z ~ -c (5 H
12.2.11 | TE 90° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM DIAM = 40MM un 5,00 SER
U) ~
12.2.17 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, o 500 S 2 Q
a SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPODIVIDIDO G Qo % P
12.2.13 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA, D = 40 4 85,00 o<
MM (1 1/4") ? 0
z z z = © o
oo L‘&B?s/i‘f)c RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA, D = 25 - 75,01 Eat
S
12.3 EQUIPAMENTOS (FORNECIMENTO E INSTALACAO) § £ 8
. v C T
12.3.1 | SISTEMA DE REUSO DE AGUA DA CHUVA (COM BOMBA) UN 1,00 o gt
- o ()
13 INSTALAGCOES SANITARIAS : 20O
13.1 REDE DE ESGOTO SANITARIO “E’ o ©
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 5O ° pat
13.1.1 |PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o 6.00 8T 3 S
gt INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO L S585
OUVENTILACAO. AF_12/2014 L5130
Q
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO & & § 5

13.1.2 |PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E| . Bl
12 | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE g
ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
13-1.3 | bREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL - e
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
13.1.4 |PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E| e
14 | INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU '
VENTILACAO. AF_12/2014

FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES DE PVC JUNTA
13-1.5 | g ASTICA, DIAM. = 50MM M 1500

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

¢

A\
%

13.1.6 |PN_50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E| 200 3
=S INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ! s
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ~
= = —
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO PVC P/ESGOTO £
13.1.7 |1 00X50MM(4"X2") UN 4,00 5
13.1.8 |CAIXA SIFONADA EM PVC,100X150X50MM, ACABAMENTO = 5 00 ]
Ci BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA : o
13.1.9 |CAIXA SIFONADA EM PVC,150X185X75MM, ACABAMENTO o2 00 2
=" | BRANCO, COM TAMPA CEGA ! &
TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA %8
13.1.10 | £5GOTO PRIMARIO, DIAM = 50MM 2 S g 28
VEDACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO EM PVC -
13.1.11 |RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = un 4,00 Qa8
100MM g 532
13.1.12 | SIFAO CROMADO PARA LAVATORIO, DECA REF.1680C 1 X 1| 200 o5 5E
- 1/2 OU SIMILAR : <SS Es
o —
(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE 8285
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO £0 0§
13.1.13 [PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE M 8.35 8 BE
= DESCARGAOU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE : SR=1
CONEXOES, CORTES E FIXAGCOES,PARA  PREDIOS. S
AF_10/2015 e ®
f [ C/\_,- 1)
a_/ 7
<
=]
o
\2@7@ C&D TRANSPORTES . £
‘#5'14 3
o
o
o
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NOME FANTASIA: C & D TRANSPORTES

NOME EMPRESAIAL: CARLOS A. DA SILVA TRANSPORTES - EIRELI

CNPJ: 20.429.885/0001-56

ENDERECO: RUA RIO BRANCO, 948, SAO RAIMUNDO, MANAUS, AMAZONAS.

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
13.1.14 |PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ” G diae
7" | DESCARGAOU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE :
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. o s E
AF_10/2015 = g £
(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE 99w
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,SERIE R, AGUA PLUVIAL, SR
13.1.15 | DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, M 32,80 ©OEE
OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, o< g
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 <3 .
S g
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO SER
60X60X60CM, REVESTIDAINTERNAMENTO COM BARRA LISA Bo6®
13.1.16 | (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COMTAMPA PRE- |  UN 5,00 254
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA =58
TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECCAO <
L QO
13.1.17 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO | e g c &
"=*" | DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO z 6% o
o 2
13.1.18 | CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA | 00 S % 3
=" | DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA ’ S
13.1.19 | CAIXA DE GRADEAMENTO ESTACAO DE TRATAMENTO UN 1,00 250
13.2 REDE DE ESGOTO (FOSSA E SUMIDOURO) ; S
13.2.1 |ESTACAO ~DE TRATAMENTO DE ESGOTO 50 i ot ES ®
“* | CONTRIBUINTES ’ 8583
13.2.2 | CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO DE 1.500 LITROS UN 1,00 scay
13.3 REDE DE AGUAS PLUVIAIS 0238
13.3.1 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO i e E g
?*> | EINSTALACAO ; > ©
CAIXA DE DRENAGEM TIPO 1 - DIMENSOES
13.3.2 14 80x0,80X1,00M un 4,00 "\“
14 APARELHO E METAIS Q 3.
14.1 | APARELHOS e
LAVATORIO SEM COLUNA LINHA SAVEIRO, CELITE, C/ \V
14.1.1 |SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA E ENGATE = Sowh ;
*>*7 | CROMADO, TORNEIRA SERIE AQUAPRESS DA FABRIMAR :
REF. 1180 OU SIMILARES
VASO SANITARIO CONV.HANDICAPPED (PARA DEFICIENTES
14.1.2 | FISICOS) P/CAIXA ACOPLADA, LINHA STYLUS EXCELLENCE| un 4,00
REF. 54359, NA COR BRANCA, CELITE OU SIMILAR p
14.1.3 | TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO *20% L un 2,00 s
14.2 METAIS N
TORNEIRA PARA TANQUE LONGA 1158, DOCOL 20040506
sa21 | TORRER f Q un 1,00 5
14.2.2 |TORNEIRA P/ PIA COZINHA D=1/2" (LINHA STANDARD,| - foad S
"““ | DECA, REF.1159-C39 OU SIMILAR) / ©
[ce)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", S
14.2.3 | COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E| un 4,00 >3
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 o ¥
N ©
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMINIO 8g0¢
14.2.4 |COM 5 PECAS (01 CABIDE, 01 SABONETEIRA, 01| 4.0 Qag¢
"“* | PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA ’ a3
BANHO) Q g gg
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO ESEZ
14.2.5 |GALVANIZADO DE 11/2", L = 90CM, INCLUSIVE| un 12,00 @S
PARAFUSOS DE FIXACAO E PINTURA 25%¢
15 INSTALACOES ELETRICAS S 23
15.1 REDE ELETRICA oo
§ S
Ty ;
1%
2
S
8
C&D TRANSPORTES . £
3
7 " ‘% 8
: o
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NOME FANTASIA: C & D TRANSPORTES

NOME EMPRESAIAL: CARLOS A. DA SILVA TRANSPORTES - EIRELI
CNPJ: 20.429.885/0001-56

ENDERECO: RUA RIO BRANCO, 948, SAO RAIMUNDO, MANAUS, AMAZONAS.

PONTO DE ILUMINAGAO _RESIDENCIAL  INCLUINDO
15.1.1 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA ELETRICA, UN 84.00
e ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO <
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL  INCLUINDO
15.1.2 INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, UN 31.00

CABO,IRASGO,A QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO &
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

LUMINARIA A LED COM REFLETORES E ALETAS EM
ALUMINIO ALTO BRILHO, COMBINADOS COM DIFUSORES
EM POLICARBONATO TEXTURIZADO. COMPLETA, COM
15.1.3 | LAMPADAS LED TUBULAR 10W E DRIVER MULTITENSAO| UN 41,00

(100-250) INTEGRADOS A LUMINARIA 30.000H E USO.

LUMINOCENTER EAA06 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

LUMINARIA A LED COM REFLETORES E ALETAS EM
ALUMINIO ALTO BRILHO, COMBINADOS COM DIFUSORES
EM POLICARBONATO TEXTURIZADO. COMPLETA, COM
15.1.4 |LAMPADAS LED TUBULAR 18W E DRIVER MULTITENSAO UN 18,00

(100-250) INTEGRADOS A LUMINARIA 30.000H E USO. v
LUMINOCENTER EAA05 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
P INSTALACAO.

Certiddo n° 930323/2016, emitida em

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2
15:1.5 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, UN 70,00
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

a

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
15.1.6 20A/250V, CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, UN 13,00
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado
07/06/2018

15.1.7 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA un 6,00 "\“
QUADRO DE DISTRIBUICAO (CENTRO), EMBUTIR, CHAPA Q /!
15.1.8 | DE ACO, P/ATE 48 DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRAO |  un 1,00 <
DIN \V

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRAO
15.1.9 DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE un 9,00
INTERRUPCAO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRAO
15.1.10 | DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE un 4,00
INTERRUPCAO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRAO

15.1.11 | DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA B, CORRENTE un 2,00
5KA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A, PADRAO
15.1.12 | oo (LINHA BRANCA) un 12,00
e %\Eo COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 4,0MM2 - 450/750V / £ 1.337,94
z 5 >
15.1.14 %\Eo COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 2,5MM2 - 450/750V / o 3.178,16 o 3
= o 5 N
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI- SO
15.1.15 |CHAMA 450/750 v, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 730,72 Qa8
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 g < 2
z Q
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA ©3 5
15.1.16 |450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E M 233,96 =SS E
INSTALAGAO. AF_12/2015 § Sg
15.1.17 |ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA INCLUSIVE % 1.00 £0 g
5 SUBESTACAO AEREA DE 75KV Z § @
= — 5
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NOME FANTASIA: C & D TRANSPORTES

NOME EMPRESAIAL: CARLOS A. DA SILVA TRANSPORTES - EIRELI
CNPJ: 20.429.885/0001-56

- ENDERECO: RUA RIO BRANCO, 948, SAO RAIMUNDO, MANAUS, AMAZONAS.
LUMINARIA EM LED SLIM P/ ILUMINACAO PUB,02
PETALAS,80W,LENTES POLICARBONATO,CORPO
e ALUMINIO,PINT.ANTI-INCRUSTANTES, GRAU _DE PROT. e 6.00

= IP67, IK09,TEMP-COR 5000°K, IRC =>70%,V.UTIL 50.000 g
H,LINHA STREET-LIGHT (PICO-LE- LMSL-80), LEDSTAR-
UNICOBA OU SIMILAR

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA

15.1.19 |0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E M 235,84
INSTALACAO. AF_12/2015
15.1.20 | DISJUNTOR TRIPOLAR 200A FW40K 240V C.HAMMER UN 2,00

15.2 REDE DE LOGICA DE DADOS E VOZ / CFTV E TV / SOM
15.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA

15.3.6 CAIXA DE EQUALIZACAO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE i 4.00
b SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSAO C/BARRAMENTO !

15.4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
15.4.1 | EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA
154001 REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 08 TOMADAS,

o .~
245
35
©
&332
O £ I=
o < ()
c o
8358
©
PERFURADA 200 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) M 400 SER
W o™
PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, > EQ
15.2.2 |COM ELETRODUTO PVC RIGIDO @ 3/4" C/CABO UTP 4 pt 26,00 R
PARES CAT. 6 o LD
15.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) ® -
15.3.1 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 3,00 Sz
PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATAO CROMADO, 55 o
15.3.2 |PARA DESCIDA 2 CABOS, C/SUPORTE E CONECTORES| A o c &
e P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO ACO GALV 6MX2" E v ‘ 53
BASE 2%
15.3.3 |CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - . B cwo
s 50,00 MM2 - FORNECIMENTOE INSTALACAO : GEJ o
15.3.4 |SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL| 84.00 50
g 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA i 8w
15.3.5 | SOLDA EXOTERMICA UN 16,00 T 5
o 2
% o
w

vinculado
07/06/2018

LAY
. \‘7‘

PADRAO RACK 19" g Ul 400
15.4:1.9 ROECGQI;IIQZ"A_DBOSRI DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO e 2,00
15413 ;%vgl.ﬂ;?igp}gi /_r\{étxc_:x MOUNT, 5 AMP FOR MODULAR PLC i 1,00
15.4.1.4 | PATH PANEL 24 PORTAS CAT 6E un 1,00
15.4.1.5 | VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 un 1,00
15.4.1.6 | BANDEJA MOVEL, PADRAO 19 UN 1,00

SWITCHER AUTO-GERENCIAVEL P/ COMUNICACAO DE
15.4.1.7 DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100

KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRAO RACK | N 1400
19"
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RACK DE PISO 19" X
15.4.1.8 | 54U X 700MM - BDI = 15,00 . 108
15.4.2 | CFTV (INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E CABOS) ° E
15.4.2.1 | MONITOR 42" - REF. 42LD460 LG OU SIMILAR - BDI = £ 1,00 = N
15,00 S®
= ]
15.4.2.2 | INSTALACAO DE SISTEMA CFTV COM CAMERAS E 32 i 1,00 =k
CANAIS ® w8
15.4.3 | ENERGIA AUXILIAR g’§ g
SUPORTE PARA FIXACAO EM TELHADO DE MODULO DE e =
15-4.3.1 | 530w A 260W - CK 990X1 e i g8
GERADOR DE ENERGIA SOLAR GRID-TIE PARA CONEXAQ A £°y9
15.4,3.2 '/REDE ~ PUBLICA  (240~260KWH/MES) -  CELULAS UN 1,00 o B
FOTOVOLTACAIS E INVESOR ©

15.4.4 |SISTEMA DE REFRIGERACAO / EQUIPAMENTOS

R
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NOME FANTASIA:

C & D TRANSPORTES

NOME EMPRESAIAL: CARLOS A. DA SILVA TRANSPORTES - EIREL(

CNPJ: 20.429.885/

15.4.4.1

0001-56

INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL
12.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA)
INCLUSIVE TUBULACOES, ISOLAMENTOS E CABEAMENTOS.

’

ENDERECO: RUA RIO BRANCO, 948, SAO RAIMUNDO, MANAUS, AMAZONAS.

un

2,00

15.4.4.2

INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL
18.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA),
NCLUSIVE TUBULAGOES, ISOLAMENTOS E CABEAMENTOS.

un

2,00

15.4.4.3

INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL
30.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA)
NCLUSIVE TUBULAGOES, ISOLAMENTOS E CABEAMENTOS.

un

15.4.4.4

AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO)
4 VIAS 24000BTU/H-, INCLUSIVE  TUBULACOES,
ISOLAMENTOS E CABEAMENTOS.

un

i6

INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

16.1

ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCENDIO

16.1.1

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL
SUPORTE PAREDE CARGACOMPLETA FORNECIMENTO E
COLOCACAO - BDI = 15,00

UN

8,00

16.1.2

EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO -
BDI = 15,00

UN

. 8,00

16.1.2

ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA
EMBUTIR CHAPA FERRO N.° 14, DIMENSOES 0.90 X 0.60 X
0.17 M, REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", MANGUEIRA COM
ESGUICHO E CONEXOES

UN

’ 2,00

17

PAVIMENTACAO

17.1

PISO - INTERNO

7.4 1

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014

M2

998,12

172182

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM
EM CERAMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) E
PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

M2

998,12

i ]

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACESPESSURA 7CM.
AF_10/2014

M2

998,12

17.2

PISO - EXTERNO

17.2.1

EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM  PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2

1.226,76

17:.2.2

GRAMA BATATAIS EM PLACAS

m2

411,29

17.2.3

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CMm,
ARMADO. AF_07/2016

M2

67,56

17.2.4

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA,
*40 X 40 X 2,5*%CM

UN

- 111,00

i8

PINTURA

PINTURA DE GRADIL METALICO, CONFECCIONADO COM
BARRAS CHATA 1 1/4" X 3/16", EM MODULOS 16X16CM,
OU TIJOLINHO 20X10CM, COM 01 DEMAO DE TINTA ANTI-
CORROSIVA - ZARCAO E 02 DEMAOS DE ESMALTE
SINTETICO (MEDIR SOMENTE UMA VEZ)

m2

160,00

18.2

PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES, COM
LIXAMENTO, APLICA(;AO DE 01 DEMAO DE LIQUIDO
SELADOR ACRILICO, 02 DEMAOS DE MASSA ACRILICA E 02
DEMAOS DE TINTA ACRILICA CONVENCIONAL

m2

1.547,22

18:3

RINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM
LIXAMENTO, APLICA(;AO DE 01 DEMAO DE SELADOR
ACRILICO, 02 DEMAOS DE MASSA ACRILICA E 02 DEMAOS

DE TINTA ACRILICA CONVENCIONAL

m2

1.254,56
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NOME FANTASIA: C & D TRANSPORTES

NOME EMPRESAIAL: CARLOS A. DA SILVA TRANSPORTES - EIREL{
CNPJ: 20.429.885/0001-56

ENDERECO: RUA RIO BRANCO, 948, SAO RAIMUNDO, MANAUS, AMAZONAS.

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE
18.4 SUPERFICIE METALICA, INCLUSOUMA DEMAO DE FUNDO M2 31,56
. ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- £
COMPRIMIDO).

18.5 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS M2 39.90
¥ DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO 4
19 DRENAGEM

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
19.1 DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, m 54,75
OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF 10/2015

19.2 CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA UN 1.00
DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA i
CAIXA DE PASSAGEM / POCO DE VISITA EM CONCRETO
19.3 ARMADO FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSOES un 6,00
INTERNAS 1.00 X 1.00 X 0.70 M
20 DIVERSOS
20.1 PLACA DE INAUGURACAO *35X 50*CM UN 1,00
20.2 PLACA DE INDICATIVA EM ACRILICO E ADESIVO, COM Unine 13.00
g SINALIZAGAO PARA DEFICIENTES, DIM.: 12 X 30 CM g
LOGOMARCA DA EMPRESA, CONFECCIONADA EM ACM ,

20.3 MED. 2.750,00MM PRA _FIXACAO EM FACHADA - un
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLACA DE SINALIZACAO EM ACRILICO TRANSPARENTE
3MM, COM APLICACAO DE ADESIVO DIGITAL SOBREPOSTO,
20.4 DIM:45X18CM, PARA FIXACAO NO TETO ATRAVES DE un 8,00

CORRENTES DE ACO INOX, INCLUSIVE CORRENTES E
INSTALAGCAO

VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/
20.5 APLICACAO M2 3,28
21 LIMPEZA
2 LIMPEZA FINAL DA OBRA [ M2 ]

Certiddo n° 930323/2016, emitida em

a

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
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FRANCISCO CARLOS DA SILVA SOUZ
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Valor Emol.'3,20 FARPAM: O,
FUNDPAM:@,16  FUNETJ:, 32

Selo: RE(?FIR004473N5P VXJUSF‘IYUXN27
hites:/ .

Manaus-Am, 15 de dezembro de 2015.
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ONSTRUCOES

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS TECNICOS
PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Pelo presente Instrumento, de um lado, profissional: FABIO RIBEIRO COUTINHO,
Engenheiro Civil, inscrito no CPF:474.914.002-30, com o registro profissional de n°
CREA- 7725D/AM, Residente e domiciliado @ Rua Perimetral Eduardo gomes, n° 08,
Hiléia I, Inscrito no RG: 1157687-1, natural de Manaus-AM, doravante denominado
simplesmente CONTRATADO, e de outro lado a empresa MADA CONSTRUCOES CIVIS E
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGAO LTDA, Inscrita no CNPJ: 12.678.457/0001-39
com Endere¢o na Rua Raimundo Nonato de Castro, N° 592, 2° ANDAR, Santo Agostinho Manaus
Amazonas CEP:69.036-790,doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, resolvem de
comum acordo firmar o presente Contrato de Prestacdo de Servigos Técnicos Profissionais de
Arquiteto e Urbanista, de acordo com as seguintes clausulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 — Constitui objeto do presente Contrato, a prestacido de servigos técnicos profissionais de
Engenharia Civil .

1.1 — O CONTRATADO devera recolher a Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos
servigos ora contratados, antes do inicio dos trabalhos.

1.2 — O CONTRATADO prestara servigos técnicos ao CONTRATANTE 30 horas semanais.De
segunda a sexta feira das 08:00 as 14:00 horas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2 — Os servigos objeto do presente Contrato devera ser realizados pelo CONTRATADO, no prazo
indeterminado a contar da assinatura deste Instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PREGCOS E FORMA DE PAGAMENTO

3 - O CONTRATANTE pagara ao CONTRATADO, pelos servigos contratados, o valor total de R$
7.000,00 (Sete mil e reais). Mensalmente até o Quinto 5° dia util de cada més, a integralidade do
valor referente ao més ou a sua proporcionalidade em relagdo aos honorarios em horas
trabalhadas, de acordo com as seguintes condi¢cbes, mediante apresentagdo de recibo de
Pagamento:

3.1- Os tributos incidentes sobre os servigos ora contratados deverdo ser recolhidos pelo

contribuinte, conforme definido na legislagao tributaria.

RAZAO SOCIAL: MADA CONSTRUGOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGOES LTDA-EPP
NOME FANTASIA: TERRAPLENA CONSTRUGOES
CNPJ: 12.678.457/0001-39 INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO, INSCRIGAO MUNICIPAL: 13615301
ENDERECO: RUA RAIMUNDO NONATO DE CASTRO, 592, 2° ANDAR, SANTO AGOSTINHO — MANAUS-AM
TELEFONE: (92) 98169-5894 / (92) 99365-5184 / (95) 99156-1985
EMAIL: LICITAR.TERRAPLENA@GMAIL.COM / TERRAPLENA CONSTRUCOES@HOTMAIL.COM
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terraplena

-ONSTRUGOES  3.1.2- Os pagamentos serdo efetuados mediante homologagéo de
licitagao, conforme medigao.
CLAUSULA QUARTA - DA RESCISAO
4 - O presente Contrato podera ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante
notificagdo a parte contraria com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, sem que o mero
exercicio de tal faculdade implique em quaisquer 6nus.
CLAUSULA QUINTA - DO EXERCICIO DOS DIREITOS
5 - Qualquer omissao ou tolerancia das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e
condigdes do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, ndo constituira
renuncia, nem afetara o direito da parte de exercé-lo a qualquer tempo.
CLAUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIGAO
6 - As partes de comum acordo elegem o Férum da Comarca Manaus/Amazonas, para dirimir
qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renuncia expressa de qualquer outro por mais
privilegiado que seja. E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente

Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Manaus-AM 02 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente

“b DANIEL NASCIMENTO DEALMEIDA
Data: 03/12/2024 15:31:15-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

MADA CONSTRUGOES CIVIS E COM. DE MAT. DE CONSTRUGAO LTDA,
DANIEL NASCIMENTO DE ALMEIDA
CPF:343.962.412-91

F R COUTINHO ENGENHARIA Assinado de forma digital por F R COUTINHO

ENGENHARIA LTDA:53043578000191

LTDA:53043578000191 Dados: 2024.12.03 14:59:17 -04'00'
FABIO RIBEIRO COUTINHO

CREA- 7725D AM
CPF:474.914.002-30

RAZAO SOCIAL: MADA CONSTRUGOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGOES LTDA-EPP
NOME FANTAS -~ ~~~~"~" 7"~ “DONSTRUGOES
CNPJ: 12.678.457/0001-39 INSCRIGAO £>1 AUUAL: 1IoEN1V, INSCRIGAO MUNICIPAL: 13615301
ENDERECO: RUA RAIMUNDO NONATO DE CASTRO, 592, 2° ANDAR, SANTO AGOSTINHO — MANAUS-AM
TELEFONE: (92) 98169-5894 / (92) 99365-5184 / (95) 99156-1985
EMAIL: LICITAR.TERRAPLENA@GMAIL.COM / TERRAPLENA CONSTRUCOES@HOTMAIL.COM




