

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA

DETALHAMENTO DAS QUANTIDADES					
Serviço	Unidade	Quantidade	Documento	Página	Item/Seção
Estrutura: Laje pré-moldada em vigotas de concreto armado e telhas cerâmicas	m ²	94	2. ACT 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada	1	2.3
		5,94	6. ACT 9ª Batalhão de Infantaria Motorizado	19	13.4.4.13
		75,58	13. ACT Comissão Regional de Obras 3	2	7.1
Paredes e painéis: Alvenaria em blocos cerâmicos	m ²	150	2. ACT 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada	1	3.1
		237,26	3. ACT 3ª Brigada de Infantaria Blindada	5	10.1
		361,62	6. ACT 9ª Batalhão de Infantaria Motorizado	20	14.1
Paredes e painéis: Divisória em gesso acartonado	m ²	128,54	6. ACT 9ª Batalhão de Infantaria Motorizado	20	14.11, 14.12
		19,15	13. ACT Comissão Regional de Obras 3	4	12.3
		63,5	17. ACT Comando da Aeronáutica	5	4.5.1.1, 4.5.1.2
		255,89	19. ACT Grupamento de Apoio de Canoas	3	4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7, 4.1.1.8, 4.1.1.9
		212,52	21. ACT UFCSPA	7	4.2, 4.3
Paredes e painéis: Escada em estrutura metálica	kg	954	13. ACT Comissão Regional de Obras 3	2	8.1
Cobertura e proteções: Telhado em telhas metálicas do tipo sanduíche termoacústica com EPS	kg	3445,2	3. ACT 3ª Brigada de Infantaria Blindada	5, 10	11.2, 11.2
Cobertura e proteções: Sistemas de impermeabilização com manta asfáltica ou argamassa flexível	m ²	437,87	6. ACT 9ª Batalhão de Infantaria Motorizado	21	16.1, 16.4
Revestimentos/forros/pintura: Instalação de forro em gesso acartonado	m ²	326,97	6. ACT 9ª Batalhão de Infantaria Motorizado	22	18.3.1
		67,9	14. ACT Comissão Regional de Obras 3	2	6.1
		23,35	23. ACT Base aérea de Santa Maria	7	9.2
		41,24	21. ACT UFCSPA	8	5.5.1
		146,86	18. ACT Grupamento de Apoio de Canoas	4	4.6.1.1
		150	20. ACT Grupamento de Apoio de Canoas	4	04.01.555.aa

Revestimentos/forros/pintura: Pintura em tinta acrílica de paredes e forros	m²	450	2. ACT 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada	3	9.3
		500	3. ACT 3ª Brigada de Infantaria Blindada	6	16.1
		737,3	6. ACT 9ª Batalhão de Infantaria Motorizado	22	20.1.3, 20.2.3
		661,83	13. ACT Comissão Regional de Obras 3	5	18.3, 18.4
		781,2	14. ACT Comissão Regional de Obras 3	3	10.1, 10.3
Pavimentações: Instalação de piso vinílico	m²	253,6	14. ACT Comissão Regional de Obras 3	2	7.3
Instalações e aparelhos: Subestação	kva				
Instalações e aparelhos: Grupo gerador trifásico	kva	104	24. ACT Instalenergy	1	6.1
Instalações e aparelhos: Eletrocalhas ou perfilados	m				12.1.2.1, 12.3.2.4, 12.4.2.1, 12.6.2.3, 12.7.2.2
		225	6. ACT 9ª Batalhão de Infantaria Motorizado	12, 14, 15, 17	
		27	13. ACT Comissão Regional de Obras 3	3	11.16
		21	14. ACT Comissão Regional de Obras 3	2	5.2
		216	17. ACT Comando da Aeronáutica	14, 19, 21	6.2.3.1, 6.2.4.1, 6.2.5.1
Instalações e aparelhos: Cabos de lógica CAT 5 ou superior	m	1000	3. ACT 3ª Brigada de Infantaria Blindada	5, 9	9.3, 9.3
		1065	17. ACT Comando da Aeronáutica	22	6.2.5.38
		2178	19. ACT Grupamento de Apoio de Canoas	14	6.5.3.2
Instalações e aparelhos: Cabo de cobre unipolar de 2,5 mm² a 10 mm²	m	1250	3. ACT 3ª Brigada de Infantaria Blindada	4	8.26, 8.27
					12.2.3.2, 12.2.3.4, 12.3.3.2, 12.3.3.4, 12.3.3.5, 12.5.3.2, 12.5.3.4, 12.5.3.5, 12.6.3.1, 12.6.3.2, 12.6.3.3, 12.7.3.2, 12.7.3.3, 12.7.3.4
		4920	6. ACT 9ª Batalhão de Infantaria Motorizado	13, 14, 15, 16, 17, 18	
		160	13. ACT Comissão Regional de Obras 3	3	11.13
		1900	14. ACT Comissão Regional de Obras 3	2	4.7
		7430,51	17. ACT Comando da Aeronáutica	19	6.2.3.90, 6.2.3.91, 6.2.3.97, 6.2.3.98
Instalações e aparelhos: Cabo de cobre unipolar de 16 mm² a 35 mm²	m	345	6. ACT 9ª Batalhão de Infantaria Motorizado	13, 14, 16, 18	12.2.3.1, 12.2.3.3, 12.3.3.1, 12.3.3.3, 12.5.3.1, 12.5.3.3, 12.7.3.1

		225	17. ACT Comando da Aeronáutica	13	6.2.1.20, 6.2.1.21
		205	19. ACT Grupamento de Apoio de Canoas	10	6.2.4.1, 6.2.4.2
Instalações e aparelhos: Cabo de cobre unipolar de 70 mm² a 150 mm²	m	301	6. ACT 9º Batalhão de Infantaria Motorizado	12, 15	12.1.3.1, 12.1.3.2, 12.4.3.1, 12.4.3.2
		605	10. ACT Comando Militar do Sul	5	2.33
Instalações e aparelhos: PPCI - instalação de sistema de alarme e detecção de incêndio	m²	560	21. ACT UFCSPA	30	14.1.17
Climatização: Instalação de sistema central do tipo VRF - equipamentos, dutos e grelhas	TR	35	21. ACT UFCSPA	31	15.1.1

ITENS PARA DILIGÊNCIA

Atestado 4. Condomínio Comercial 3SB Parque Logístico: não ficou claro se o atestado se refere a execução apenas da construção civil ou também da instalação da subestação, uma vez que não há equipamentos discriminados na planilha e o serviço se encontra dentro do item 07 Arquitetura/Paredes de Alvenaria. Diligência necessária para comprovação.

Atestado 16. Comprovar a área de cobertura da central de alarme instalada, indicada no item 7.7.

Atestado 17. Comprovar a área de cobertura da central de alarme instalada, indicada no item 6.2.6.19.