
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PORTO ALEGRE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 154032  - UNIVERSIDADE FED. DE CIENCIAS DA SAUDE/RS

CONCORRÊNCIA 90001/2025

Às 16:35 horas do dia 01 de julho do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente,
MAGNO CARVALHO DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23103013125202422, Concorrência nº
90001/2025.
Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Contratação de obra de engenharia, para a execução da reforma em edificação para implantação da Clínica da
Família da UFCSPA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Entrega de propostas: De 06/05/2025 às 08:00 até 20/05/2025 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/05/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

UF da UASG: RS

Mensagens do chat da compra

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 20/05/2025 às 10:00:05
A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de
abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Sistema 20/05/2025 às 10:00:58 Prezados está aberta a sessão publica da Concorrência 90001/2025

Sistema 20/05/2025 às 10:01:29 Solicitamos o envio de lances

Sistema 20/05/2025 às 10:03:16 Prezados temos várias propostas empatadas solicitamos o envio de lances

Sistema 20/05/2025 às 10:26:54
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de
fornecedores" na linha do tempo.

Sistema 20/05/2025 às 16:02:22 A Concorrencia 90001/2025 está suspensa e será reaberta amanhã dia 21/5 às 10:15.

Sistema 21/05/2025 às 10:15:08 Prezados bom dia daremos continuidade a Concorrência 90001/2025

Sistema 21/05/2025 às 10:15:54 Informamos que as planilhas serão enviadas para analise da area tecnica.

Sistema 21/05/2025 às 10:17:33
Informamos que a área técnica solicitou uma prazo mais longo tendo em vista que somente poderá
analisar as planilhas na próxima semana.

Sistema 21/05/2025 às 10:19:51 Portanto a concorrência está suspensa e será reaberta na quarta feira dia dia 28/05 às 10hs.

Sistema 28/05/2025 às 10:00:44 Prezados bom dia, daremos continuidade a Concorrencia 90001/2025

Sistema 28/05/2025 às 10:02:33
A área técnica nos informou que por motivos de saúde não pode analisar as planilhas solicitando
mais prazo. Por este motivo suspenderemos a sessão.

Sistema 28/05/2025 às 10:03:41 A Concorrência será suspensa e reaberta dia 30/05 às 16:30

Sistema 30/05/2025 às 16:35:46 Prezados boa tarde

Sistema 30/05/2025 às 16:36:06 Daremos continuidade a Concorrencia 90001/2025

Sistema 30/05/2025 às 16:37:05 Estas foram as considerações da analise tecnica do 1º colocado:
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 30/05/2025 às 16:37:18

1º) Engnord Construções e Serviços LTDA:

Valor da proposta R$ 8.874.372,40

Desconto: 8,50%

BDI geral: 25,65%

BDI equipamentos: 11,10%

Sistema 30/05/2025 às 16:37:39

Na conferência dos valores unitários e totais, foram constatadas as seguintes divergências:

1. As planilhas de BDI geral e BDI equipamentos inseridas não foram elaboradas pela empresa, a
qual entregou as mesmas planilhas anexadas ao edital.

Sistema 30/05/2025 às 16:37:48 2. O cronograma físico-financeiro inserido não segue o modelo do edital.

Sistema 30/05/2025 às 16:38:11

3. Todas as linhas da planilha orçamentária devem ser calculadas utilizando na fórmula a função
truncar e duas casas decimais após a vírgula, em atendimento a orientação do Tribunal de Contas
da União. A não utilização desta métrica não resultou na divergência entre os valores totais
apresentados na planilha da licitante e os encontrados na planilha de conferência da
administração. Porém, é necessário realizar este ajuste.

Sistema 30/05/2025 às 16:38:18 4. Os documentos enviados não foram assinados.

Sistema 30/05/2025 às 16:38:34 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sistema 30/05/2025 às 16:38:48

A presente proposta de custo atende aos critérios expressos no Art. 59 da Lei de Licitações nº
14.133/2021, considerando-se, desta forma, exequível.

Conforme o Anexo B, não será necessária a prestação de garantia adicional em razão do valor.

Sistema 30/05/2025 às 16:39:09

A divergência de valores entre as Composições Unitárias (Anexo N do edital) e o Orçamento
Estimativo (Anexo L do edital) se deve à mudança no regime tributário relativo à
oneração/desoneração da mão-de-obra, uma vez que a majoração, mencionada no termo de
referência foi aplicada apenas no Orçamento Estimativo. Portanto o orçamento encaminhado pela
licitante atende às necessidades do objeto licitatório, uma vez que tomou por referência,
corretamen

Sistema 30/05/2025 às 16:40:30

Acerca dos apontamentos em relação a planilha, deve-se realizar o ajuste nas fórmulas, incluindo a
função truncar, para correção das divergências, mantendo-se o valor global da proposta. A nova
versão da planilha orçamentária deve ser assinada pelo responsável técnico e/ou representante da
empresa.

Sistema 30/05/2025 às 16:41:12
Quanto as planilhas de BDI geral e BDI de equipamentos, a licitante deve enviar planilhas de
autoria própria, devidamente assinadas. Podendo manter os percentuais adotados idênticos ao da
administração.

Sistema 30/05/2025 às 16:41:21
Quanto ao cronograma físico-financeiro, a licitante deve elaborar um novo documento, seguindo o
mesmo modelo do edital e devidamente assinado.

Sistema 30/05/2025 às 16:42:09 Iremos informar um link para acesso ao anexo c da analise dos valores unitários

Sistema 30/05/2025 às 16:47:14 Segue o link conforme informado os documentos sâo: 2198974; 2199608

Sistema 30/05/2025 às 16:47:17
https://sei.ufcspa.edu.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=441026&inf
ra_hash=39a83bd9ffb72a89296393e2fb67e0d8

Sistema 30/05/2025 às 16:48:18 Prezados a concorrencia será suspensa e reaberta na Terça dia 03/06 às 16:45

Sistema 30/05/2025 às 16:54:20
Prezado Fornecedor reencaminhei seus questionamentos a area tecnica que confeccionou os
mesmos. Assim que tiver um posicionamento repassarei por aqui no chat mesmo

Sistema 02/06/2025 às 13:32:58
https://sei.ufcspa.edu.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=441026&inf
ra_hash=39a83bd9ffb72a89296393e2fb67e0d8

Sistema 02/06/2025 às 13:33:51 Prezados foi inserido novamente  o lik para acessarem o documento do despacho 2201608

Sistema 03/06/2025 às 16:45:31 Prezados boa tarde daremos continuidade a Concorrencia 90001/2025
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 03/06/2025 às 16:47:37 Informo que as planilhas ajustadas serão encaminhadas a Engenharia para analise

Sistema 03/06/2025 às 16:49:06
A concorrencia será suspensa e reaberta na quinta dia 05/6 às 16:30 para darmos continuidade ao
certame.

Sistema 05/06/2025 às 16:31:54 Prezados boa tarde daremos continuidade a Concorrencia 90001/2025

Sistema 05/06/2025 às 16:43:08 A concorrencia está suspensa e reabriremos na segunda dia 09/06 às 16:30

Sistema 06/06/2025 às 12:09:37
Prezados favor formalizar no documento o valor total da licitação com o desconto mencionado e a
negociação no sistema será realizada no dia que for reaberto a concorrencia

Sistema 09/06/2025 às 16:30:43 Prezados Boa tarde, daremos continuidade a Concorrência 90001/2025

Sistema 09/06/2025 às 16:32:10

1º) Engnord Construções e Serviços LTDA:
Valor da proposta R$ 8.873.543,14
Desconto: 8,51%
BDI geral: 25,65%
BDI equipamentos: 11,10%

Sistema 09/06/2025 às 16:32:52

Na conferência dos valores unitários e totais, foram constatadas as seguintes divergências:

1. Foram inseridas planilhas de BDI geral e BDI equipamentos elaboradas pela empresa. A empresa
manteve os mesmos valores de BDI do orçamento de referência produzido pela licitante.

Sistema 09/06/2025 às 16:33:03
2. O cronograma físico-financeiro inserido está de acordo com o modelo do edital, inclusive com a
numeração corrigida. Todos os valores e percentuais estão corretos.

Sistema 09/06/2025 às 16:33:16

3. Todas as linhas da planilha orçamentária foram calculadas utilizando na fórmula a função
truncar e duas casas decimais após a vírgula, em atendimento a orientação do Tribunal de Contas
da União e conforme solicitado. A divergência de valores apontada na revisão anterior foi corrigida
por meio de renegociação, alterando a proposta.

Sistema 09/06/2025 às 16:33:28 4. Os documentos enviados foram assinados.

Sistema 09/06/2025 às 16:33:56
A presente proposta de custo atende aos critérios expressos no Art. 59 da Lei de Licitações nº
14.133/2021, considerando-se, desta forma, exequível.
Conforme o Anexo B, não será necessária a prestação de garantia adicional em razão do valor.

Sistema 09/06/2025 às 16:34:45

A divergência de valores entre as Composições Unitárias (Anexo N do edital) e o Orçamento
Estimativo (Anexo L do edital) se deve à mudança no regime tributário relativo à
oneração/desoneração da mão-de-obra, uma vez que a majoração, mencionada no termo de
referência foi aplicada apenas no Orçamento Estimativo. Portanto o orçamento encaminhado pela
licitante atende às necessidades do objeto licitatório, uma vez que tomou por referência,

Sistema 09/06/2025 às 16:35:09 corretamente, o Orçamento Estimativo.

Sistema 09/06/2025 às 16:35:22
O anexo C apresenta os valores unitários após ajuste, demonstrando que não há descontos
excessivos ou valores unitários superiores aos orçados pela Administração.

Sistema 09/06/2025 às 16:49:28 A concorrencia será suspensa e reaberta amanhã dia 10/06 às 14:30

Sistema 10/06/2025 às 13:59:23 Prezados boa tarde daremos continuidade a Concorrencia 90001/2025

Sistema 10/06/2025 às 14:01:07
Informamos que os documentos de habilitação serão analisados pela comissão de licitação e area
tecnica.

Sistema 10/06/2025 às 14:02:01 A Concorrencia será suspensa e reaberta na sexta dia 13/06 às 11hs

Sistema 13/06/2025 às 11:01:52 Prezados bom dia daremos continuidade a Concorrencia 90001/2025

Sistema 13/06/2025 às 11:36:01 A concorrencia será suspensa e reaberta segunda dia 16/06 às 16:00

Sistema 16/06/2025 às 16:00:58 Prezados boa tarde daremos continuidade a Concorrencia 90001/2025

Sistema 16/06/2025 às 16:14:34 Ok tem até amanhã as 13:00.

Sistema 16/06/2025 às 16:15:35
A Concorrencia será suspensa e reaberta amanhã dia 17/06 às 13:30 para verificação do envio de
documentos.
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 17/06/2025 às 13:30:58 Prezados boa tarde daremos continuidade a Concorrencia 90001/2025

Sistema 17/06/2025 às 13:34:51 A Sessão será suspensa para analise da documentação e reabriremos amanhã dia 18/6 às 16:30

Sistema 18/06/2025 às 16:30:01 Prezados boa tarde daremos continuidade a Concorrência 90001/2025

Sistema 18/06/2025 às 16:48:53 23/06/2025 11:45

Sistema 18/06/2025 às 16:49:19 Caso necessite de mais prazo favor solicitar no chat.

Sistema 18/06/2025 às 16:51:32 A Concorrencia será suspensa e reaberta na segunda dia 23/6 às 14hs.

Sistema 23/06/2025 às 14:00:09 Prezados boa tarde, daremos continuidade a Concorrência 90001/2025.

Sistema 23/06/2025 às 14:03:26 Portanto, a concorrencia está suspensa e será reaberta na quarta dia 25/06 às 16:30.

Sistema 25/06/2025 às 16:30:28 Prezados boa tarde daremos continuidade a Concorrencia 90001/2025

Sistema 25/06/2025 às 16:32:45

A licitante apresentou dois conjuntos de documentos para a comprovação da capacidade técnico
operacional e para as demais requeridas pelo instrumento convocatório da licitação. Os arquivos
foram devidamente anexados ao processo sob os números 2212428 e 2212429 no processo SEi da
Ufcspa  anexados a partir dos documentos enviados pela licitante no anexo.

Sistema 25/06/2025 às 16:32:55
A avaliação se deu considerando os critérios elencados no Termo de Referência (9.33 a 9.36) e as
quantidades aferidas foram aquelas solicitadas na Tabela 5.

Sistema 25/06/2025 às 16:35:29
Foram reavaliados os atestados referentes aos itens mencionados na diligência, após a apresentação
de documento com subsídios, considerando-os necessários e suficientes para a verificação da
comprovação de quantidades dos itens diligenciados.

Sistema 25/06/2025 às 16:35:38
A planilha de avaliação das quantidades e o detalhamento dos itens considerados após diligência se
encontram nas planilhas anexas a esta nota técnica.

Sistema 25/06/2025 às 16:36:03
A planilha de avaliação das quantidades e o detalhamento dos itens considerados após diligência se
encontram nas planilhas anexas a esta nota técnica.

Sistema 25/06/2025 às 16:36:12
Da presente análise conclui-se que a empresa atende aos requisitos do edital para fins de
comprovação da qualificação técnico-operacional.

Sistema 25/06/2025 às 16:38:01 As planilhas de analises podem ser acessadas no link:

Sistema 25/06/2025 às 16:38:04
https://sei.ufcspa.edu.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=441026&inf
ra_hash=39a83bd9ffb72a89296393e2fb67e0d8

Eventos da compra

Data/Hora Descrição

20/05/2025 às 10:00:05 Abertura da sessão pública

20/05/2025 às 10:26:54 Início da etapa de julgamento de propostas
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Item 1 - Manutenção / Reforma Predial
Execução da reforma em edificação para implantação da Clínica da Família da UFCSPA.

Quantidade: 1 Valor estimado: R$ 9.698.767,6600 (unitário)

R$ 9.698.767,6600 (total)Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo mínimo entre lances: R$ 500,0000 Situação: Adjudicado e Homologado

Critério de julgamento: Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)

Adjudicado e Homologado por CPF ***.482.***-*0 - MAGNO CARVALHO DE OLIVEIRA para CONFERIR ENGENHARIA LTDA,
CNPJ 15.277.959/0001-46, melhor lance: R$ 8.875.000,0000 (unitário) / R$ 8.875.000,0000 (total)

Propostas do Item 1
Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor Valor ofertado Situação

23.559.633/0001-30 - BINOTTO CONSTRUCOES LTDA
Benefício Me/Epp: Não
Programa de integridade: Sim
UF endereço: RS

R$ 9.220.384,7900 (unitário)
R$ 9.220.384,7900 (total)

 -

Valor proposta: R$ 9.698.767,6600 (unitário)
R$ 9.698.767,6600 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
Benefício Me/Epp: Não
Programa de integridade: Sim
UF endereço: MG

R$ 9.999.429,4574 (unitário)
R$ 9.999.429,4574 (total)

 -

Valor proposta: R$ 9.999.429,4574 (unitário)
R$ 9.999.429,4574 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

15.277.959/0001-46 - CONFERIR ENGENHARIA LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: RS

R$ 8.875.000,0000 (unitário)
R$ 8.875.000,0000 (total)

Proposta adjudicada

Valor proposta: R$ 9.698.767,6600 (unitário)
R$ 9.698.767,6600 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

08.489.244/0001-91 - CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA LTDA
Benefício Me/Epp: Não
Programa de integridade: Sim
UF endereço: RS

R$ 9.000.000,0000 (unitário)
R$ 9.000.000,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 9.000.000,0000 (unitário)
R$ 9.000.000,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1
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Fornecedor Valor ofertado Situação

32.410.406/0001-39 - ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA
Benefício Me/Epp: Não
Programa de integridade: Não
UF endereço: CE

R$ 8.874.372,4000 (unitário)
R$ 8.874.372,4000 (total)

Fornecedor
inabilitado

Valor proposta: R$ 9.698.767,6600 (unitário)
R$ 9.698.767,6600 (total)

Valor negociado: R$ 8.873.543,1400 (unitário)
R$ 8.873.543,1400 (total)

Quantidade ofertada: 1

38.132.713/0001-81 - LEME CONSTRUTORA LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: RS

R$ 8.957.000,0000 (unitário)
R$ 8.957.000,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 9.698.000,0000 (unitário)
R$ 9.698.000,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

29.952.921/0001-36 - LUMAR CONSTRUTORA E CONSULTORIA
LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Não
UF endereço: PE

R$ 9.698.767,6600 (unitário)
R$ 9.698.767,6600 (total)

 -

Valor proposta: R$ 9.698.767,6600 (unitário)
R$ 9.698.767,6600 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

24.786.130/0001-60 - M&C BRANDAO LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: DF

R$ 9.690.000,0000 (unitário)
R$ 9.690.000,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 9.690.000,0000 (unitário)
R$ 9.690.000,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

01.278.335/0001-39 - MARSOU ENGENHARIA LTDA
Benefício Me/Epp: Não
Programa de integridade: Não
UF endereço: GO

R$ 9.199.900,0000 (unitário)
R$ 9.199.900,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 9.690.000,0000 (unitário)
R$ 9.690.000,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

38.080.350/0001-88 - OTIMIZZE SERVICOS DE ESCRITORIO E
APOIO ADMINISTRATIVO LIMITADA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Não
UF endereço: MG

R$ 9.698.767,6600 (unitário)
R$ 9.698.767,6600 (total)

 -

Valor proposta: R$ 9.698.767,6600 (unitário)
R$ 9.698.767,6600 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

11.043.210/0001-83 - R2 ENGENHARIA LTDA
Benefício Me/Epp: Não
Programa de integridade: Não
UF endereço: RS

R$ 11.000.000,0000 (unitário)
R$ 11.000.000,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 11.000.000,0000 (unitário)
R$ 11.000.000,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1
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Fornecedor Valor ofertado Situação

34.108.779/0001-85 - STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA
Benefício Me/Epp: Não
Programa de integridade: Sim
UF endereço: BA

R$ 9.213.829,2800 (unitário)
R$ 9.213.829,2800 (total)

 -

Valor proposta: R$ 9.698.767,6600 (unitário)
R$ 9.698.767,6600 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

02.598.353/0001-60 - TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS
LTDA
Benefício Me/Epp: Não
Programa de integridade: Sim
UF endereço: PR

R$ 9.649.000,0000 (unitário)
R$ 9.649.000,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 9.698.767.000,0000 (unitário)
R$ 9.698.767.000,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora Participante Lance

20/05/2025 às 10:03:19 38.132.713/0001-81 R$ 8.999.500,0000

20/05/2025 às 10:04:25 34.108.779/0001-85 R$ 9.213.829,2800

20/05/2025 às 10:04:54 23.559.633/0001-30 R$ 9.220.384,7900

20/05/2025 às 10:05:18 01.278.335/0001-39 R$ 9.689.000,0000

20/05/2025 às 10:05:53 32.410.406/0001-39 R$ 9.213.829,3000

20/05/2025 às 10:07:39 02.598.353/0001-60 R$ 9.680.000,0000

20/05/2025 às 10:08:56 01.278.335/0001-39 R$ 9.212.800,0000

20/05/2025 às 10:09:48 15.277.959/0001-46 R$ 9.450.000,0000

20/05/2025 às 10:10:12 32.410.406/0001-39 R$ 8.971.360,1000

20/05/2025 às 10:11:09 38.132.713/0001-81 R$ 8.970.860,1000

20/05/2025 às 10:13:06 32.410.406/0001-39 R$ 8.970.360,1000

20/05/2025 às 10:13:37 38.132.713/0001-81 R$ 8.969.860,1000

20/05/2025 às 10:14:49 32.410.406/0001-39 R$ 8.969.260,1000

20/05/2025 às 10:16:13 01.278.335/0001-39 R$ 9.199.900,0000

20/05/2025 às 10:16:29 38.132.713/0001-81 R$ 8.968.500,0000

20/05/2025 às 10:17:01 15.277.959/0001-46 R$ 9.350.000,0000

20/05/2025 às 10:17:54 32.410.406/0001-39 R$ 8.968.000,0000

20/05/2025 às 10:18:12 38.132.713/0001-81 R$ 8.957.000,0000

20/05/2025 às 10:25:38 02.598.353/0001-60 R$ 9.649.000,0000

20/05/2025 às 10:26:19 15.277.959/0001-46 R$ 8.875.000,0000

20/05/2025 às 10:26:31 32.410.406/0001-39 R$ 8.874.372,4000
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Mensagens do chat do Item 1

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 20/05/2025 às 10:00:06 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 20/05/2025 às 10:21:48

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance
único e fechado até às 10:26:48 do dia 20/05/2025. Fornecedores convocados apresentaram os
lances entre R$ 8.957.000,0000 e R$ 9.698.767,6600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES
73/2022.

Sistema 20/05/2025 às 10:26:49
A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores
convocados: R$ 8.874.372,4000, R$ 9.649.000,0000 e R$ 8.875.000,0000.

Sistema 20/05/2025 às 10:26:49 O item 1 está encerrado.

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

20/05/2025 às 10:29:09 Prezados bom dia daremos início a convocação de proposta

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

20/05/2025 às 10:34:11
Prezados Solicitamos que encaminhem proposta com planilhas conforme solicitado no edital e
seus anexos. Será dado o prazo até às 16hs de hoje. Caso necessite de mais prazo deverá solicitar no
chat justificando a necessidade.

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

20/05/2025 às 10:35:57
Sr. Fornecedor ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.410.406/0001-39,
você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia
20/05/2025. Justificativa: Solicitamos que encaminhe proposta e seus anexos em pdf e excel..

Pelo participante
32.410.406/0001-39

20/05/2025 às 14:54:53
Boa tarde Sr. Pregoeiro. Solicitamos dilatação do prazo para envio da proposta reajustada. Devido a
quantidade de composições próprias, precisaremos dessa dilatação para ajustar o valor das mesmas
ao nosso desconto.

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

20/05/2025 às 15:49:02 Prezados poderemos dilatar o prazo no sistema assim que o mesmo encerrar.

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

20/05/2025 às 16:00:00
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 20/05/2025. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ
32.410.406/0001-39.

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

20/05/2025 às 16:01:17
Sr. Fornecedor ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.410.406/0001-39,
você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia
21/05/2025. Justificativa: Prezados dilatamos o prazo conforme solicitado no chat..

Pelo participante
32.410.406/0001-39

21/05/2025 às 09:53:49
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:53:49 de 21/05/2025. 7 anexos
foram enviados pelo fornecedor ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ
32.410.406/0001-39.

Pelo participante
32.410.406/0001-39

21/05/2025 às 10:02:57 Sr. Pregoeiro. Bom dia. Comunicamos o envio da documentação, conforme solicitado no certame.

Pelo participante
32.410.406/0001-39

21/05/2025 às 10:40:08

Informamos que o orçamento apresentado pelo órgão contratante apresenta diversas divergências
de valores. Principalmente em relação as composições próprias. Exemplo: na planilha de
composições unitárias o valor da composição CPUE 2 está R$ 5.463,00 já na planilha orçamentaria
R$ 5.842,68. Composição unitária CPUE 90, valor de R$ 887,59 na planilha orçamentária o valor é
R$ 906,77. E assim seguem todos os itens da planilha.

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

30/05/2025 às 16:43:36
Prezado frente a analise da area tecnica solicitamos que ajuste as considerações que foram
destacadas e reencaminhe os anexos conforme solicitado em pdf assinado e em excel

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

30/05/2025 às 16:44:32

Sr. Fornecedor ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.410.406/0001-39,
você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia
03/06/2025. Justificativa: Solicitamos que renvie os documentos conforme os ajustes da area
tecnica.

Pelo participante
32.410.406/0001-39

30/05/2025 às 16:47:52

Boa tarde Sr. Pregoeiro. Em relação ao cronograma físico-financeiro os itens da coluna
"Discriminação do evento" apresenta divergência da planilha estimada, devido a essa divergência
realizamos a alteração no documento apresentado. Há a possibilidade de auxilio em relação a os
itens apresentados a partir do item 7.5? Pois veja bem, o item nomeado como "subestação -
transformador gerador" não é apresentada na planilha orçamentaria.
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Responsável Data/Hora Mensagem

Pelo participante
32.410.406/0001-39

30/05/2025 às 16:49:12
Inclusive o sistema utilizado para numerar o cronograma é diferente do utilizado na planilha.
Sendo que na planilha o ultimo item 8 se trata de complementação da obra

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

02/06/2025 às 13:18:35 Prezado Licitante segue a resposta da Engenharia da UFCSPA:

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

02/06/2025 às 13:19:18 À DILIC e aos Licitantes,

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

02/06/2025 às 13:19:23 Segue numeração e nomenclatura correta para o cronograma físico-financeiro.
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

02/06/2025 às 13:20:11

1.1

SERVIÇOS TÉCNICOS

1.2

DESPESAS INICIAIS

1.3

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1.4

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.5

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

1.6

TRANSPORTES

2.1

ESTRUTURAS - PILARES, LAJES E VIGAS DE CONCRETO ARMADO

3.1

ALVENARIAS

3.2

DIVISÓRIAS

3.3

ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTA PRONTA

3.4

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO C/ VIDROS

3.5

SERRALHERIA

4.1

COBERTURAS

4.2

IMPERMEABILIZAÇÕES

5.1

REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA

5.2

AZULEJOS/CERÂMIOCAS/FÓR
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

02/06/2025 às 13:20:33

5.2

AZULEJOS/CERÂMIOCAS/FÓRMICA

5.3

FORROS

5.4

PINTURAS INTERNAS

5.5

PINTURA EXTERNA

6.1

PISOS VINIÍLICOS/CERÂMICOS

6.2

PISO PEDRAS

6.3

PISOS CIMENTADOS

6.4

RODAPÉS

6.5

SOLEIRAS, DEGRAUS E PEITORIS
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

02/06/2025 às 13:20:47

7.1.8.1 E 7.1.8.2

SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR/GERADOR

7.1.8.3 A 7.1.8.23

QUADROS ELÉTRICOS E CUBÍCULOS COMPLETOS

7.1.1, 7.1.4 E 7.1.6

TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS E CAIXAS

7.1.3

FIAÇÃO E ALIMENTADORES

7.1.2 E 7.1.5

DISPOSITIVOS, ACESSÓRIOS E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

7.1.7

CABEAMENTO METÁLICO

7.2.1

ÁGUA POTÁVEL E APROVEITAMENTO

7.2.2

ESGOTO SANITÁRIO

7.2.3

DRENAGEM PLUVIAL

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

02/06/2025 às 13:20:59

7.2.6

LOUÇAS E METAIS

7.2.7

TAMPOS

7.2.4

PPCI - EXTINTORES, EMERGÊNCIA, SINALIZAÇÃO E DETECÇÃO

7.2.5

PPCI - REDE DE MANGOTINHOS

7.2.8

SISTEMA DE AR COMPRIMIDO

7.3

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

7.4

INSTALAÇÕES ESPECIAIS

8

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

02/06/2025 às 13:21:15

Destacamos que o cronograma anexo ao edital continha apenas um erro na numeração, onde todos
os item foram aumentados em um número. Desta forma, o item 1.1 estava com a numeração, 2.1,
o item 1.2 item estava com numeração 2.2, e assim por diante, até o item 8 que possuía a
numeração 9.

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

02/06/2025 às 13:21:24
As descrições tem pequenas adaptações para auxiliar na compreensão dos itens. A adoção da
descrição anterior ou retificada fica a critério da licitante.

Pelo participante
32.410.406/0001-39

03/06/2025 às 09:59:24
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:59:24 de 03/06/2025. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ
32.410.406/0001-39.

Pelo participante
32.410.406/0001-39

03/06/2025 às 16:46:51 Boa tarde!

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

05/06/2025 às 16:33:38
Na conferência dos valores unitários e totais, foram constatadas as seguintes divergências:

1. Foram inseridas planilhas de BDI geral e BDI equipamentos elaboradas pela empresa.

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

05/06/2025 às 16:33:54

2. O cronograma físico-financeiro inserido está de acordo com o modelo do edital, inclusive com a
numeração corrigida. Entretanto, os valores de percentuais mensais somando os percentuais das
etapas, porém é este percentual é uma parcela do valor global. Não foram indicados os percentuais
acumulados. Os valores para cada etapa e total do cronograma está diferente do valor do
orçamento e do valor da proposta.

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

05/06/2025 às 16:34:18

3. Todas as linhas da planilha orçamentária foram calculadas utilizando na fórmula a função
truncar e duas casas decimais após a vírgula, em atendimento a orientação do Tribunal de Contas
da União, conforme solicitado. Entretanto, ao truncar as célular, gerou uma diferença de R$ 829,43
entre o valor total do orçamento e a proposta, estando o valor do orçamento inferior a proposta.

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

05/06/2025 às 16:34:33 4. Os documentos enviados foram assinados.

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

05/06/2025 às 16:35:50

A presente proposta de custo atende aos critérios expressos no Art. 59 da Lei de Licitações nº
14.133/2021, considerando-se, desta forma, exequível.

Conforme o Anexo B, não será necessária a prestação de garantia adicional em razão do valor.

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

05/06/2025 às 16:36:03

A divergência de valores entre as Composições Unitárias (Anexo N do edital) e o Orçamento
Estimativo (Anexo L do edital) se deve à mudança no regime tributário relativo à
oneração/desoneração da mão-de-obra, uma vez que a majoração, mencionada no termo de
referência foi aplicada apenas no Orçamento Estimativo. Portanto o orçamento encaminhado pela
licitante atende às necessidades do objeto licitatório, uma vez que tomou por referência,
corretamen

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

05/06/2025 às 16:36:23 corretamente, o Orçamento Estimativo.

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

05/06/2025 às 16:36:35

O anexo C apresenta os valores unitários após ajuste, demonstrando que não há descontos
excessivos ou valores unitários superiores aos orçados pela Administração. Entretanto, o valor total
do orçamento deve ser idêntico a proposta, portanto a licitante deve alterar os valores unitários no
orçamento, não ultrapassando os valores orçados no Orçamento Estimativo do projeto (Anexo L
do edital).

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

05/06/2025 às 16:36:49

Quanto ao cronograma físico-financeiro, a licitante deve elaborar um novo documento com os
valores atualizados e ajustando os percentuais mensais e acumulados, além de incluir o texto
"TOTAL ACUMULADO" na célula B60. O valor total para cada etapa apresentado no cronograma
deve ser idêntico ao valor disposto no orçamento para a mesma etapa.

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

05/06/2025 às 16:38:27
Esta nota tecnica 2 e os anexo C podem ser consultados no linka já encaminhado anteriormente
do SEi encaminharei novamente

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

05/06/2025 às 16:38:55
https://sei.ufcspa.edu.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=441026&inf
ra_hash=39a83bd9ffb72a89296393e2fb67e0d8
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

05/06/2025 às 16:40:30
Prezado necessitamos que ajuste pela ultima vez conforme solicitado na nota tecnica e envie os
documentos ajustados junto com os documentos que já estão corretos

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

05/06/2025 às 16:41:18
Sr. Fornecedor ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.410.406/0001-39,
você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia
06/06/2025. Justificativa: Ajustes conforme nota tecnica 2.

Pelo participante
32.410.406/0001-39

05/06/2025 às 16:50:48 Boa tarde. Sr. Pregoeiro.

Pelo participante
32.410.406/0001-39

05/06/2025 às 16:54:08
Visto que após a realização dos ajustes solicitados houve essa divergência de valores, como já
mencionado, de R$ 829,43. Solicitamos a abertura do sistema para negociação, visto que teremos
uma maior celeridade em apresentar a proposta com o valor que já está elaborado e com desconto.

Pelo participante
32.410.406/0001-39

06/06/2025 às 13:40:45
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:40:45 de 06/06/2025. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ
32.410.406/0001-39.

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

09/06/2025 às 16:36:21
Sr. Fornecedor ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.410.406/0001-39,
você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Negociação pelo preço
encaminhado na proposta.

Pelo participante
32.410.406/0001-39

09/06/2025 às 16:37:07

O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ENGNORD CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA, CNPJ 32.410.406/0001-39. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor
ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.410.406/0001-39, tendo informado
R$ 8.873.543,1400.

Sistema 09/06/2025 às 16:37:39
O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/06/2025 16:47:39.

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

09/06/2025 às 16:41:21
Prezado Fornecedor solicitamos que anexe os documentos de habilitação conforme solicitado no
Edital e seus anexos

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

09/06/2025 às 16:42:30

Sr. Fornecedor ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.410.406/0001-39,
você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia
10/06/2025. Justificativa: Habilitação conforme solicitado no edital e anexo 1 Termo de
Referencia.

Pelo participante
32.410.406/0001-39

09/06/2025 às 16:59:43
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:59:43 de 09/06/2025. 8 anexos
foram enviados pelo fornecedor ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ
32.410.406/0001-39.

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

13/06/2025 às 11:05:05
Com relação aos atestados apresentados, após análise completa, verificou-se que houveram alguns
itens que não atingiram a quantidade mínima solicitada e outros que não foram identificados em
nenhum dos atestados.

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

13/06/2025 às 11:05:35
A planilha de avaliação das quantidades, evento nº 2210626, apresenta o resumo das quantidades e
observações acerca da análise. Já o detalhamento das quantidades aferidas foi inclusa no processo
através do documento nº 2210627 e pormenoriza todos os itens considerados.

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

13/06/2025 às 11:06:00
Foram apresentados documentos relativos a manutenção preventiva e corretiva de ar
condicionados os quais envolvem atividades de ajustes, reparos, revisões e substituições de
componentes.

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

13/06/2025 às 11:06:16
Já o edital solicita a comprovação de instalação de sistema central de ar condicionado, o qual
envolve instalação de equipamentos, dutos, grelhas, quadros, sensores, automação, entre outros,
além de testes de comissionamento e operação.

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

13/06/2025 às 11:06:28
Desta forma, os atestados apresentados possuem natureza técnica distinta e foram desconsiderados
por não haver equivalência ou similaridade entre as atividades.

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

13/06/2025 às 11:06:53
Cabe registrar ainda que para alguns itens foram considerados serviços similares, ainda assim,
alguns não foram identificados e outros não atingiram a quantidade mínima exigida.
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 13/06/2025 às 11:10:41
O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/06/2025 11:20:41.

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

13/06/2025 às 11:11:47 A nota técnica e demais documentos podem ser lidas na íntegra no link já disponibilizado no chat

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

13/06/2025 às 11:18:13 Prezado Fornecedor está conectado?

Pelo participante
15.277.959/0001-46

13/06/2025 às 11:19:16 Bom dia Sr(a). Agente de Contratação, sim,

Pelo participante
32.410.406/0001-39

13/06/2025 às 11:20:29
Prezado pregoeiro. Para fase recursal em relação a decisão, precisaremos aguardar até o final do
certame, correto?

Sistema  para o
participante
32.410.406/0001-39

13/06/2025 às 11:24:41
Sim para solicitar qualquer documento necessitamos aguardar o prazo de recurso, somente
questionei se estava conectado

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

13/06/2025 às 11:28:37
Prezado Fornecedor devido a inabilitação do 1º colocado solicitamos que anexe encaminhem
proposta com planilhas conforme solicitado no edital e seus anexos. Será dado o prazo até às 17:30
de hoje. Caso necessite de mais prazo deverá solicitar no chat justificando a necessidade.

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

13/06/2025 às 11:33:46
Sr. Fornecedor CONFERIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 15.277.959/0001-46, você foi convocado
para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 13/06/2025.
Justificativa: Proposta e planilhas conforme edital e seus anexos.

Pelo participante
15.277.959/0001-46

13/06/2025 às 15:42:17
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:17 de 13/06/2025. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor CONFERIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 15.277.959/0001-46.

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

16/06/2025 às 16:02:09 Prezado Licitante segue a analise da area tecnica sobre sua proposta

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

16/06/2025 às 16:04:11

A proposta de preço melhor classificada na Concorrência 90001/2024, foi avaliada considerando as
diretrizes contidas no Art. 59 da Lei 14.133/21, estando a análise discriminada da seguinte forma:

Anexo A – Análise de Exequibilidade de Propostas, no qual contém a conferência dos valores
globais e descontos ofertados;

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

16/06/2025 às 16:04:17
Anexo B - Verificação de Garantia Adicional, na qual se verificou a necessidade ou não de oferta de
garantia adicional.

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

16/06/2025 às 16:04:25

Anexo C - Análise de valores unitários, onde foram analisados os preços unitários da proposta,
comparando-os com os itens da planilha de referência da administração. Foram calculados os
percentuais de descontos unitários, de modo a verificar a existência de descontos excessivos e que
possam, porventura, comprometer a exequibilidade de quaisquer dos itens.

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

16/06/2025 às 16:04:41

Conferir Engenahria LTDA:

Valor da proposta R$ 8.875.000,00

Desconto: 8,49%

BDI geral: 25,65%

BDI equipamentos: 11,10%

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

16/06/2025 às 16:05:00 Na conferência dos valores unitários e totais, foram constatadas as seguintes divergências:
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

16/06/2025 às 16:05:13

O cronograma físico-financeiro inserido está de acordo com o modelo do edital, inclusive com a
numeração corrigida, entretanto, nos meses 5 e 10 há pequenas discrepâncias entre o percentual de
administração da obra e o percentual de execução do objeto. Além disso, no percentual de execução
acumulado da obra, o valor mostrado está em formato contábil (R$). O texto de "TOTAL
ACUMULADO" está erroneamente apresentado na Coluna A.

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

16/06/2025 às 16:05:42
O anexo C apresenta os valores unitários, demonstrando que não há descontos excessivos ou
valores unitários superiores aos orçados pela Administração.

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

16/06/2025 às 16:05:53
uanto ao cronograma físico-financeiro, a licitante deve ajustar os percentuais de administração da
obra nos meses 5 e 10, além de corrigir a formatação dos percentuais acumulados e alterar o texto
de "TOTAL ACUMULADO" para a coluna B.

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

16/06/2025 às 16:06:06
Quanto a planilha orçamentária, ao BDI, BDI diferenciado e aos encargos sociais, não há correções
solicitadas.

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

16/06/2025 às 16:06:22
As observações quanto ao cronograma físico-financeiro são alterações materiais e não impactam a
proposta, podendo o novo cronograma ser enviado junto aos documentos referentes à habilitação

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

16/06/2025 às 16:08:56
Prezado Fornecedor solicitaremos que anexe o cronograma fisico financeiro e os documentos de
habilitação até amanhã dia 17/6 às 13hs.

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

16/06/2025 às 16:09:47 Está conectado Fornecedor Conferir?

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

16/06/2025 às 16:11:06 Caso necessite de mais prazo favor solicitar no chat informando

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

16/06/2025 às 16:11:51
Informamos que as planilhas de conferencia podem ser acessadas no link do SEi já enviado
anteriormente no Chat.

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

16/06/2025 às 16:13:15

Sr. Fornecedor CONFERIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 15.277.959/0001-46, você foi convocado
para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 17/06/2025.
Justificativa: Solicitamos o cronograma fisico financeiro corrigido e os demais documentos de
habilitação solicitados no Edital e anexo I TR.

Pelo participante
15.277.959/0001-46

16/06/2025 às 16:14:01
Boa tarde, Sr(a) Agente de Contratação, estamos conectados. Em breve enviaremos a
documentação.

Pelo participante
15.277.959/0001-46

16/06/2025 às 16:15:01

Informo que elaboramos um documento denominado "Acervo Selecionado", onde constam os
atestados suficientes para qualificar a empresa operacionalmente conforme a tabela 05 do Anexo I.
Esses atestados estão no arquivo .zip de nome "Qualificação Técnica-Operacional I (selecionado)"
Também remeteremos outros atestados caso V. Sa queria ampliar a análise.

Pelo participante
15.277.959/0001-46

16/06/2025 às 17:45:27
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:45:27 de 16/06/2025. 4 anexos
foram enviados pelo fornecedor CONFERIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 15.277.959/0001-46.

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

17/06/2025 às 13:32:01 Prezado Licitante recemos os 4 anexos que foram enviados para a analise tecnica e da Comissão

Pelo participante
15.277.959/0001-46

17/06/2025 às 13:34:49 Boa tarde, Sr(a) Agente de Contratação.

Sistema 18/06/2025 às 16:30:16
O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/06/2025 16:40:16.

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

18/06/2025 às 16:31:01 Prezado Fornecedor a proposta está de acordo, portanto foi aceita
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Responsável Data/Hora Mensagem

Pelo participante
15.277.959/0001-46

18/06/2025 às 16:32:03 Boa tarde, Sr(a) Agente de Contratação.

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

18/06/2025 às 16:32:23 Quanto a analise da habilitação descreveremos nota tecnica abaixo

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

18/06/2025 às 16:33:14
A licitante apresentou dois conjuntos de documentos para a comprovação da capacidade técnico
operacional e para as demais requeridas pelo instrumento convocatório da licitação. Os arquivos
foram devidamente anexados ao processo sob os números 2212428 e 2212429.

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

18/06/2025 às 16:33:32
A avaliação se deu considerando os critérios elencados no Termo de Referência (9.33 a 9.36) e as
quantidades aferidas foram aquelas solicitadas na Tabela 5.

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

18/06/2025 às 16:34:14
Com relação aos atestados apresentados, após análise completa, verificou-se a necessidade de
diligência para a comprovação de quantidades e serviços elencados nos seguintes atestados de
capacidade técnica:

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

18/06/2025 às 16:34:35

Atestado 4. Condomínio Comercial 3SB Parque Logístico: não ficou claro se o atestado se refere a
execução apenas da construção civil ou também da instalação da subestação, uma vez que não há
equipamentos discriminados na planilha e o serviço se encontra dentro do item 07
Arquitetura/Paredes de Alvenaria. Diligência necessária para comprovação.

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

18/06/2025 às 16:34:46 Atestado 16. Comprovar a área de cobertura da central de alarme instalada, indicada no item 7.7.

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

18/06/2025 às 16:35:07
Atestado 17. Comprovar a área de cobertura da central de alarme instalada, indicada no item
6.2.6.19.

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

18/06/2025 às 16:35:54
A planilha de avaliação das quantidades e o detalhamento dos itens considerados se encontram nas
planilhas anexas a esta nota técnica que podem ser verificadas no linf já enviado anteriormente
neste chat

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

18/06/2025 às 16:36:12
Da presente análise conclui-se pela necessidade do envio de documentação complementar para
comprovar as quantidades e serviços indicados no tópico anterior.

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

18/06/2025 às 16:37:23
https://sei.ufcspa.edu.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=441026&inf
ra_hash=39a83bd9ffb72a89296393e2fb67e0d8

Pelo participante
15.277.959/0001-46

18/06/2025 às 16:40:30 Ciente.

Pelo participante
15.277.959/0001-46

18/06/2025 às 16:46:06 Qual prazo para o envio da documentação Sr(a) Agente de Contratação?

Pelo participante
15.277.959/0001-46

18/06/2025 às 16:51:29 Certo, Obrigado,

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

23/06/2025 às 14:01:02 Prezado Licitante, informamos que recebemos o seu relatório a respeito da diligencia.

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

23/06/2025 às 14:01:42 O mesmo será analisado juntamente com a area tecnica

Sistema  para o
participante
15.277.959/0001-46

23/06/2025 às 14:02:22 O prazo para analise será até quarta dia 25/06

Sistema 25/06/2025 às 16:38:15
O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/06/2025 16:48:15.

Sistema 25/06/2025 às 16:50:41 A fase de recurso do item 1 está aberta até 30/06/2025.

17 de 1901/07/2025 16:35



UASG 154032 CONCORRÊNCIA 90001/2025

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 01/07/2025 às 00:00:00 A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 1

Data/Hora Descrição

20/05/2025 às 10:35:57
Fornecedor ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.410.406/0001-39 convocado para o envio de
anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 20/05/2025. Justificativa: Solicitamos que encaminhe proposta e seus
anexos em pdf e excel..

20/05/2025 às 16:01:17
Fornecedor ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.410.406/0001-39 convocado para o envio de
anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 21/05/2025. Justificativa: Prezados dilatamos o prazo conforme
solicitado no chat..

21/05/2025 às 09:53:49 Fornecedor ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.410.406/0001-39 finalizou o envio de anexo.

30/05/2025 às 16:44:32
Fornecedor ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.410.406/0001-39 convocado para o envio de
anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 03/06/2025. Justificativa: Solicitamos que renvie os documentos
conforme os ajustes da area tecnica.

03/06/2025 às 09:59:24 Fornecedor ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.410.406/0001-39 finalizou o envio de anexo.

05/06/2025 às 16:41:18
Fornecedor ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.410.406/0001-39 convocado para o envio de
anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 06/06/2025. Justificativa: Ajustes conforme nota tecnica 2.

06/06/2025 às 13:40:45 Fornecedor ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.410.406/0001-39 finalizou o envio de anexo.

09/06/2025 às 16:42:30
Fornecedor ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.410.406/0001-39 convocado para o envio de
anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 10/06/2025. Justificativa: Habilitação conforme solicitado no edital e
anexo 1 Termo de Referencia.

09/06/2025 às 16:59:43 Fornecedor ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.410.406/0001-39 finalizou o envio de anexo.

13/06/2025 às 11:33:46
Fornecedor CONFERIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 15.277.959/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 17:30:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Proposta e planilhas conforme edital e seus anexos.

13/06/2025 às 15:42:17 Fornecedor CONFERIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 15.277.959/0001-46 finalizou o envio de anexo.

16/06/2025 às 16:13:15
Fornecedor CONFERIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 15.277.959/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para
encerrar o envio: 13:00:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Solicitamos o cronograma fisico financeiro corrigido e os demais
documentos de habilitação solicitados no Edital e anexo I TR.

16/06/2025 às 17:45:27 Fornecedor CONFERIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 15.277.959/0001-46 finalizou o envio de anexo.

01/07/2025 às 16:34:53
Fornecedor CONFERIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 15.277.959/0001-46 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$
8.875.000,0000.

01/07/2025 às 16:35:09 Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *
* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.
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Sessão 1

Prazos:
Intenção de recurso no julgamento: 18/06/2025 16:40:16

Intenção de recurso na habilitação: 25/06/2025 16:48:15

Recurso: 30/06/2025 23:59:59

Contrarrazão: 03/07/2025 23:59:59

Recursos realizados:

32.410.406/0001-39 - ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Intenção de recurso na habilitação: 13/06/2025 11:11:05

Recurso: (Desistiu Cadastro)

Contrarrazões: Não foi realizado cadastro
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