PROJETO BASICO

Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE

(Processo Administrativo n°23103.001381/2026-39)

1.CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para execugédo de reforma para implantagdo do Espago PRAE, nos
termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO CATSER UNIDADE QUANT VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

1 Contratacdo de empresa 1627 unitario 01 R$ R$
especializada para 370.121,03 370.121,03
execucao de reforma para
implantac&o do espaco
PRAE

Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como obra do tipo reforma, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execucao

1.3. O servico é enquadrado como contratado por escopo.



Prazo de vigéncia

1.4. 0 prazo de vigéncia da contratacdo é de 270 (duzentos e setenta) dias contados da assinatura do contrato,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo
aplicadas em relacéo a vigéncia da contratacao.

2.FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacédo da Contratacdo e de seus guantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

2.2. O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2026, conforme detalhamento a
seqguir:

[) ID PCA no PNCP: 92967595000177-0-000001/2026;

II) Data de publicacdo no PNCP:20/07/2026;

1) Id do item no PCA: 126;

IV) Classe/Grupo: 872 - SERVICOS DE REPARO DE OUTROS BENS;

V) Identificador da Futura Contratag&o:154032-86/2026.

3.DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4.REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos
0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

4.1.1. A Contratada devera elaborar e implementar um Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil (PGRCC), em estrita conformidade com a Resolu¢do CONAMA n°® 307/2002 e a ABNT NBR 10004
(Classificagédo de Residuos Sélidos). O plano deve prever:

4.1.1.1. Segregacao adequada dos residuos em classes (A - alvenaria, concreto e ceramica; B -
madeira, papel e papelao; C - vidro, plastico e gesso; D - perigosos);

4.1.1.2. Acondicionamento em recipientes apropriados, evitando contaminacgéo cruzada;
4.1.1.3. Transporte por meio de empresas licenciadas e habilitadas;

4.1.1.4. Destinacao final ambientalmente adequada, priorizando a reducao, reutilizacéo e reciclagem;



4.1.1.5. Comprovantes de Destinacao Final (CDF) para todos os residuos gerados, a serem
apresentados a fiscalizacao;

4.1.1.6. Monitoramento e relatérios mensais sobre quantidades, tipos e destinacao dos residuos.

4.1.2. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o
caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nimeros 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.1186,
de 2004.

4.1.3. Os residuos deverdo obrigatoriamente ser destinados para local devidamente licenciado, sendo
disponibilizadas para a Fiscalizac@o as seguintes informacdes para liberacédo do transporte:

a) Controle de Registro de Destinagdo dos Residuos Sélidos de Construcao Civil (conforme modelo constante no
Anexo D deste Projeto Basico);

b) Cépia da licenca ambiental vigente da transportadora e da unidade receptora dos residuos;

c) Copia de comprovacéo de treinamento em educag¢do ambiental e gerenciamento de residuos da construgéo civil
para funcionarios da empresa e terceirizados, com breve descri¢cdo dos conteldos e carga horaria.

d) Manifesto do transporte e destinagdo do residuo.

4.1.4. Devera obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel, que comprovem a
movimentacao, o tratamento e o destino final dos residuos coletados na UFCSPA, durante a execugéo
da obra ou reforma.

4.1.5. A empresa contratada devera informar a UFCSPA, as empresas responsaveis pelo transporte e destino
final dos residuos gerados durante a obra ja no inicio da execuc¢ao do contrato.

4.1.6. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar 0s
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

4.1.7. A contratada devera prover medidas mitigadoras e de controle das emissdes originadas na execugao
das atividades, de modo a resguardar a salde e seguranca dos trabalhadores, bem como minimizar os

transtornos a comunidade do entorno.

4.1.8. Caso a Contratada queira reutilizar algum material retirado da obra que seria descartado, devera
comunicar expressamente a fiscalizacdo por e-mail.

Eficiéncia Energética e Desempenho Térmico

4.2. Todos os materiais, equipamentos e sistemas instalados deverdo atender aos seguintes requisitos de
eficiéncia energética:

4.2.1. Luminarias e sistemas de iluminacao: Deverao possuir o Selo Procel de Economia de Energia categoria
"A" ou equivalente padrao de eficiéncia energética reconhecido pelo INMETRO;

4.2.2. Aparelhos de climatizacdo: Devem apresentar eficiéncia energética minima de classe A, conforme
normas ABNT e regulamentac¢des do INMETRO;



4.2.3. Conformidade com normas técnicas: A execucao dos servigos devera observar os requisitos da ABNT
NBR 15575 (Norma de Desempenho de Edificacdes Habitacionais), especialmente no que tange ao
conforto térmico e luminico;

4.2.4. Objetivo final: Redugao do consumo de energia elétrica durante a vida util do Espaco PRAE,
estimando-se uma economia minima de 20% em relacdo aos padrdes convencionais.

Qualidade do Ambiente Interno e Conforto Acustico

4.3. Considerando a natureza das atividades do Espaco PRAE (atendimento psicolégico e acolhimento
psicossocial), os materiais utilizados para vedacdes, forros e revestimentos deverédo garantir:

4.3.1. Isolamento acustico adequado para preservar o sigilo dos trabalhos, em conformidade com os indices
minimos estabelecidos na ABNT NBR 15575 e ABNT NBR 10152 (Niveis de Ruido para Conforto
Acustico);

4.3.2. Indice de Redugdo Sonora (Rw) minimo de 50 dB para as vedacdes entre salas de atendimento;

4.3.3. Tintas, vernizes, solventes e adesivos preferencialmente a base de agua, com baixo indice de emisséo
de Compostos Organicos Volateis (VOCs), conforme normas internacionais (ex: GreenGuard,

Ecolabel);

4.3.4. Preservagéo da saude dos trabalhadores e futuros ocupantes, evitando-se produtos téxicos ou com
elevado potencial de emisséo de poluentes internos.

Acessibilidade Universal

4.4, A execucdo da reforma devera assegurar o pleno atendimento aos preceitos de acessibilidade previstos na
Lei n° 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia) e na ABNT NBR 9050 (Acessibilidade a
Edificacdes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos), garantindo:

4.4.1. Espacos, mobiliarios e rotas acessiveis para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida;
4.4.2. Pisos tateis, sinalizacdes em braile e audiovisuais conforme especificado no ETP;

4.4.3. Largura de corredores e portas em conformidade com as normas técnicas;

4.4.4. Elevadores e rampas com especificacdes de acessibilidade;

4.4.5. Alinhamento com os principios institucionais de inclusdo da Pro-Reitoria de Ac¢des Afirmativas e
Assuntos Estudantis.

Mitigac&o de Impactos de Vizinhanca

4.5. A Contratada devera adotar medidas eficazes para mitigar os impactos gerados pela execucdo da obra, tais
como:

4.5.1. Emissdo de material particulado (poeira): Utilizacao de barreiras fisicas, sistemas de aspersao de agua
e limpeza frequente das areas de trabalho;



4.5.2. Poluicdo sonora: Respeito aos limites de ruido estabelecidos pela legislacéo e restricdo de atividades
ruidosas a hordrios pré-estabelecidos;

4.5.3. Gestdo de trafego: Organizagdo do canteiro de obras de forma a minimizar transtornos ao
funcionamento da instituicdo;

4.5.4, Conformidade com legislacdo municipal e normas da ABNT.

Materiais Sustentaveis e Logistica Reversa
4.6. Devera ser priorizada, sempre que tecnhicamente viavel e economicamente vantajoso, a utilizacéo de:

4.6.1. Materiais reciclaveis, reciclados ou biodegradaveis, com preferéncia por produtos que possuam
certificacdes ambientais reconhecidas (ex: FSC, INMETRO, Ecolabel);

4.6.2. Madeiras de origem legal, comprovada por meio do Documento de Origem Florestal (DOF), evitando-
se madeiras de espécies ameacgadas de extin¢ao;

4.6.3. Produtos com menor impacto ambiental ao longo de seu ciclo de vida, conforme metodologia de
Avaliacéo do Ciclo de Vida (ACV);

4.6.4. Logistica reversa para os produtos que se enquadrem em sistemas de retorno (lampadas, pilhas,

baterias, embalagens de tintas e solventes), em conformidade com a Politica Nacional de Residuos
Sdlidos (Lei n°® 12.305/2010) e seus decretos regulamentadores.

Monitoramento, Fiscalizacdo e Relatorios de Sustentabilidade

4.7. A Contratada devera:

4.7.1. Manter registros detalhados de todas as a¢des de sustentabilidade implementadas durante a execugéo
da obra;

4.7.2. Apresentar relatérios mensais a fiscalizagéo, contendo: quantidades de residuos gerados e destinados,
incidentes ambientais, e conformidade com as normas técnicas;

4.7.3. Facilitar inspeg¢8es da fiscalizacdo em relacao aos critérios de sustentabilidade;
4.7.4. Participar de auditorias ambientais realizadas pela UFCSPA ou 6rgaos competentes;

4.7.5. Implementar ac¢des corretivas imediatamente apds identificacdo de ndo conformidades.

Indicacdo de marcas ou modelos
4.8. Na presente contrata¢éo sera admitida a indicacéo de marca, caracteristica ou modelo apenas como padréo
técnico minimo de qualidade, ndo havendo vedacgéao a utilizacdo de marca ou modelo similar com qualidade

igual ou superior a especificada.

4.8.1. O Anexo B - Memorial Descritivo traz as definicbes de marca, caracteristica ou modelo exigidos.

Da vedacéo de utilizagcdo de marca/produto na execucao do servigo



4.9. Na presente contratacdo nédo ha vedacgéo a marcas.

Da exigéncia de carta de solidariedade

4.10. N&o sera exigida.

Subcontratacéo
4.11. Sera admitida a subcontratagéo parcial do objeto, nas seguintes condigGes:

4.11.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratac&o, a qual consiste
em: demolicbes, paredes e vedagdes, revestimentos, forros, pinturas, pisos, instalacbes elétricas
gerais.

4.11.2. A subcontratacao fica limitada a parcela correspondente as instalacdes de climatizagcéo e esquadrias,
correspondendo a um percentual maximo de 25%, em conformidade com o Art. 67, 88 9° da Lei
14.133/2021.

4.11.3. O contratado apresentara a Fiscalizacdo a documentacdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.11.4. Para a subcontratacdo de servicos permitidos, a contratada devera solicitar autorizacdo prévia a
fiscalizacdo devidamente justificada, de acordo com o modelo constante no Anexo G deste Projeto
Bésico.

4.11.5. Sendo autorizada a subcontratagdo, a contratada deverd inserir em pasta eletrénica, compartilhada
com a fiscalizacdo, os documentos administrativos em conformidade com a lista de documentagéo
inicial, constante no Anexo G deste Projeto Basico.

4.11.6. A fiscalizagéo analisara os documentos em até 5 (cinco) dias Uteis e informaréd a empresa o resultado.

4.11.7. N&o sera permitido o ingresso de subcontratado nas dependéncias do 6rgao antes da aprovagao dos
documentos mencionados de subcontratacéo, Anexo G, e outros que se fizerem necessarios.

4.11.8. Nao sera permitida a subcontratacdo de pessoa fisica, autbnomos ou assemelhados. Somente de
empresas registradas e que atendam os requisitos deste documento.

4.11.9. Em qualquer hip6tese de subcontratacao, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacfes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

4.11.10. A subcontratacao depende de autorizacao prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificac@o técnica necessarios para a execucao do objeto.

4.11.11. O Contratado apresentard a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.11.12. E vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratacdo ou atue
na fiscalizacédo ou na gestéo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.



Garantia da contratacdo

4.12. Sera exigida a garantia da contratacéo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021,
com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual,
podendo o Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca
bancéria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da
contratagao.

4.12.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo, equivalente
a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta.

4.13. Em caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data
de assinatura do contrato.

4.13.1. A apodlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio
nas datas convencionadas.

4.13.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
ocorrera a precluséo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.13.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

4.13.4. Seréa permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de aniversario,
desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4.13.5. Caso o adjudicatério ndo opte pelo seguro-garantia ou hdo apresente a apélice de seguro de garantia
antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacao de garantia nas modalidades de cauc¢do em dinheiro ou titulos da divida
publica, fianga bancéria ou titulos de capitalizagéo.

4.14. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada
em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econ6mica Federal, com corre¢gdo monetéria.

4.15. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.16. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.17. Na hipétese de opcdo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico,
com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de
capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.17.1. O titulo de capitalizac@o devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢des gerais
e 0 numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagéo foi aprovado pela Susep
(art. 89, Ill, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de mar¢o de 2022).

4.18. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de néo aceitacéo, o pagamento
de:

4.18.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;



4.18.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada.

4.19. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de
assinatura do termo aditivo ou da emisséo do apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao.

4.20. Na hipétese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o Contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execucéo
ou o adimplemento pela Administragao.

4.21. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicéo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.22. 0 Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.

4.22.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

4.22.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua
caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.23. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizagdo para a liberagdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacéo, acompanhada
de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato.

4.23.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacéo da Susep.

4.23.2. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da
apolice.

4.24. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucdo do contrato ou apés a sua extingdo por
culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.25. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Projeto
Bésico.

4.26. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo
de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

4.27. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista neste Projeto
Basico.

Vistoria

4.28. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacéo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 10 horas as 16 horas.

4.29. Sera disponibilizada data e horéario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.



4.30. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacdo para a realizacéo da vistoria.

4.31. O agendamento devera ser realizado junto a Diretoria de Obras e Manutencdo, com, no minimo, 02 (dois)
dias Uteis de antecedéncia, através do endereco eletrénico dom@ufcspa.edu.br.

4.32. Todos os interessados que realizarem a vistoria receberdo atestado de vistoria, atestada por servidor
publico designado e anexada imediatamente ao processo.

4.33. Caso o interessado opte por néo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacao.

4.34. A néo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das

instalagcdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo o Contratado assumir os 6nus dos servi¢os decorrentes.

Instalacdo de escritdrio

4.35. Nao é necessario.

Margem de Preferéncia

4.36.Nao ha.

5.MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condi¢cdes de execucdao
5.1. A execucéo do objeto seguird a seguinte dinamica:
5.2. Inicio da execucdo do objeto: Em até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato.
5.3. Inicio dos servigos:

5.3.1. Sera emitida a Ordem de Execucdo para inicio dos servicos na data pactuada entre a contratante e a
contratada em reunido inicial.

5.3.2. No dia do inicio das atividades sera realizado pela DESEG, um Didlogo de Seguranca sobre 0s riscos
e cuidados para evitar acidentes e incidentes na prestacdo dos servigos, que deve ter a participacédo
dos funcionarios, dos responsaveis técnicos pela obra e da fiscalizagao do contrato.

5.3.3. Os documentos solicitados a contratada, conforme Anexo G, deverdo ser inseridos no processo
eletronico (via SEI) em até 15 (dez) dias Uteis antes da data constante na Ordem de Servico.

5.3.4. A fiscalizacdo analisara os documentos em até 5 (cinco) dias Uteis e informara a empresa o resultado.

5.3.5. Somente apds a analise da documentagdo inicial e autorizacdo da fiscalizacdo, poderd iniciar a
execucao dos servicos, sob pena de aplicacdo das sanc8es cabiveis.

5.3.6. A cada substituicdo e/ou ingresso de novo de funcionario ou subcontratado, a contratada deve
encaminhar previamente a documentacdo e comunicar a fiscalizacdo sobre a disponibilizacdo dos
documentos para andlise e aprovacao.



5.3.7. Nao sera autorizado o inicio dos servigos, caso ndo tenha sido entregue ou tenha sido constatada
irregularidade na documentacéo.

5.3.8. Caso a autorizagdo do inicio dos servigos pela fiscalizacao seja posterior a data constante na Ordem
de Servico, os dias excedidos ndo serdo devolvidos a contratada, salvo se for motivado pela

contratante.

5.4. InstalacGes provisoérias: A contratada podera providenciar, dentro da edificacdo, com anuéncia e aceite de
fiscalizagdo, local para acomodacdo temporaria de materiais e ferramentas, respeitando o avanco da
execucao de cada etapa do servigco, conforme cronograma.

5.5. Etapas de execucéo:
5.5.1. Demoli¢des e servigcos preliminares;
5.5.2. Alvenarias e revestimentos;
5.5.3. Forros;
5.5.4. Pisos;
5.5.5. Pintura;
5.5.6. Instalacdes elétricas;
5.5.7. Instalacdes de rede Idgica;
5.5.8. Climatizacgéo;
5.5.9. Esquadrias;
5.5.10. PPCI;
5.5.11. Limpeza e entrega da obra.
5.6. Cronograma de realizac&o dos servigos:

5.6.1. A execucdo dos servicos devera ser desenvolvida conforme avanco previsto no cronograma fisico-
financeiro, Anexo L deste Projeto Basico.

5.6.2. A contratada, podera requerer a alteracdo do cronograma fisico-financeiro, e para isso devera
apresentar fundamentacdo e comprovagfes acerca dos argumentos para a alteragdo, somente sendo
permitida a modificacdo ap6s manifestacéo favoravel da fiscalizacao.

5.6.3. A alteracdo do cronograma fisico-financeiro ndo alude direito & alteracdo do valor total do contrato,
sendo isso possivel somente através de termo aditivo do contrato.

5.6.4. A contratada deverda realizar o planejamento de compras de materiais, aluguel de equipamentos e
contratacdo de méo de obra de modo a garantir o cumprimento dos prazos previstos no Cronograma
fisico-financeiro.

5.6.5. A fiscalizacéo nao aceitara a alegacéo de atraso dos servigos devido ao ndo fornecimento tempestivo

dos materiais pelos fornecedores, auséncia de funcionarios ou quaisquer outros que sejam resultado
da falta de planejamento da contratada.

5.7. Programacao quinzenal:



5.7.1. A contratada devera encaminhar a cada 15 (quinze) dias a programacdo dos servicos a serem
executados no proximo més a fiscalizacdo do contrato, conforme o Anexo J deste Projeto Basico.

5.7.2. O envio da programagdo quinzenal é obrigatério para o acompanhamento da natureza e riscos dos
servicos em execucdo, de modo que sua nao observancia de forma reincidente podera ensejar a
aplicacdo de sancdes a contratada.

5.7.3. Os servicos previstos na programacao poderdo ser alterados no todo ou em parte desde que acordados
entre a fiscalizacao e a contratada.

5.7.4. A programacao dos servicos deve considerar a criticidade dos mesmos e os prazos para atendimento
aos requisitos de documentacao e para implementacdo das medidas de seguranca necessarias para
evitar acidentes, de forma a evitar atrasos no inicio das atividades.

5.8. Aprovacéo de materiais, equipamentos e adequacdes construtivas:

5.8.1. A garantia da qualidade da obra est4 intrinsecamente ligada a aprovacao prévia dos insumos a serem
aplicados. A contratada devera submeter a aprovacédo da fiscalizacdo técnica da DOM todas as
amostras, catalogos e fichas técnicas dos materiais e equipamentos previstos na planilha orgamentaria.

5.8.2. A fiscalizacdo poderd rejeitar os materiais/equipamentos que ndo estejam em conformidade com a
especificacdo do Projeto Bésico e seus anexos ou que ndo atendam a qualidade e durabilidade
necessdrias para obra, podendo solicitar a substituicdo dos itens ja instalados, sem nenhum 6nus
adicional a contratante.

5.8.3. Qualquer alteracao nas especifica¢des originais devera ser formalizada pela contratada através de um
Relatério Técnico, contendo a justificativa da mudancga, o detalhamento da nova solugéo, os impactos
financeiros e no cronograma, além de projetos revisados, se aplicavel.

5.8.4. A aprovacao de adaptagBes construtivas € de competéncia exclusiva da fiscalizagéo técnica da DOM.
A analise considerara a viabilidade técnica, a economicidade, a compatibilidade com o objeto
contratado e, fundamentalmente, o cumprimento das normas de acessibilidade (NBR 9050) e
isolamento acustico (NBR 15575). Nenhuma alteracdo poderd ser executada sem a autorizacao
expressa da fiscalizacdo, sob pena de a contratada arcar com os custos de refazimento.

5.9. Acompanhamento e vistorias:
Divisdo de Engenharia de Seguranca — DESEG

5.9.1.1. Serao realizadas inspec¢des de seguranca periédicas, no local de execucédo dos servi¢os, a fim
de garantir o atendimento aos requisitos de seguranca estabelecidos pela contratante e pela
legislagéo pertinente & Salde e Seguranca dos Trabalhadores.

5.9.1.2. Constatadas irregularidades, sera emitida Notificag&o de Inspecao de Seguranca — NIS (Anexo
Il do Manual de Seguranca, Anexo E deste Projeto Basico), com recomendagfes para a
correcdo ou complementacdo das medidas de seguranca. Dependendo da gravidade, as
irregularidades poderdo ser corrigidas localmente ou entdo sera fornecido prazo para
adequacao. Poderéo ser aplicadas san¢cfes em caso de reincidéncia na(s) irregularidade(s)
observada(s) e, caso as recomendacgfes ndo sejam atendidas ou devidamente justificadas
dentro de prazo pré-estabelecido.

5.9.1.3. Ainda, conforme avaliacdo da DESEG e se constatada situacao de risco grave e iminente, 0s
servicos poderdo ser paralisados e os funcionarios afastados até que as medidas de
seguranca sejam implementadas e/ou aprimoradas.



5.9.1.4. O tempo em que os servi¢os ficarem paralisados nao sera devolvido a contratada, sendo a
mesma responsabilizada caso incorra em atraso no cronograma.

5.9.1.5. A NIS seréa entregue ao responsavel pela obra ou frente de servigo, para ciéncia e assinatura,
e uma copia sera enviada por e-mail a fiscalizagéo do contrato.

5.9.1.6. Caso o responsavel ndo se encontre no canteiro de obras, sera coletada assinatura de uma
testemunha para posterior entrega do registro ao responsavel.

Equipe de Fiscalizagao Técnica

5.9.1.7. A equipe de fiscalizag&o técnica da Diretoria de Obras e Manutengédo (DOM) realizard visitas
periédicas no local de prestacdo de servicos. O objetivo dessas visitas € verificar o
andamento das atividades, conferir a conformidade com as especificacdes de projeto, validar
a qualidade dos materiais aplicados e dirimir ddvidas técnicas que possam surgir durante a

execucao.

5.9.1.8. A equipe de fiscalizacéo técnica elaborard um Relatdrio Quinzenal de Acompanhamento, a ser
encaminhado a Diretoria de Obras e Manutencdo em até 3 (trés) dias Uteis apds o
encerramento do periodo de quinze dias. Este relatorio consolidara as informacdes sobre o
andamento geral da obra e servird como instrumento de controle gerencial e administrativo,
contendo informacdes sobre o contingente de mé&o de obra alocada no contrato,
produtividade, progresso dos servicos no periodo, bem como o registro fotografico do seu
andamento.

5.10. Acdes de Seguranca do trabalho:

5.10.1.1. A Contratada devera atender, durante toda a vigéncia do contrato, todas as normas de
seguranca previstas na legislagéo nacional, bem como os requisitos e os procedimentos de
seguranca obrigatérios para execuc¢do das atividades, os quais estao listados no documento
Manual de Seguranca e Requisitos de Seguranca para Prestacéo de Servigos Terceirizados,
constante no Anexo E.

5.10.1.2. A Contratada devera realizar, de forma periddica, ao longo da execugdo, orientagdes,
palestras e demais acdes junto aos trabalhadores, inclusive os subcontratados, sobre os
riscos e medidas de seguranga na prestacdo dos servi¢cos, mantendo os registros destas
acbes e acompanhando o cumprimento dos requisitos e recomendacdes de segurancga.

5.10.1.3. A Contratada devera apresentar, cépia dos registros dos treinamentos de seguranca exigidos
de acordo com a funcéo e riscos das atividades, em conformidade com o Anexo E deste
instrumento.

5.10.1.4. E de responsabilidade da Contratada planejar e executar suas atividades de modo a prevenir
incidentes e ou acidentes de trabalho, preservar a saude de seus empregados e 0 meio
ambiente.

5.10.1.5. Os servigos criticos, classificados como tal no Manual de Seguranca, deveréo ser precedidos
de uma Andlise de Risco, que deve ser elaborada antes do inicio dos servicos, com a
participagdo dos envolvidos e mantida na frente de trabalho até a concluséo das atividades.

5.10.1.6. A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros
decorrentes de atos praticados por seus colaboradores de forma culposa ou dolosa, e mesmo
omissao destes na execucao dos servicos e rotinas estabelecidas no Contrato, cujos efeitos
impliguem em risco para a seguran¢a ou prejuizo para o servico, nao sendo excluida ou



reduzida essa responsabilidade pela fiscalizacdo do Contratante no acompanhamento destas
atividades.

5.10.1.7. A Contratada é responsavel pelos atos e atitudes de seus empregados ou subcontratados,
decorrentes da inobservancia dos procedimentos de Seguranca do Trabalho e Meio
Ambiente; sua responsabilidade significa também a obrigacdo de interromper qualquer
atividade ou postura que represente risco imediato a Seguranca e Salde das pessoas e que
possa causar qualquer impacto (dano) ao Meio Ambiente.

5.10.1.8. E responsabilidade da Contratada, ainda:

5.10.1.8.1. Disponibilizar os Uniformes, Equipamentos de Protecéo
Individual (EPIS) e de Prote¢cdo coletiva
(EPC), ferramentas, instrumentos de
medicdo, maquinas, equipamentos e
ferramentas para a execucao das atividades.

5.10.1.8.2. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar
as orientac6es do Fiscal do Contrato, e sobre
a obrigatoriedade do cumprimento das
normas de seguranca do trabalho. O Fiscal do
Contrato podera paralisar 0s servigos no caso
dos empregados ndo estarem devidamente
protegidos, ficando o 6nus da paralisacdo por
conta da Contratada.

5.10.1.8.3. Atender as instru¢des da Contratante quanto a execucgéo e
horarios de realizagdo dos servicos,
permanéncia e circulacdo de pessoas nas
dependéncias da Contratante.

5.10.1.8.4. Providenciar os treinamentos obrigatérios e periédicos em
NR-06, NR10, NR-11, NR-12, NR-18 e NR-35
0s quais serdo comprovados por meio de
certificados de formacdo e reciclagem,
guando for o caso, bem como os Equipamento
de Protecdo Individual (EPI) e Equipamento
de Protecédo Coletivo (EPC) para realizacdo
destes trabalhos, no que couber.

5.10.1.8.4.1 No caso da realizacdo de trabalho em Espaco Confinado,
a contratada devera providenciar 0
treinamento de NR-33 aos funcionarios
dedicados a estas atividades, bem como os
Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e
Equipamento de Protecdo Coletivo (EPC)
para realizacdo destes trabalhos, no que
couber.

5.10.1.8.5. Comunicar a fiscalizagédo, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifigue no local dos
Servicos.

5.10.1.8.5.1 Devera ser realizado o registro do acidente ou incidente
através do preenchimento do Formulario de
Registro de Ocorréncias - RO e encaminhado
a fiscalizacdo do contrato, juntamente com



Plano de A¢&o das medidas preventivas para
evitar a recorréncia.

5.10.1.8.6. Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado durante
a execucdo dos trabalhos.

5.10.1.8.7. Remover todos os materiais que sobrarem, promovendo a
limpeza do local dos servicos, durante todo o
periodo de execucdo, dando destinacdo em
conformidade com as exigéncias legais.

5.10.1.8.8. Outros requisitos estdo elencados neste documento, nas
obrigacdes da Contratada.

Equipamentos de protecéo coletiva

5.10.1.8. A Contratada é obrigada a adaptar-se a todas as alteragfes exigidas em legislacdo aos
Equipamentos de Prote¢do Coletiva — EPC que ocorrerem durante a vigéncia do contrato,
exigidos conforme atividades:

a) cones de sinalizacdo (75 cm, com fitas reflexivas);

b) fitas de demarcacgéo e isolamento, correntes de seguranca;
C) cerquites, tapumes;

d) coberturas isolantes e cortinas anti chamas;

e) placa de sinalizagéo;

f) equipamentos de protecdo contra quedas, quando aplicavel.

5.10.1.9. Poderdo ser exigidos outros equipamentos de protecdo coletiva a depender do servigo
realizado.

Equipamentos de prote¢éo individual

5.10.1.10. Poderdo ser exigidos outros equipamentos de protecdo coletiva a depender do servigco
realizado.

5.10.1.10.1 Ser& obrigatério que todos os funcionérios da Contratada, durante o exercicio de suas
atividades estabelecidas contratualmente, utilizem todos os Equipamentos de Protecéo
Individual — EPI exigidos pela legislacdo, com Certificados de Aprovacéo (CA) emitidos pelo
MTE, dentro da validade.

5.10.1.11. A Contratada é obrigada a adaptar-se a todas as alteragdes exigidas em legislacao aos
Equipamentos de Protecéo Individual — EPI que ocorrerem durante a vigéncia do contrato.

5.10.1.12. Para o desempenho dos servigos contratuais, serdo exigidos os seguintes EPI’s, conforme
atividades:

a) Oculos de seguranca para protecdo dos olhos contra impactos de particulas volantes;



b) Protetor auditivo tipo concha para servigos com equipamentos ruidosos, por exemplo: uso de serra circular
e esmerilhadeira para corte de tubulacéo, rompedor ou martelete, etc;

C) Luva de seguranca para protecdo das maos contra agentes abrasivos e escoriantes, perfurantes ou
abrasivos;
d) Equipamentos de protecao para uso em servicos de soldagem, tais como: mascaras de solda, mascara

de escurecimento automatico, protetor facial (mascara e faceshield), touca, avental de raspa, mangotes, luvas
de vaqueta, perneiras;

e) Respirador purificador de ar para protecao das vias respiratérias contra poeiras, névoas e fumos metalicos,
tipo PPF1 e PFF2;

f) Para trabalhos em altura: Capacete com jugular, cinto tipo para quedista, com duplo talabarte, mosquetéao,
absorvedores, trava quedas, cabo guia, e demais acessorios;

0) Para servigos em eletricidade em baixa tenséo: luvas de borracha com as classes de isolamento 00
(zero), botas de protecéo contra choques elétricos, éculos de seguranca e respirador PFF1 contra poeira.

5.10.1.13. Demais equipamentos necessarios, previstos na NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO
INDIVIDUAL — EPI, conforme escopo do servico.

Uniformes e identificacéo

5.10.1.14. Todos os profissionais da Contratada, a servico nas dependéncias da UFCSPA, deverao
trajar uniforme, custeado pela Contratada, bem como deverao utilizar cracha de identificacao,
contendo as seguintes informacdes: nome da empresa, nome do funcionério, funcédo, foto,
excetuando-se situagdes em que 0 uso de cracha apresente risco a seguranca.

5.10.1.14.1 Os funcionérios aptos para exercer atividades envolvendo trabalho em altura ou atvidades
em contato com eletricidade, deverdo ter essa identificacdo no cracha atestando sua
qualificacéo (NR-35 e NR-10), ap0ds atendidos os requisitos destas condigdes.

5.10.1.15. Em conformidade com a Lei n°® 13.892, de 2 de janeiro de 2012, que dispBe sobre a
responsabilidade das empresas pela higienizacdo dos uniformes usados por seus
empregados no Estado do Rio Grande do Sul, as empresas que utilizam produtos nocivos a
salde do trabalhador e ao meio ambiente sdo responséaveis pela higienizacéo dos uniformes,
botas, luvas e demais equipamentos higienizaveis usados pelos trabalhadores para fins de
protec@o contra agentes nocivos a saude.

5.10.1.16. E responsabilidade da Contratada zelar para que seus funcionarios observem o uso
obrigatério de uniformes, bem como exigir de seus empregados asseio de seus uniformes e
boa apresentagdo pessoal, enquanto permanecerem nas areas da Contratante.

5.10.1.17. A contratada devera, durante todo o periodo de execugédo do contrato, atender aos requisitos
de seguranca do trabalho e demais orienta¢6es da Divisdo de Engenharia de Seguranca da

UFCSPA.

5.10.1.18. A contratada devera atender aos procedimentos constantes no Manual de Seguranga, Anexo
E deste documento.

Local e horério da prestacdo dos servi¢cos



5.11. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Rua Sarmento Leite, 245, Centro Histérico, Porto
Alegre/RS.

5.12. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: Segunda a sexta-feira, as 8h as 17h.

5.12.1. Poderao ser liberados servicos fora do periodo informado acima, desde que com prévia comunicagéo
a fiscalizacao.

Rotinas a serem cumpridas pela contratada
5.13. A execugdo contratual observara as rotinas abaixo:
5.13.1. Envio quinzenal da programacao de trabalho;

5.13.2. Submissédo prévia dos materiais, dispositivos e acabamentos necessarios de aprovacdo para
validacéo da fiscalizacéo;

5.13.3. Envio de relatério mensal e planilha com os servicos executados para dimensionamento da medi¢ao;

5.13.4. Participacéo nas reunides agendadas pela fiscalizagéo.

Materiais a serem disponibilizados

5.14. Para a perfeita execugdo dos servigcos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessérios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario:

5.14.1. Os materiais disponibilizados seréo condizentes com aqueles descritos na especificacdo do objeto
para a perfeita e completa execucdo de todos os servicos escopo da contratagédo, respeitando
estritamente as diretrizes contidas no Anexo B — Memorial Descritivo e Anexo A - Plantas.

5.14.2. Devera a contratada dispor de ferramentas e equipamentos necessarios a execuc¢ao do objeto.

5.14.3. Deverao ser fornecidos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, compativeis com as
atividades e riscos aos quais os trabalhadores estardo expostos, dimensionados de acordo com o
ndmero efetivo de colaboradores lotados na obra.

5.14.3.1. Como equipamentos de protecéo individual - EPIs, dever&o ser fornecidos, minimamente,

capacete, 6culos, luva, protetor auricular, botina. Outros EPIs poderao ser exigidos conforme
€sCcopo e riscos dos servigos.

Informacdfes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.15. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
5.15.1. Contratacéo de empresa especializada para execucao de reforma em uma area de 94,67 mz.
5.15.2. Fornecimento de EPIs e EPCs para todos os funcionarios.
5.15.3. Fornecimento de uniforme e cracha de identificacdo para todos os colaboradores lotados na obra.

5.15.4. Fornecimento de manuais, resultados de testes e configuracdes dos equipamentos para a fiscalizacéo
do contrato.



5.15.5. A contratada devera elaborar e disponibilizar a documentagdo de seguranca para liberacao de
trabalhos conforme risco associado e aguardar a liberacéo da fiscalizacdo para que os funcionarios
iniciem suas atividades, atentando-se aos prazos estabelecidos no Manual de Seguranga anexo a este
instrumento.

5.15.6. A contratada devera considerar na sua proposta, 0s custos com uniformes, Equipamentos de Protecéo
Individual (EPIs) e de Equipamentos Protecdo Coletiva (EPC), custos com os treinamentos de
seguranca exigidos para o desempenho das atividades, eventuais custos de afericdo e/ou calibracao
de instrumentos, podendo a Fiscalizacao exigir documentos que comprovem a execucéo de afericdo e
calibracdo de instrumento, quando couber e despesas com registros e certificacdes técnicas de
servigos (ART).

5.15.7. A contratada devera responsabilizar-se pela guarda de ferramentas e materiais, devendo os mesmos
serem alocados diretamente na area de execucdo dos servicos, conforme organizagdo propria do
canteiro.

5.15.8. Sera disponibilizado para a contratada um espaco para a guarda de materiais e espaco de escritorio.

5.15.9. Todos os funcionarios deverao possuir os certificados de treinamento de seguranca do trabalho que
forem exigiveis para a atividade a ser executada, bem como as reciclagens, quando couber, e respeitar
todas as normas regulamentadoras aplicaveis.

5.15.10. A contratada é obrigada a disponibilizar médo de obra prépria, regularizada e qualificada, para a
execucao integral dos servigcos objeto desta contratagdo. Toda a méo de obra alocada devera estar
vinculada a contratada por meio de contrato de trabalho regido pela Consolidagéo das Leis do Trabalho
(CLT), conforme disposto na Lei n° 8.666/1993 e na Lei n° 14.133/2021, garantindo a formalizagdo, a
regularidade e a responsabilidade trabalhista, excetuando-se apenas o0s casos previstos de
subcontratacéo.

5.15.11. Para acompanhamento da execucao deverdo ser disponibilizados pela contratada os seguintes
profissionais:

5.15.11.1. Engenheiro Civil/Arquiteto: Profissional com formacdo e experiéncia comprovada na
execucdo de servicos de mesma natureza, em periodo integral, pelo tempo que durar a
execucao do objeto.

5.15.11.2. Mestre de obras: Profissional com experiéncia comprovada na execucdo de obras desta
natureza e porte, em periodo integral, pelo tempo que durar a execugéo do objeto.

5.15.11.3. Técnico de Seguranc¢a do Trabalho: Profissional com formacéo e experiéncia comprovada
no acompanhamento de servicos de mesma natureza, em periodo integral, pelo tempo que
durar a execuc¢éo do objeto.

Especificagdo da garantia do servigo

5.16. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal da Lei n® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cdodigo de Defesa do Consumidor), sera de, no minimo 5 (cinco) anos, contado a partir
do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5.17. A garantia contratual sera diferenciada conforme a natureza dos elementos da obra, observando os prazos

minimos estabelecidos pela ABNT NBR 15575:2021 (Norma de Desempenho de Edificacdes Habitacionais)
e demais normas técnicas aplicaveis:

5.17.1. Garantia de Equipamentos: 1 (um) ano



5.17.1.1. Os equipamentos fornecidos e instalados, incluindo sistemas de climatizacdo, luminarias,
tomadas, interruptores, disjuntores, painéis elétricos e demais componentes
eletromecanicos, terdo garantia contratual minima de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro
dia util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.
5.17.1.2. A garantia de equipamentos abrange:
*Defeitos de fabricagdo e montagem
*Falhas de funcionamento
*Desgaste prematuro ndo decorrente de uso inadequado

*Substituicdo ou reparo sem 6nus para a Administragéo

5.17.1.3. Os equipamentos deverdo ser substituidos por modelos de especificacao técnica equivalente
ou superior, conforme aprovacgéo da fiscalizacdo técnica.

5.17.2. Garantia da Obra: 5 (cinco) anos
5.17.2.1. Os servicos de execugédo da obra, incluindo estrutura, alvenaria, vedagdes, divisérias, forros,
pisos, revestimentos, pinturas, instalacdes elétricas, rede l6gica e demais elementos
construtivos, terdo garantia contratual minima de 5 (cinco) anos, contado a partir do primeiro
dia util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.
5.17.2.2. A garantia da obra abrange:
*Solidez e seguranca estrutural dos elementos construidos
*Conformidade com especificagdes técnicas e normas ABNT
*Auséncia de defeitos construtivos (fissuras, infiltragdes, descolamentos, etc.)
*Desempenho acustico conforme NBR 15575 e NBR 10152
*Acessibilidade conforme NBR 9050

*Funcionalidade de sistemas integrados (elétrico, climatizagéo, rede logica)

*Durabilidade dos materiais aplicados

5.17.3. O prazo de garantia sera contado a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento
definitivo da obra, que ocorrera apos:

5.17.3.1. Conclusao de todos os servigos conforme projeto e especificagdes técnicas;
5.17.3.2. Realizacdo de inspecéo técnica pela fiscalizacdo, com aprovacéo de todos os itens;
5.17.3.3. Correcéo de todas as ndo conformidades identificadas;

5.17.3.4. Limpeza e higienizacdo completa do canteiro e da obra;

5.17.3.5. Entrega de documentacéao técnica (projetos as built, manuais de equipamentos, certificados
de conformidade, garantias de fabricantes, etc.);

5.17.3.6. Assinatura do Termo de Recebimento Definitivo pela Administracao.



Procedimentos de transicéo e finalizacdo do contrato

5.18. Os procedimentos de transicéo e finalizacdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.18.1. Comunicacédo formal a fiscalizacdo da concluséo total do escopo da contratacao;
5.18.2. Vistoria a ser realizada pela fiscaliza¢&o juntamente com a contratada;

5.18.3. Realizagéo de testes dos sistemas e equipamentos instalados, bem como entrega de manuais e outros
documentos relevantes;

5.18.4. Envio da documentacgéo para pagamento;

5.18.5. Emisséo do recebimento provisério e definitivo.

6.MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Preposto

6.1

6.2

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas e as normas
daLein®14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

.Em caso de impedimento, ordem de paralisagcao ou suspensao do contrato, o cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

As comunicag¢fes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

O 6rgéo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para ado¢ao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgédo ou entidade convocara o representante
da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera
informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execucéo do Contratado, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugao do objeto Contratado.

O Contratado ndo necessitara manter preposto da empresa no local da execucado do objeto durante o periodo
de execucdo. Porém este deve permanecer a disposicéo para o atendimento de solicitacdo da fiscalizacéo.

O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencgdo do preposto da
empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacdo

6.9. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos

respectivos substitutos.



Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucéao do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizagéo das faltas
ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a
correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocéo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias

e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovag&o ou a prorrogagéo contratual.

6.16. A fiscalizacéo da execucgéo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
6.16.1. Verificagdo do escopo, especificacdo, quantidades, cronograma.
6.16.2. Inspec¢bes de seguranca do trabalho.

6.17. Afiscalizacdo de gue trata esta clausula n&o exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18. As disposicdes previstas neste Projeto Basico nédo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugédo Normativa

SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagéo, por forca da Instrugdo Normativa
Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizagdo Administrativa
6.19. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencédo das condicdes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacéo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.
6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigaces contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara

tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato
6.21. Cabe ao gestor do contrato:

6.21.1. coordenar a atualizagc&o do processo de acompanhamento e fiscaliza¢do do contrato contendo todos
os registros formais da execugado no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de



servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério
com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracéo.

6.21.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
gue ultrapassarem a sua competéncia.

6.21.3. acompanhar a manutencdo das condicBes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.21.4. emitir documento comprobatdério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
guanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com meng¢éo ao seu desempenho
na execuc¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.21.5.tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sancfes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021,
ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.21.6. elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracéo.

6.21.7. enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liguidacdo e pagamento, com a indicagdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela
contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo no recebimento definitivo do
servigo.

6.21.8. receber e dar encaminhamento imediato:

6.21.8.1. as denuncias de discriminagédo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art.
2°, inciso Ill, do Decreto n.° 12.174/2024,

6.21.8.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigacfes

trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico,
Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

7.CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdao do objeto utilizara o Instrumento de Medicéo de Resultado (IMR), conforme previsto
no Anexo F para afericdo da qualidade da presta¢céo dos servicos.

7.2. Seréd indicada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1.n&o produziu os resultados acordados,
7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servi¢o, ou os utilizou com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da
prestacdo dos servicos.

7.4. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:



7.4.1. Levantamento e quantificacéo “in loco” dos servicos realizados;

7.4.2. Entrega de diario de obras, manifestos de transporte de residuos, bem como as documentacdes
administrativas exigidas, conforme Anexo G.

Recebimento

7.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo.

7.6. O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicacéo de cobranga oriunda do
Contratado com a comprovagéao da prestacéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico
e administrativo.

7.10. Para efeito de recebimento provisdrio, serd considerado para fins de faturamento o periodo as etapas
concluidas, observado o cronograma de atividades do item 5.

7.11. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.11.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servi¢os realizados em consonancia
com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nédo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisario.

7.14. Afiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Gnica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.15. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo
e a entrega dos Manuais e Instrucfes exigiveis.

7.16. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Projeto Bésico e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

7.17. Quando a fiscalizacéo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
analise e a concluséo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacéo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

7.18. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisoério,
por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e



quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.18.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
guando houver, no cumprimento de obrigacfes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu
desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes, conforme regulamento.

7.18.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacéo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corre¢des;

7.18.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servi¢os prestados, com base nos
relatorios e documentacdes apresentadas; e

7.18.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacéo.

7.18.5. Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestéao.

7.19. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de

Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo Contratado, de inconsisténcias
verificadas na execuc¢éo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.21. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

Liguidacéo
7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins
de liguidacao, na forma desta se¢éo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da Instru¢éo
Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
7.23. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo,
nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o

inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

7.24. Para fins de liquidagéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

[) o prazo de validade;

II) a data da emisséo;

[l) os dados do contrato e do 6rgédo contratante;

IV) o periodo respectivo de execugédo do contrato;

V) o valor a pagar; e



VI) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.25. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apés a comprovacédo da regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao Contratante.

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°®
14.133/2021.

7.27. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.27.1. verificar a manutencado das condi¢des de habilitacdo exigidas;

7.27.2.identificar possivel razdo que impeca a participacao em licitacao/contratacdo no ambito do érgao ou
entidade, tais como a proibicao de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

7.28. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias (teis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
Contratante.

7.29. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar
aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizagéo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.30. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.31. Havendo a efetiva execugédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela resciséo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.32. 0 pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagdo da liquidagao
da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.33. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente

entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo, mediante aplicacdo do Indice
Nacional de Custo da Construcao - INCC de corre¢cdo monetaria.

Forma de pagamento

7.34. 0 pagamento sera realizado por meio de ordem bancéaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo Contratado.

7.35. Sera considerada data do pagamento o dia em gue constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.36. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.



7.36.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.37. 0O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, nao sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacdo de pagamento

Reajuste

7.38. Conforme disposicdo do artigo 145 da Lei n°® 14.133/2021, ndo sera permitido pagamento antecipado,
parcial ou total, relativo as parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento e instalacdo dos elevadores.

7.39. Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagéo, pelo Contratante, do INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas
e concluidas apoés a ocorréncia da anualidade.

7.40. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

7.41.No caso de atraso ou ndo divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado
a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo
seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.42. Nas aferic@es finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.43. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualguer forma nao
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)

pela legislagcéo entdo em vigor.

7.44. Na auséncia de previsado legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.45. O reajuste sera realizado por apostilamento.

Cessao de Crédito

7.46. As cessdes de crédito dependerdo de prévia aprovacéo do Contratante.

7.46.1. A eficacia da cesséo de crédito, em relacdo a Administracéo, esta condicionada a celebracdo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.46.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacao contratual de cumprimento de todas as condi¢des
de habilitagéo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessédo de crédito e a
realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e
contratar com o Poder Publico, conforme a legislagéo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos



fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos termos
do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.46.3. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado)
pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incdlumes todas as defesas e excecdes
ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico
de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento
em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracéo.

7.46.4. A cessao de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do Contratado.

7.47.0 disposto nesta secdo néo afeta as operacdes de crédito de que trata a Instru¢gdo Normativa SEGES/MGI
n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

8.INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecuc¢éo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execuc¢ao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2. Serédo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢cédo de penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratéria, para as infragées descritas no item “d”, de 0,5% (zero cinco por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

8.2.4.2. Morat6ria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacao, suplementacéo ou reposi¢do da garantia;



8.2.4.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou reposi¢do da
garantia autoriza a Administrag&o a promover a extingéo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6e o inciso | do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.

8.2.4.4. Compensatoria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 10% (dez por cento) a
25% (vinte e cinco por cento) do valor da contratacéo.

8.2.4.5. Compensatéria, para a inexecugéo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 25% (vinte
e cinco por cento) a 50% (cinquenta por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.6. Compensatodria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 20% (vinte por cento) a 30%
(trinta por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.7. Compensatoria, em substituigdo a multa moratéria para a infragao descrita acima na alinea “d”,
de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.8. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 15% (quinze por cento) a 20%
(vinte por cento) do valor da contratagéo.

8.3. Para efeito de aplicacéo das sanc¢Ges, considera-se:

8.3.1. Inexecucdo Total do Contrato quando, ap6s a formalizacdo do contrato, ndo se der inicio a execucao

do objeto pela contratada, sem motivo superveniente ou de forca maior;

8.3.2. Inexecucdao Parcial do Contrato quando nao for entregue o objeto total da contratacdo pela contratada,

eximidas as situacfes de alteracdo contratual ou de alteracdo de interesse do escopo pela contratante.

8.3.3. Poderdo ser consideradas como inexecucdo parcial as situacfes de abandono do contrato, de

incapacidade de conclusdo da obra pela contratada, de resciséo do contrato por vontade da contratada,
de ndo atendimento das corre¢des apontadas apds a 42 vistoria de entrega da obra, entre outras
situacdes que se assemelham a essas.

8.4. Além das penalidades acima, poderdo ser aplicadas as indicadas na tabela de infragGes abaixo:

TABELA 01 - INFRACOES

ITEM INFRACAO GRAU
1 TECNICAS
1.1 Paralisar a execugao dos servigos sem anuéncia da fiscalizagao 3
1.2 Auséncia de engenheiros, mestres de obras e técnicos de seguranga do 2
trabalho sem anuéncia da fiscalizagao




1.3 Executar servigcos ndo autorizados pela fiscalizagao, agravada em 1 (um)
grau quando for realizado fora do horario comercial.

1.4 Utilizar material diferente do especificado no memorial ou no orcamento,
guando ndo autorizado pela fiscalizagdo (que cause danos na execugao do
projeto)

1.5 Colapso de estrutura

1.6 Perda de recursos materiais e de pesquisa

1.7 N3do manter o didrio de obras devidamente preenchido (conforme Projeto
Basico), no local de prestacdo de servicos

1.8 Manter funciondrios na obra sem a devida identificacdo (uniforme)

1.9 Executar servico subcontratado sem a prévia autorizacao da fiscalizacao

1.10 Cometer atos protelatérios durante a execugdo visando adiamento dos
prazos contratados

1.11 Executar servicos em desconformidade com o projeto considerado leve
(que ndo prejudiquem a execugdo do projeto)

1.12 Executar servicos em desconformidade com o projeto considerado grave
(que prejudiquem a execucgdo do projeto)

1.13 Descartar residuos sem autoriza¢do da fiscalizacdo

1.14 Deixar de comprovar a destina¢do de residuos

1.15 Segregacdo inadequada dos residuos

1.16 Destinar residuos para local ndo licenciado ou ndo adequado




1.17 Suspender servigo essencial (dgua, esgoto, espago de uso) sem autorizacao
expressa da fiscalizacdo

1.18 Suspender servico essencial (energia, telefonia, internet) sem autorizagao
expressa da fiscalizacdo

1.19 Nao entregar a programacao quinzenal das atividades conforme critérios e
prazos definidos

1.20 Nao acompanhar a execucado de servicos subcontratados, bem como o
cumprimento das normas de seguranga por seus prestadores de servigcos

2 ADMINISTRATIVAS

2.1 Permitir entrada ou manter funciondrios na obra sem a prévia autorizacdo
da contratante

2.2 Nao enviar demais comprovantes necessarios para realizacdao da medicado
dentro do prazo, conforme checklist de medicado

2.3 N3o enviar demais documentos ndo especificados no Projeto Basico e seus
anexos, bem como os solicitados pela fiscalizacdo dentro do prazo

2.4 N3o enviar documentos comprobatdérios de pagamento de verbas
trabalhistas, previdencidrias e para com FGTS

2.5 Nao entregar documentacao simples, solicitada pela contratante, no prazo
concedido

2.6 Nao entregar documentacao importante solicitada pela contratante

2.7 Ndo manter as condi¢des de habilitagdo e de licitar e contratar com a
Administracdo Publica durante a vigéncia contratual

2.8 Cometer fraude fiscal, durante a execugao do objeto




2.9

Entregar declaracdo, documentacdo ou informacao falsa, ou adulterar
documento.

2.9

Manter funcionario sem autorizacao e liberacdo da fiscalizacdo ou com a
documentacdo vencida

DE SEGURANCA DO TRABALHO

3.1

Ndo atender aos prazos para realizacdao de ajustes na documentacdo de
seguranga em desacordo com as normas vigentes, referentes a
treinamentos, atestado de saude ocupacional, ficha de EPI, e demais
documentos

3.2

N3o atender no prazo, as determinacdes para correcdo/adequacdo das
irregularidades observadas e registradas pela DESEG em campo e seguir
com a execug¢ao do servico

3.3

Executar servicos sem regularizacdo quanto aos procedimentos e exigéncias
documentais de seguranca do trabalho, acrescendo em 1 grau quando se
tratar de execucao de servico critico

3.4

Deixar de implementar e ou manter durante a execuc¢ao, as recomendagdes
de seguranca e as medidas de prevencdo e protecdo na execucao das
atividades ou servicos, acrescendo em 1 grau quando se tratar de execugao
de servico critico

3.5

Fornecer equipamentos de protecao individual inadequados ou
insuficientes aos riscos, acrescendo um (01) grau se a DESEG identificar
risco potencial

3.6

Deixar de comunicar e registrar e ndo prestar atendimento em caso de
acidentes ou incidentes com seus funcionarios, subcontratados ou
fornecedores nas dependéncias da UFCSPA, acrescendo em 1 grau se
constatado acidente grave ou fatalidade

3.7

Causar ou permitir que seus funciondrios ou fornecedores causem
acidentes a terceiros, incidentes ou danos reversiveis as instalagdes e
equipamentos da UFCSPA, por ato ou comportamento inseguro




3.8

Causar ou permitir que seus funciondrios ou fornecedores causem
acidentes a terceiros, com danos irreversiveis, agravos a saude ou perda de
vidas humanas, por ato ou comportamento inseguro

3.9

Fazer uso de equipamentos, maquinas, ferramentas inseguros ou
inadequados, acrescendo um (01) grau se a DESEG identificar risco
potencial aos trabalhadores, a terceiros ou ao patriménio

3.10

Fazer improvisacao na execucdo do servico e no uso de maquinas e
equipamentos, acrescendo um (01) grau se a DESEG identificar risco
potencial aos trabalhadores, a terceiros ou ao patriménio da UFCSPA

3.11

Deixar de sinalizar ou isolar quanto aos riscos, os espacos em obras ou
servicos, acrescendo um (01) grau se a DESEG identificar risco potencial de
causar acidentes ou incidentes

3.12

Manter espaco de obra desorganizado e com acumulo de entulhos,
acrescendo um (01) grau se a DESEG identificar risco potencial de causar
acidentes ou incidentes

3.13

Armazenar ou movimentar produtos quimicos /inflamaveis sem
autorizac¢do, acrescendo um (01) grau se a DESEG identificar risco potencial
de causar acidentes ou incidentes

3.14

Obstruir rotas de fuga, saidas de emergéncias e equipamentos de
prevencdo e combate a incéndio da UFCSPA, acrescendo um (01) grau se a
DESEG identificar risco potencial de causar acidentes ou incidentes

3.15

Executar servigo critico sem acompanhamento de responsavel técnico ou
profissional de seguranca do trabalho

GERAIS

4.1

Descumprir normativas da universidade ou destratar qualquer pessoa
dentro do campus

4.2

Descumprir quaisquer outras obrigacdes contratuais, ndo explicitadas nos
demais itens, que sejam consideradas leves




4.3 Descumprir quaisquer outras obrigacdes contratuais, ndo explicitadas nos
demais itens, que sejam consideradas graves

4.4 Nao cumprir determinacao formal ou instrucdao da equipe de fiscalizacdo ou
da seguranca do trabalho

4.5 Descumprir legislacdo (legais e infralegais) que afetam a execug¢do do
objeto (direta ou indireta)

8.5. A aplicacéo das infracdes relacionadas acima seguira a seguinte dosimetria:

TABELA 02 - DOSIMETRIA

NOTIFICACAO ADVERTENCIA MULTA

12 OCORRENCIA

Muito Leve 1 |[sim nao nao
Leve 2 |[sim nao nao
Médio 3 |- sim nao
Grave 4 - - 0,30%
Muito Grave 5 - - 2,00%




22 OCORRENCIA

Muito Leve sim nao nao
Leve - sim nao
Médio - - 0,19%
Grave - - 0,39%
Muito Grave - - 2,09%
32 OCORRENCIA

Muito Leve - sim nao
Leve - - 0,16%
Médio - - 0,29%
Grave - - 0,49%
Muito Grave - - 2,19%

A PARTIR DA 42 OCORRENCIA




Muito Leve 1 - - 0,12%
Leve 2 - - 0,24%
Médio 3 |- - 0,37%
Grave 4 - - 0,57%
Muito Grave 5 - - 2,27%

TABELA 03 - INFRACOES ESPECIAIS

A multa sera calculada pela faixa em que se enquadrar no momento da aplicacdo e pelo seu total.

1 ESPECIAIS

1.1 Atraso para inicio da execucdo do objeto contado a partir da data constante na Ordem de
execucgao de Servico

em até 15 dias sim nao nao 5 nao nao nao -

de 16 a 30 dias sim 0,05% | por dia 29 RS nao nao -
de atraso 5.366,75




acima de 30 dias | sim 10,00 | dovalor |30 RS sim sim possibilidad
% total do 37.012,10 e de
contrato rescisao
contratual
1.2 Diferenca entre o percentual executado e o previsto no cronograma fisico-financeiro
de 0% a 24,99% sim nao - - - nao nao -
de 25% a 34,99% | sim 0,15% | por - RS 555,18 | n3o n3o -
ocorrénci
a
de 35% a 59,99% | sim 0,40% | por - RS n3o n3o -
ocorrénci 1.480,48
a
acima de 60% sim 1,50% | por - RS sim sim possibilidad
ocorrénci 5.551,82 e de
a rescisao
contratual

13

Atraso na entrega da obra, a contar do prazo final da execugdo (san¢des ndo sdo acumulativas)

12 comunicac¢do de término da execucdo da obra/reforma

até 15 dias sim nao - - - nao nao -
de 16 até 30 dias | sim 0,03% | por dia 30 RS nao nao -
de atraso 2.775,91
de 31 até 59 sim 0,05% | por dia 35 RS
de atraso 6.477,12




acima de 60 dias | sim 4,00% | por RS sim sim possibilidad
ocorrénci 14.804,84 e de
a rescisao

contratual.
Caso nao
seja
rescindido,
deve se
aumentar
em 1%
guando
nao for
entregue a
obra no
novo prazo
concedido

Apds 12 vistoria (este item serd contado por ocorréncia)

19 prazo nao nao - - nao nao -

concedido pela

fiscalizacdao

22 prazo sim 0,75% | por RS ndo nao -

concedido pela ocorrénci 2.775,91

fiscalizacdo a

32 prazo sim 1,50% | por RS nao nao -

concedido pela ocorrénci 5.551,82

fiscalizacao a

42 prazo sim 10,00 | por RS sim sim Inexecucdo

concedido pela % ocorrénci 37.012,10 parcial do

fiscalizagdo a contrato.

1.4 Inexecugao parcial do contrato

- n3o 20,00 | sobreo RS sim sim -

% valor 74.024,21

atualizad




odo
contrato
1.5 Inexecucdo total do contrato (ndo houve inicio dos trabalhos)
- nao 30,00 | sobreo - RS sim sim -
% valor 111.036,3
atualizad 1
odo
contrato

8.6. Em relacédo as multas previstas nas Tabelas de Infracdes caso a soma das mesmas ultrapasse 10% (dez
por cento) do valor do contrato atualizado, sera avaliada a possibilidade de rescisdo contratual.

O TEXTO ACIMA FOI INSERIDO COM O INTUITO DE COMPLEMENTAR AS MDEDIDAS SANCIONATORIAS DO
CONTRATO, BASEADAS NA EXPERIENCIA DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO.

8.7. A aplicacdo das sancdes previstas neste Projeto Basico ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante.

8.8. Todas as sancdes previstas neste Projeto Basico poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.9. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimag&o.

8.10. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.11. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

8.12. A aplicagdo das sangGes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

8.12.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para
os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no
SICAF.

8.12.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF seréo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das

comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

8.13. Na aplicacdo das sanc¢Ges serédo considerados:




8.13.1.a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.13.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.13.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.13.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.13.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacées dos
orgéos de controle.

8.14. Os atos previstos como infracées administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitactes
e contratos da Administracéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de
2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei.

8.15. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Projeto Basico ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, & pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com
o Contratado, observados, em todos 0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

8.16. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢fes por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.16.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.17. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.18. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indeniza¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com o0s
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos

administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instrucéo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9.FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selec¢ao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execucéo

9.2. O regime de execucao do contrato sera o de empreitada por preco unitario.

Critérios de aceitabilidade de precos



9.3. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de
empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a
contratagao.

9.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao, por meio
eletrbnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade;

9.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de aceitabilidade de
precos sera:

9.4.1.valor global: R$ 370.121,03 (trezentos e setenta mil e cento e vinte e um reais e trés centavos)

9.4.2. custos unitarios relevantes: deverdo ser menores ou iguais aos apresentados na planilha de
composicao de precos anexa ao edital.

Exigéncias de habilitacdo

9.5. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

9.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade
para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

9.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

9.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitacao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

9.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro PuUblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

9.10. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacéo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.11. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem
sede a matriz;

9.13. Sociedade cooperativa: ata de fundacgédo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.



9.14. Consorcio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicacéo
da empresa lider, responsavel por sua representacdo perante a Administracéo (art. 15, caput, | e Il, da Lei
n° 14.133, de 2021).

9.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacdo
respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

9.16. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

9.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751,
de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

9.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.20. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.21. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

9.24. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso
se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacédo na licitagdo/contratacdo, ou de sociedade
simples;

9.25. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.26. balango patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis do Gltimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacao das
seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo




Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.26.1. Capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no minimo,
16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratacéo
para o periodo de doze meses, tendo por base o balanco patrimonial e as demonstra¢gdes contabeis do
ultimo exercicio social; e

9.26.2. Patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo para o periodo de doze
meses, por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo
exercicio social;

9.27. Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos em cada um dos dois Gltimos exercicios sociais, sob
pena de inabilitacéo;

9.28. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.29. Os documentos referidos acima deverédo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissao da Escrituracao Contébil Digital - ECD ao Sped.

9.30. O atendimento dos indices econémicos previstos neste Projeto Basico devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da &rea contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.31. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacéo deverédo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderéo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura.

Qualificagcdo Técnica

9.32. Declaracéo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informag6es e das condicdes locais para
0 cumprimento das obriga¢fes objeto da contratacao.

9.33. Essa declaragdo podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condi¢c8es e peculiaridades da contratacao.

9.34. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena validade;

9.35. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacéo, no momento da
assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitagdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.



Qualificagdo Técnico-Operacional

9.37. Comprovacédo de aptiddo para execucéo de servigco similar, de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacao de
certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

9.38. Para fins da comprovacéo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s)
executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

9.39. contrato(s) que comprove(m) a execucdo, pelo fornecedor, de servicos envolvendo até 30% (trinta por
cento) da quantidade do objeto a ser contratado:

TABELA 5 - CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL

ITEM UNIDADE | QUANTIDADE
Instalagdes elétricas de baixa tensao m? 28,40
Vedacgdes/divisorias m? 49,60
Pisos (madeira, vinilico, laminados) m? 29,00
Forro (gesso convencional, acartonado, m? 26,90
madeira, mineral)
Pintura m? 105,90

9.40. Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servico, a apresentacdo e o
somatério de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa situacao
equivale, para fins de comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratacao.

9.41. Para cada servico, serdo aceitos atestados contendo materiais similares, ndo se restringindo apenas aos
especificados, desde que guardem correspondéncia técnica, construtiva e de complexidade com o exigido.

9.42. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

9.43. O fornecedor disponibilizar4 todas as informacdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servi¢os, entre outros
documentos.

9.44. Os atestados deverao referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econémica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.45. Os atestados deverdo possuir minimamente as seguintes informagoes:



9.45.1. Dados da obra ou servico, como: area total da intervencdo, nimero do contrato ou convénio (se
houver), local de realizacdo da obra ou servigo, parcelas executadas (no caso de obra/servico nao
continuado parcialmente concluido);

9.45.2. Dados do contratante: razdo social, CNPJ;
9.45.3. Dados da pessoa juridica contratada: razao social, CNPJ;
9.45.4. Dados do(s) responsavel(is) técnico(s): nome completo, titulo profissional, registro no CREA/CAU;

9.45.5. Descricao dos servicos realizados: A descricdo deve ser suficientemente detalhada para permitir a
caracterizacao das atividades desenvolvidas e a identificacdo dos profissionais envolvidos na obra ou
Servico;

9.45.6. Quantitativos dos servicos realizados;

9.45.7. Identificacdo do signatério: assinatura do representante do contratante, identificacdo (titulo, nome
completo e cargo/fungéo);

9.45.8. Numero do documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou servigos
executados (ART/RRT);

9.45.9. Data de emissao do Atestado Técnico.

9.46. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de traducao para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.47. A apresentacéo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consorcio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 8§ 10 e 11,
da Lei n° 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

OS TEXTOS ACIMA FORAM INSERIDOS COM O INTUITO DE COMPLEMENTAR OS REQUERIMENTOS DE
QUALIFICAGAO DA LICITANTE, BASEADAS NA EXPERIENCIA DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO.

Qualificagdo Técnico-Profissional

9.48. Apresentacdo dos profissionais abaixo indicados, devidamente registrados no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanimso - CAU, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucao de obra ou servi¢o de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicados:

9.48.1. Para o (Engenheiro Civil / Arquiteto): demonstrar comprovada experiéncia na execucéo de objeto de
mesma natureza, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos pelo conselho
profissional.

9.48.2. O profissional acima indicado deverd participar do servico objeto do contrato, e sera admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracéo (8§ 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021)

9.49. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento,
tenham dado causa a aplicacdo das sang¢des previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei n.°
14.133, de 2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato
profissional de sua responsabilidade.

9.50. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.



Disposicdes gerais sobre habilitacéo

9.51. Quando permitida a participacdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducéo livre.

9.52. Na hip6tese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato
ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a
habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no
Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

9.53. Ndo serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo agueles
legalmente permitidos.

9.54. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for
a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica,
e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

9.55. Seréo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas
contribuicbes.

Documentacédo complementar para cooperativas
9.56. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

9.56.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo domiciliados
na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42,
§82° a 6°da Lein. 5.764, de 1971;

9.56.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

9.56.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacéo do
servigo;

9.56.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

9.56.5. A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo
0 contrato;

9.56.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:
9.56.6.1. ata de fundacéo;
9.56.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
9.56.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

9.56.6.4. editais de convocacao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;



9.56.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais
ou nas reunifes seccionais;

9.56.6.6. ata da sessdo que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
contratacéo; e

9.56.6.7. Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764,

de 1971, ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria néo foi exigida pelo
Orgao fiscalizador.

10.ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
10.1. O custo estimado total da contratacdo, que é o maximo aceitavel, é de R$ 370.121,03 (trezentos e setenta
mil, cento e vinte e um reais e trés centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela contida no item

1 deste Projeto Basico.

10.2. A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na contratacdo e sua alocagdo entre
Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

11.ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Or¢camento Geral da Unido.

11.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:

I) Gestao/unidade: 154032;I) Fonte de recursos: a ser fornecida posteriormente pelo Departamento de
Orcamento;

I1I) Programa de trabalho: a ser fornecido posteriormente pelo Departamento de Or¢camento;

IV) Elemento de despesa: 3.390.39; e

V) Plano interno: a ser fornecido posteriormente pelo Departamento de Or¢camento.

11.3. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacédo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12.DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informagGes contidas neste Projeto Basico ndo séo classificadas como sigilosas.

Porto Alegre, data da assinatura eletrdnica.
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